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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI E DEL TURISMO

MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

CONTRATTO DI APPALTO /

OGGETTO: Museo e Real Bosco di Capodimonte - Lavori FSC 2014-2020 - Deliber(

\

Cipe n. 3/2016 - Piano Stralcio “Cultura e Turismo” - Intervento n. 3 “Lavori di|\

o

consolidamento e restauro dei porticati della Reggia di Capodimonte” - CAP. 2.1.1.010 —

ART. 2.02.03.06.001/G - BILANCIO 2020 - Importo complessivo finanziamento 30M€

Delibera Cipe n. 3/2016 — Importo _complessivo_intervento € 1.000.000.00 — Importo

lavori a base d’asta € 866.434.78 di cui € 9.819.77 per oneri di sicurezza non soggetti a

ribasso — Cat. OG2 Classifica III requisito minimo ed OS2A Classifica I requisito

minimo.

R.U.P.: arch. Anna Capuano (Decreto Direttoriale repertorio decreti MIBAC-MU-

CAP n. 137 dell’11.04.2018).

CUP: F67E19000490001

CIG: 8340246CB7

PREMESSO CHE:

— con Decreto dell’11.04.2018. Rep. n. 137, veniva conferito 1’incarico di Responsabile

del Procedimento all’arch. Anna Capuano;

— con Decreto MIBACT MU-CAP dell’11.04.2018 n. 138, venivano conferiti i seguenti

incarichi di progettisti dei lavori: all’Arch. Anna Capuano ed al Funzionario per le

Tecnologie, Geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino;

— con Decreto MIBACT MU-CAP dell’11.04.2018 n. 139, veniva conferito I’incarico di

coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori al

Funzionario per le Tecnologie, Geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino;

— con Decreto MIBACT MU-CAP dell’11.04.2018 n. 140. veniva conferito I’incarico di




Direttore dei Lavori all’rch. Anna Capuano;

con Decreto MIBACT MU-CAP del 02.07.2019 n. 288, veniva conferito I’incarico di

Direttore Operativo al Funzionario per le Tecnologie, Geom. Andrea Nicola Pasquale

Corvino;

con Decreto MIBACT MU-CAP del 02.07.2019 n. 289, venivano conferiti gli incarichi

di Collaboratore alla Progettazione ed Ispettore di Cantiere all’Arch. Eva Serpe,

all’Arch. Chiaria Figlolia ed all’Arch. Renata Marmo;

la Soprintendenza ABAP per il Comune di Napoli autorizzava il predetto progetto con

nota acquisita al prot. MIBACT- MU-CAP del 10.4.2020 prot. 1573-A;

con Decreto del 04.05.2020 Rep. 120. vista I’autorizzazione a firma del Soprintendente

assunta_al protocollo MIBACT- MU- CAP 30.4.2020- 0001775-A, veniva conferito

I’incarico di Responsabile della verifica F. Arch. Gennaro Leva;

con atto dell’11.05.2020. il F. Arch. Gennaro Leva provvedeva alla verifica del progetto

da porre a base dell’affidamento di cui al presente contratto, verifica con esito positivo:

con atto del 12.05.2020. il R.U.P.. arch. Anna Capuano provvedeva alla validazione del

progetto da porre a base dell’affidamento di cui al presente contratto;

con D.D. MU-CAP n. 132 del 12.5.2020 veniva approvato il progetto esecutivo di

importo complessivo di € 1.000.000. 00 (dicasi 1 milione):

con Determina a contrarre MU-CAP del 16.06.2020 n. 156, che recepiva integralmente

la_proposta del Rup del 16.6.2020. veniva avviata la procedura negoziata ex art. 36,

comma 2. lett. b). D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. a mezzo Mepa, per I’affidamento dei

lavori di cui al contratto de guo (mediante RDO n. 2596453). che recava quale termine

ultimo per la presentazione delle offerte il 26.07.2020:

ai sensi della suddetta procedura venivano invitati a partecipare n. 15 (quindici) O.E. e

pervenivano _a sistema. in tempo utile. n. 6 offerte. tra cui ’offerta pervenuta




ritualmente in data 22.07.2020 dell’O.E. Vincenzo Modugno S.r.l. Costruzioni —

Restauri P.I. 01600330615 con sede in Capua, CE, 81043, alla Via Roma n. 50, iscritta

presso la Camera di Commercio di Caserta al n. 113037 REA dal 12/06/1986.

con Decreto MU-CAP- 27.7.2020-246 veniva nominata la Commissione di gara;

nei verbali di gara della predetta Commissione nn. 1, 2 e 3, rispettivamente del

29.07.2020, 12.08.2020 e 14.09.2020, veniva verificata la correttezza della

documentazione amministrativa pervenuta e venivano riportati i punteggi relativi alle

offerte tecniche presentate, nonché quelli relativi alle offerte tecniche economiche e

temporali;

alla luce delle risultanze dei lavori della Commissione di gara, la societa Vincenzo

Modugno S.r.l. Costruzioni — Restauri P.I. 01600330615 con sede in Capua. CE. 81043.

alla Via Roma n. 50. risultava aggiudicataria dei lavori in oggetto, avendo offerto un

ribasso pari all’12.444% sull’importo dei lavori a base d’asta pari a € 866.434.78 (dicasi

euro_ottocentosessantaseiquattrocentotrentaquattro/78). di cui € 9.819.77 (dicasi euro

novemilaottocentodiciannove/77) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per cui.

per_effetto_dello_stesso. I’importo_dei lavori _veniva complessivamente ridotto a €

759.837.61 (dicasi euro settecentocinquantanovemilaottocentotrentasette/61). oltre IVA

al 10% pari ad € 75.983.76. per complessivi € 835.821.37.

PREMESSO, altresi, CHE:

con_Determina MU-CAP n. 277 del 06.10.2020 si procedeva all’aggiudicazione nei

confronti del suddetto O.E.:

si provvedeva ad effettuare le comunicazioni previste per legge;

il Rup avviava le operazioni volte alla comprova dei requisiti di partecipazione in capo

all’O.E. risultato aggiudicatario;

il controllo dei requisiti generali di partecipazione alla gara tramite AVCPASS e




B.D.N.A. di cui all’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 sull’operatore economico

aggiudicatario della procedura di gara risultava positivo;

- il Durc acquisito risultava regolare;

ng_i:@ta MU-CAP del 06.10.2020 n. 3816-P si provvedeva a richiedere al soggetto

aggiﬁdicatario la trasmissione della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice

dei contratti, nonché la polizza assicurativa R.C.T. ex art. 103, comma 7, D.lgs. n.

50/2016 ss.mm.ii., con massimale per sinistro non inferiore ad euro € 500.000,00;

— siffatta _documentazione perveniva _all’Amministrazione _in _data 12.10.2020

MIBACT MU-CAP prot. 3871-A giusta garanzia definitiva mediante polizza

fideiussoria n. 3055992 della societa Finanziaria Romana S.p.A. - Agenzia Generale -

per un importo garantito di € 37.822.00 (dicasi trentasettemila ottocentoventidue/00) e

giusta polizza assicurativa n. 2097076 della societa assicuratrice Reale Mutua- Agenzia

Generale - per una _ copertura __ assicurativa _ di  759.837.69  (dicasi

settecentocinquantanovemilaottocentotrentasette/69).

in data 26.01.2021. istanza prot. 7828. veniva richiesta alla competente Prefettura la

verifica del nulla osta antimafia;

— risulta spirato il termine di cui all’art. 32. comma 9. del Codice:

I’aggiudicazione & divenuta efficace ai sensi e per gli effetti dell’art. 32. comma 7. del

D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

_TUTTO CIO PREMESSO

L’anno 2021 (duemilaventuno) il giorno quindici del mese di febbraio nella sede della

Direzione Amministrativa del Museo di Capodimonte, sono presenti:

da una parte

il dott. Sylvain BELLENGER. nato a Valognes (Francia) il 29.04.1955. codice fiscale

BLL SLV 55D29 Z110D, Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, codice fiscale




95219190634, abilitato alla stipula degli atti del Ministero per i beni e le attivita culturali e

020578

per il turismo, con sede presso il Museo e Real Bosco di Capodimonte - Via Miano n. 2 -
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P.I. 01600330615 con sede in Capua, CE, 81043, alla Via Roma n. 50, numero di iscrizione

al Registro delle Imprese presso la C.C.I.LA.A. di Caserta n. CE-113037 dal 12.6.1986 in

persona dell’amministratore arch. Vincenzo Modugno nato a Capua (CE) il 13/01/1981 ivi

residente al Corso Gran Priorato di Malta N.35;: C.F. MDGVCNS81A13B715G.. di seguito

anche “Impresa”. “Contraente”. “Appaltatore” o “O.E.”;

i quali, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano le obbligazioni

derivanti dal presente contratto convengono quanto segue

ART. 1 - PREMESSE, DISPOSIZIONI GENERALI. OGGETTO DELIL’APPALTO

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Per tutto quanto non espressamente regolato. si applicano il D.lgs. n. 50/2016 (c.d. “Codice

dei contratti pubblici” o “Codice”. breviter) e i provvedimenti attuativi dello stesso. il

D.P.R. 207/2010. per le parti ancora in vigore. nonché le vigenti disposizioni in materia di

igiene, prevenzione, sicurezza e antinfortunistica sui luoghi di lavoro e, con riguardo alla

gestione del personale, alla normativa vigente in materia retributiva, contributiva,

previdenziale ed assicurativa. [.’amministrazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte

affida all’ITmpresa aggiudicataria dei lavori societd Vincenzo Modugno S.r.l. Costruzioni —

Restauri P.I. 01600330615 con sede in Capua, CE, 81043, alla Via Roma n. 50, numero di

iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Caserta n. CE-113037 in persona

dell’ Amministratore Sig. Raffaele Modugno C.F. MDG RFL54D22B715K domiciliato per




la carica presso la sede sociale, di seguito anche “Impresa” o “Contraente” o
2

“Appaltatore”.

L’impresa con il presente atto si obbliga ad eseguire tutte le opere e le provviste riguardanti

I'Intervento n. 3 “Lavori di consolidamento e restauro dei porticati della Reggia di

Capodimonte” - CAP. 2.1.1.010 — ART. 2.02.03.06.001/G - BILANCIO 2020 - di cui al

Progetto esecutivo approvato con D.D. MU-CAP n. 132 del 12.5.2020 del quale fanno parte

integrante gli allegati di cui all’elenco elaborati posto a base di gara nonché gli ulteriori

allegati indicati dal presente contratto. Ai suddetti documenti si fa integrale rinvio per la

regolamentazione dei rapporti tra le parti e per la definizione dei rispettivi diritti e obblighi

ART. 2 — OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

L’impresa nell’esecuzione delle opere & soggetta alla osservanza piena ed incondizionata di

tutte le norme e le indicazioni contenute, per le singole opere, nel progetto posto a base di

appalto nonché nell’offerta tecnica ed economica. Essa & inoltre responsabile e rispondera in

via diretta, senza possibilitd di rivalsa, tanto verso le Autoritd costituite quanto verso gli

operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose gualunque ne sia la causa,

restandone sollevata |’ Amministrazione nonché il personale preposto alla Direzione.

Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli

adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere. all’ambiente. alle persone e alle

cose nella esecuzione dell’appalto. L onere per il ripristino di opere o il risarcimento di

danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei

necessari provvedimenti sono a totale carico dell’appaltatore. indipendentemente

dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa di cui all’art. 3 del presente contratto

L’impresa ¢, inoltre, tenuta ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le disposizioni

di ordine interno che fossero comunicate dal Museo e Real Bosco di Capodimonte.

ART. 3 - LAVORI AGGIUNTIVI E VARIANTI




In considerazione delle particolari esigenze che presentano i lavori da eseguire, resta inteso

che I’Impresa non potra, per nessun motivo, introdurre, di propria iniziativa, variazioni od

aggiunte ai lavori che non rispettino le previsioni contrattuali, mentre assume 1’obbligo di

eseguire tutte le variazioni ordinate dall’ Amministrazione appaltante e da questa ordinatele,

senza che spetti alcuna indennita aggiuntiva.

Con la sottoscrizione del presente contratto I’impresa dichiara di essere consapevole di non

poter eseguire nessuna opera non prevista nei documenti progettuali posti a base di gara ed

allegati al presente contratto o in successive perizie di variante previa stipula di regolare atto

aggiuntivo (o atto di sottomissione) se non preventivamente autorizzati dal Responsabile del

Procedimento e nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 106 del D.lgs. n. 50.2016 e ss.mm.ii.

In caso di esecuzione di lavorazioni o forniture non previste dal presente contratto

I’aggiudicatario non avra diritto ad alcun compenso ¢ sara tenuto a proprie spese al ripristino

dello stato dei luoghi e/o al ritiro delle forniture effettuate.

ART. 4 - AMMONTARE DEL CONTRATTO

L’importo __netto  contrattuale _ammonta ad €  759.837.61 (dicesi ___euro

settecentocinguantanovemila ottocentotrentasette/61) di cui oneri di sicurezza non soggetti a

ribasso pari ad € 9.819.77.

ART. 5 — ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell’articolo 35. co. 18. del Codice dei contratti, sul valore del contratto di appalto

viene calcolato I’importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere

all'appaltatore _entro _quindici__giorni __dall'effettivo _inizio dei lavori. ['erogazione

dell'anticipazione & subordinata alla erogazione delle risorse di cui alla Delibera Cipe n.

3/2016, da parte_del Secretariato Generale presso il Ministero per i Beni e le Attivita

Culturali il Turismo al Museo ed alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o

assicurativa di_importo pari_all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale




applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il

cronoprogramma dei lavori rilasciata ai sensi del d.lgs. n. 385/1995 e ss.mm.ii. L'importo

della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in

rapporto _‘a.l progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il

beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori

non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite

sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 6 — PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO

I titoli di pagamento saranno emessi in favore dell’appaltatore, entro il termine di 60

(sessanta) giorni_decorrenti dall’emissione di regolare fattura, a seguito di avvenuta

sottoscrizione del certificato di pagamento da parte del RUP, e subordinatamente alla

erogazione delle risorse di cui alla Delibera Cipe n. 3/2016.da parte del competente

Segretariato_Generale presso il Ministero per i Beni e le Attivitd Culturali il Turismo al

Museo. Cid_avverra secondo le norme di contabilitd di Stato, e dietro presentazione di

fattura_elettronica tramite il sistema di _interscambio con_indicazione del codice univoco

corrispondente _all’identificativo del Museo. Si precisa che il Museo e Real Bosco di

Capodimonte ha attiva una convenzione con la Banca popolare di Bari che trattiene una

commissione di €. 5.00 (cinque/00) sui mandati di pagamenti emessi e che tale commissione

¢ a carico dell’impresa affidataria dei lavori.

Si riportano di seguito i dati per I’emissione della fatturazione elettronica che dovra altresi

recare il CIG, il CUP. il riferimento al presente contratto ed alla relativa fonte di

finanziamento.

Denominazione Ente - Ministero per i Beni e le Attivita Culturali e per il Turismo

Codice Univoco ufficio QZL1LB

Nome ufficio: Museo di Capodimonte




20 072202 058 9

Cod. fisc. servizio di F.E.: 95219190634
Comune ufficio: Napoli
Indirizzo ufficio: Via Miano, 2
Cap ufficio: 80131

Con il certificato di ultimazione dei lavori, si fara luogo al pagamento dell’importo relativo

alla rata di saldo, al netto delle ritenute a garanzia di cui all’art. 30, comma 5-bis) del Codice

e previa consegna alla stazione appaltante della garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria

IR

di cui all’art. 103, comma 6. del Codice.

ART. 7 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Impresa _esecutrice. ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., assume gli obblighi di

tracciabilitd dei flussi finanziari. Il mancato adempimento degli articoli di legge da parte

dell’O.E. potra comportare la risoluzione del contratto da parte dell’ Amministrazione.

L'appaltatore € tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre sette

giorni_qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi

del conto dedicato. In relazione a gquanto sopra l'impresa appaltatrice ha comunicato che i

conti correnti bancari dedicati per il pagamento dei lavori oggetto dell'appalto sono:

1) codice IBAN IT56703069748232700012627- Intesa San Paolo S.p.A. — Capua (CE):

2) codice IBAN I1T64Y0898714900000000310327 - BCC Terra di Lavoro “S.Vincenzo De

Paoli SCPA” Caserta;

3) codice IBAN IT10S0542474821000001000023 - Banca Popolare di Bari — Capua (CE)

4) codice IBAN IT07U0623074820000057241380 — Credit Agricole Italia -Capuan(CE).

E che i soggetti autorizzati ad operare sui precitati conti sono: 1) Dott. Raffaele Modugno

 (C.F. MDGRFI54D22B715K); 2) Arch. Vincenzo Modugno (C.F

MDGVCNS81A13B715G).

ART. 8 - TEMPO UTILE PER I’ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALI




II termine entro il quale I’Impresa dovra ultimare i lavori oggetto del presente contratto, nel

rispetto delle disposizioni di cui agli atti di gara ¢ fissato in 120 (dicasi centoventi) giorni

naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori redatto sotto

riserva di legge in data 26.10.2020 a partire dalla consegna dei lavori (23.02.2021, giusta

verbale di consegna sopra richiamato) e non potra subire variazione qualora si verificassero

dei ritardi imputabili all'Appaltatore nell'esecuzione delle varie fasi dei lavori.

Indipendentemente dal Cronoprogramma dei lavori, I’ Appaltatore & obbligato a predisporre,

prima dell'inizio dei lavori, un proprio Programma esecutivo nel quale devono essere

riportate, per ogni lavorazione, le seguenti informazioni:

1. _una previsione sulla durata dell'esecuzione delle singole lavorazioni;

2. l'ammontare presunto (parziale e progressivo) dell'avanzamento dei singoli lavori alle

date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

L’appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel

termine fissato puo richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con

congruo anticipo _rispetto _alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua

concessione non pregiudica i diritti spettanti all’ Appaltatore per I’eventuale imputabilita

della maggiore durata imputabile al Committente. L.a risposta in merito all’istanza di

proroga ¢ resa dal responsabile del procedimento. sentito il direttore dei lavori, entro trenta

giorni dal suo ricevimento. In caso di ritardo, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 113-

bis del Codice sara applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari all’1%o

dell’ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10%. da

determinare in relazione all’entita delle conseguenze legate all’eventuale ritardo.

ART. 9 _RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DEI LAVORI

1l Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, con Decreto Rep. 147 del 23.04.2018

ha conferito I’incarico di Responsabile Unico del Procedimento all’arch. Anna Capuano e

10




con Decreto Rep. 137 dell’11.14.2018 I’incarico di Direttore dei Lavori al Funzionario per

le Tecnologie geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino.

ART. 10 — SOSPENSIONE, PROROGA, RISOLUZIONE E RECESSO

I1 Direttore dei Lavori o il RUP potranno, previa predisposizione del verbale di sospensione

indicante le motivazioni e per il tempo strettamente necessario, sospendere i lavori al

verificarsi di una delle condizioni prevista dall’art. 107 del Codice.

L’esecutore che, per cause non imputabili allo stesso, non sia in grado di ultimare i lavori

nel termine fissato puo richiederne la proroga. con congruo anticipo rispetto alla scadenza

del termine contrattuale ex art. 107, comma 5, del Codice.

In caso di inottemperanza degli obblighi assunti con il presente atto nonché in tutti i casi in

cui sia accertata una delle cause indicate nell’art. 108 del Codice il RUP si riserva la facolta

di risolvere il presente contratto. Inoltre. in caso di successivo accertamento di difetto del

possesso dei requisiti prescritti e dichiarati dalla societa affidataria del servizio in oggetto. la

S.A. si riserva la facolta di risolvere il presente contratto a mezzo PEC. provvedendo

all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o. in alternativa. all’applicazione

di una penale in misura non_inferiore al 10% del valore del contratto. provvedendo al

pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni gia eseguite e nei

limiti dell’utilita ricevuta.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88. comma 4-ter e 92. comma 4. del d.lgs. n.

159/2011 e ss.mm.ii. la S.A. puo recedere ex art. 109 del Codice.

L’esercizio del diritto di recesso & preceduto da comunicazione all’appaltatore con un

congruo preavviso, decorso il quale la S.A. prende in consegna i lavori, servizi o forniture

ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarita dei servizi e delle forniture

I_materiali, il cui valore & riconosciuto dalla S.A.., sono soltanto quelli gia accettati dal

direttore dei lavori o dal direttore dell’esecuzione del contratto, se nominato, o del RUP in
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sua assenza.

La S.A. puo trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte

asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per

P
ag3 ;

-| il; valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un

LR

compenso;da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle

ot Y
LEh &

‘opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L’0.E. deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei

lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante

nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero & effettuato d’ufficio e a sue spese.

ART. 11 - COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITA

Ai sensi dell’art. 102 del Codice. nonché dell’art. 215 del D.P.R. n.207/2010 e ss.mm.ii,

fino alla redazione del certificato di collaudo 1'impresa sard responsabile della

conservazione delle opere eseguite. 1l collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi

dall’ultimazione dei lavori; il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume

carattere definitivo decorso due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo

si_intende tacitamente approvato ancorché I’approvazione non sia stata emessa entro due

mesi_dalla scadenza del medesimo termine. Tutti gli atti propedeutici e consequenziali

all’emissione del certificato di _collaudo dovranno essere espletati nel rispetto di quanto

stabilito dal D.P.R. 207/2010 per quanto in vigore e dell’art. 102 del Codice.

ART. 12 — DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Si rinvia alle disposizioni di cui all’art.105 e ss. del Codice.

ART. 13 — OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

L’O.E. & obbligato ad osservare tutte le misure di sicurezza e di prevenzione infortuni sul

lavoro vigenti in materia. in particolare le disposizioni di cui al D.Igs. n. 81/2008 e s.m.i. e

le_indicazioni previste nel Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dalla medesima
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nonché le indicazioni previste nel piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all’art.

100 del cit. D.lgs. redatto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e tutte le

disposizioni e le prescrizioni indicate dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione

dei lavori. Nel rispetto di quanto disposto dall’art. 101 del medesimo D.Igs., prinyf
X

dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio p'\[a

\

operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congru \z*s‘\ D

g

i

€

rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per 1’esecuzione.

NS
9 e

Il coordinatore per ’esecuzione dei lavori designato, F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale

Corvino provvedera a verificare l'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 91 e 92 del

D.gs.  81/2008. Le gravi o ripetute violazioni del piano di sicurezza da parte

dell'appaltatore., previa costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di

risoluzione del contratto. L Impresa & altresi obbligata al rispetto delle disposizioni di cui

all’art. 36-bis. comma 3 della Legge 248/06 € ss.mm.ii.

ART. 14 — OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

L’Impresa si obbliga di attuare. nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori

oggetto del presente contratto. condizioni normative e retributive non inferiori a quelle

risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili. alla data dell’offerta. alla categoria e

nella localita in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive

modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto collettivo che eventualmente

fosse stipulato facendo riferimento anche alle circolari INPS in materia. Le stesse condizioni

dovranno essere applicate anche nei confronti di soci in caso di cooperativa. I suddetti

obblighi vincolano I’impresa anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o

receda da esse

L’appaltatore inoltre & tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei

regolamenti sulla tutela. sicurezza. salute. assicurazione e assistenza dei lavoratori. A
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garanzia di tale osservanza, sull’importo netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta

dello 0,50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto

finale, dopo Il'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti preposti non abbiano

comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze e dietro presentazione

di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui all’art. 103, comma 6, del

Codice.

ART. 15— PREZZI APPLICATI PER LA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

I lavori saranno contabilizzati a misura. I prezzi unitari applicati per la contabilizzazione dei

lavori saranno quelli indicati nell’elenco prezzi unitari allegato al presente contratto al netto

del ribasso dell’8% (dicesi otto per cento) offerto dall’appaltatore in sede di gara.

Con i prezzi stessi si intende compensata. salvo la dizione dei singoli prezzi. ogni fornitura,

ogni consumo. intera mano d’opera. I’assicurazione degli operai contro oli infortuni sul

lavoro, le varie assicurazioni sociali, ogni trasporto. lavorazione e magistero _per dare

completamente ultimati in_ogni parte i lavori formanti oggetto del presente atto. nonché

I'obbligo per I'Impresa di effettuare documentazione fotoerafica dell’intervento prima.

durante e al termine dei lavori. Con la sottoscrizione del presente contratto I’Impresa accetta

incondizionatamente i prezzi unitari compresi_nel prezzario dei lavori e delle forniture

relativo ai Beni Culturali e Paesaggistici della_Campania approvato con delibere della

Giunta Regionale ad ogei in vicore.

Per tutte le lavorazioni resesi necessarie per I’esecuzione dei lavori ma non previste nella

nell’elenco prezzi e negli elaborati progettuali posti a base di appalto, verranno utilizzati i

prezzi del tariffario regionale di riferimento in vigore al momento decurtati del ribasso

offerto in sede di gara, In mancanza di riferimento di_prezzi nel tariffario recionale si

addiverra alla formazione_dei nuovi prezzi.

ART. 16 - DENUNZIA ENTI PREVIDENZIALI, _ASSICURATIVI _E
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INFORTUNISTICI

Ai sensi delle normative vigenti, I'Impresa ¢ tenuta a documentare, prima dell'inizio dei

lavori € comunque non oltre 30 giorni dalla data di consegna degli stessi, l'avvenuta

denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici. La trasmissione delle copie dei

versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi

paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovra essere effettuata con scadenza

quadrimestrale. In caso di ritardo del pagamento delle retribuzioni dovute al personale

dipendente, I’ Appaltatore & invitato per iscritto dal RUP a provvedervi entro i successivi 15

giorni. Ove questi non provveda o non contesti motivatamente la legittimita della richiesta

entro il termine sopra assegnato. la stazione appaltante potra pagare anche in corso d’opera

direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme

dovute all’ Appaltatore in esecuzione del contratto. Nel caso di contestazione delle richieste

da parte dell’appaltatore il RUP provvede all’inoltro della stessa all’Ufficio Provinciale del

Lavoro per i necessari accertamenti.

ART. 17 - CARTELLO DI CANTIERE

L’impresa dovra provvedere. al momento dell’apertura del cantiere, all’apposizione di una

tabella. visibile all’esterno. con le indicazioni della S.A.. della propria ragione sociale. del

nome del RUP, del nome del Direttore dei Lavori. del nome del Direttore di Cantiere e dei

luoghi di intervento. del nome del Coordinatore per la sicurezza per la progettazione e del

Coordinatore per la sicurezza per ’esecuzione dei lavori. I’inosservanza del presente

articolo comportera ’applicazione di una penale di €. 1.033.00 (dicesi euro

milletrentatre/00). Qualora nel cantiere operino imprese subappaltatrici regolarmente

autorizzate, nella tabella esposta vanno inclusi anche i loro nominativi specificando

I’importo dei lavori oggetto del subappalto, le categorie e classifiche d’importo

corrispondenti ai lavori da realizzare.

15




ART. 18 - REGISTRAZIONE

Il presente atto, redatto in triplice originale, & soggetto a registrazione da parte del

richiedente.

ART. 19 — CUSTODIA DEL CANTIERE

~J‘§ ﬁo&ré osservare la normativa che regola ’appalto e I’esecuzione di opere pubbliche.

Relativamente al disposto dell’art. 22 della richiamata Legge n. 646/82 circa I’eventuale

custodia del cantiere installato per la realizzazione delle opere oggetto del presente atto,

I’Impresa affidera detta custodia a persona provvista della qualifica di guardia giurata.

ART. 20 — SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto e quelle indicate dall'art.5 del decreto

n.145/2000 sono a carico dell'O.E.. salvo I’IVA a carico dell' Amministrazione.

ART. 21 - RISERVE

Le procedure delle eventuali riserve insorte su aspetti relativi all'esecuzione dei lavori sono

disciplinate dall’articolo 205 del Codice. Le eventuali riserve vengono immediatamente

comunicate dal direttore dei lavori o dal direttore dell’esecuzione del contratto al RUP che,

valutata la_ammissibilitd e la non manifesta infondatezza delle riserve provvedera ad

organizzare. entro 15 giorni_dalla _comunicazione. acquisita la relazione riservata del

direttore dei lavori. un contraddittorio per la definizione delle problematiche insorte.

ART. 22 - CONTROVERSIE

Le controversie relative all’interpretazione o esecuzione del presente atto di natura tecnica o

amministrativa. sorte durante l'esecuzione ovvero al termine del contratto. e che non si siano

potute definire in via amministrativa, saranno definite al competente Organo giurisdizionale.

ART. 23 — ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELI’APPALTATORE

Fino alla redazione del certificato di collaudo Dimpresa sara responsabile della

conservazione delle opere eseguite. I lavori dovranno essere eseguiti secondo le regole
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dell’arte con magisteri ¢ materiali appropriati ed in conformita agli ordini impartiti dalla

Direzione dei Lavori che si riserva la facolta di accettazione o meno.

I1 responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, provvedera a trasmettere all’organo di

vigilanza territorialmente competente preposto alle verifiche ispettive di controllo nei

cantieri la notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.lgs. 81/2008. L’appaltatore & inoltref _

tenuto al rispetto di tutti gli oneri e gli obblighi indicati nei documenti a base di gara. k

ART. 24 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

11 presente contratto non pud essere ceduto. pena la nullita dell’atto di cessione.

L’istituto della cessione dei crediti derivanti dal presente contratto nel caso di specie non &

ammissibile. in_quanto non compatibile con la normativa regolante la certificazione delle

spese afferenti al fondo di finanziamento di cui sopra.

ART. 25 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La S.A. si avvale della facolta. prevista dall’art. 92. comma 3. del D. Legs. n. 159/2011 e

ss.mm.ii., in combinato disposto con il comma 2. articolo 3. della legge n. 120/2020 e

ss.mm.ii., di procedere alla stipulazione del presente contratto anche in assenza

dell’informazione antimafia. con riserva di recedere dallo stesso qualora vengano accertati

elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

ART. 26 —- TRATTAMENTO DATI PERSONALI

11 presente atto. nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., & pubblicato

sul sito istituzionale della S.A. nella Sezione amministrazione trasparente. tenuto conto delle

disposizioni dettate cd. GDPR (General Data Protection Regulation) Reg. UE 2016/679.

Qualsiasi dato personale e/o di natura sensibile riportato nell’ambito del presente atto sara

trattato secondo le norme previste dal citato Reg, e piu specificatamente gli artt. 6 e ss. Il

Responsabile del Trattamento dei dati & il Direttore del Museo e Real Bosco di

Capodimonte, nominato con Decreto n. 252 del MIBAC del 24/05/2018.
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Qualsivoglia richiesta, inerente il predetto trattamento dei dati dovra, essere inviata al

seguente indirizzo: mu.cap.privacy@beniculturali.it.

ART. 27 - ELENCO ALLEGATI

Anche se non materialmente allegati si intendono quali parte integrante del presente

contratto: 1. relazione generale 2. quadro economico 3. relazioni specialistiche 4. relazione

tecnica 5. elaborati grafici 6. elaborati contabili 7. capitolato speciale d’appalto 8. piano di

sicurezza e coordinamento 9. piano di manutenzione

ART. 28 — DISPOSIZIONI FINALI. RINVIO

iniStrazione a conclusione dei connessi_adempimenti di legge. Per quanto non

Dreyisto dal presente contratto si rinvia agli atti di gara che si hanno qui per integralmente

richiamati.

L’Operatore Economico

IL DIRETTORE DEL MUSEO

E DEL REAL BOSCO DI CAPODIMONTE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
AN -01

Nr. 2
AN -02

Nr. 3
AN -03

Nr. 4
AN - 04

Nr. 5
AN -05

Nr. 6
AN - 06

Nr. 7
AN - 07

Nr. 8
AN - 08

Nr. 9
AN - 09

Nr. 10
AN - 10

Nr. 11
ECONOMIA

Perforazione fino al diametro di mm36 e lunghezza fino a m 1.50 con martello a rotopercussione a secco, per
consolidamenti - per diametri fino a 32 mm in muratura di tufo
euro (zero/44)

Iniezioni a pressione di boiacca superfluida per il consolidamento delle murature a base di legante idraulico filerizzato,
resistente ai sali, a base di calce ed eco-pozzolana (tipo Mapei.Antique 1 - 15 della mapei) nelle proporzioni del 50%
acqua /legante, per il consolidamento di murature fatiscenti, compresi mano d'opera materieli e attrezzature necessarie,
applicazione di tubetto filettato e sua rimozione a fine lavoro, lavagio del foro prima dell'iniezione, iniezione e successivo
lavaggio della parete con acqua a pressione a fine lavoro. N.B. L'analisi si riferisce ad un kg di sostanza secca iniettata
euro (due/75)

Microperforazione per ancoraggio della fodera esterna in tufo dei pilastri al nucleo centrale consolidato, eseguito mediante:
- Individuazione dell'area di perforazione, mediante percursione del paramento al fine di individuare le zone distaccate, -
Esecuzione di perforazione eseguita con perforatrice elettrica a rotazione per alloggiamento barra in vetroresina; - Pulizia
del foro mediante soffiatura; - iniezione a bassa pressione di resina fluida Epojet (Mapei) al fine di consentire il
riempimento delle microfratture e la riadesione deel concio di tufo al nucleo centrale; - Taglio della barra in fibra di vetro; -
Posa in opera di resina Mapefix P. E. Wall (Mapei); - Posa in opera nel foro predisposto e saturato con resina di perno in
fibra di vetro; - Chiusura del foro per evitare la fuoriuscita della resina; - Stuccatura finale di superfice eseguita eseguita
con malata a base di calce idraulica a basso contenuto salino (tipo St. Astier) e inerte di polvere di pietra nel rapporto di
1:2. Con barre di fibra di vetro.del diametro oltre 6 mm e sino a 10 mm misurato per cm di perforazione eseguita

euro (uno/71) " i

Stuccatura previa accurata scarnitura delle connessure delle murature a faccia vista in pietra lavica, eseguita con malta di
calce idraulica e di cariche di diversa granolumetria della stessa pietra opportunamente pigmentata, compresa |
aspazzolatura a fine lavorazione ¢ il lavaggio con acqua delle connessure, nonch¢ il trasporto a rifiuto del materiale di
risulta e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

euro (quarantatre/93)

Eliminazione dello strato esterno decoeso non pitl recuperabile dei conci di tufo costituenti muratura fino al
raggiungimento della parte integra, lavorazione da esguirsi a mano con piccoli attrezzi (cazzuola, spatola ecc.) compreso la
pulitura con spazzole o scopetto di saggina, eliminazione delle polveri residue mediante idrolavaggio a bassa pressione ed
ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

euro (tredici/49)

Ricostruzione delle membrature architettoniche che si presentano in superfice frantumate, sbucciate, porose o con
mancanze e lacune profonde, mediante apposizione di malta composta tipo "Planitop HDM Restauro" (Mapei) posata a
piu strati fino all'ottenimento della sagomatura finita e modellata come quella preesistente, avendo cura di eliminare con
opportune spugnature € solventi le malte in eccesso e gli eventuali residui dalle superfici circostanti. eventuali ancoraggi al
supporto saranno relalizzati con barre in vetroresina in perforazioni preventivamente eseguite ed iniettate con resine
epossidiche.

euro (ottantatre/78)

Realizzazione di idonea scialbatura sul paramento in tufo, realizzato mediante l'esecuzione di uno strato di finitura con
"Mape Antique FC ultrafine", previa rimozione dello strato preesistente, raschiatura del paramento in tufo, rimozioni di
polveri residue, trettamento dello strato superficiale del paramento con idonei consolidanti dati a pennello o a spruzzo e
posa in opera di aggrappante di sottofondo allo strato di finitura. Compreso la lavorazione della fascia a vista lisciata e
lavorata secondo le indicazioni fornite dalla D. L. e idonea alla successiva coloritura finto piperno. Compreso ancora ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte,

euro (sessantacinque/10)

Coloritura di pareti esterne ad imitazione del finto piperno, da eseguirsi previa stuccheggiatura con calce in pasta e polvere
di marmo, trattamento preventivo con fondo minerale per la realizzazione dei fondali in tinta media di base con I'adozione
di colore ad effetto calce (tipo "CEPRO" KL al silicato di potassio) dfata a doppia applicazione, nonch¢ finitura ad
iimitazione del pipemno da eseguirsi con lo stesso materiale. Inclusa la ripartizione giometrica dei conci, come preesistente,
l'eventuale ripristino o rifacimento dei tratti di intonaco di supporto instabile, la fornitura dei materiali, la realizzazione di
campioni in sito ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, Escluso anditi e ponti
diservizio

euro (settantatre/08)

Trattamento finale di protezione di paramenti a faccia vista assolutamente incolore, resistenti sia agli agenti atmosferici
che ai raggi nultravioletti, in grado di non alterare il colore naturale del materiale di supporto e di consentire nel contempo
la traspirazione. Compreso ogni altro onere relativo a mano d'opera e materiali occorrenti.

euro (ventisei/17)

Fornitura e posa in opera di pannelli Forex dello spessore di mm 3 colorati secondo le indicazioni della D.L. con
applicazione del Logo del Museo di capodimonte su ognuno di essi, applicati su recinzioni perimetrali di cantiere,
adeguatamente fissati, compreso il carico, il trasporto e lo scarico, il montaggio ed ogni altro onere e magistero occorrente
per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

euro (trentasei/16)

Per lavori non suscettibili di esatta e preventiva valutazione a misura, da liquidarsi con liste degli operai e delle provviste
euro (dodicimilacinquecentoventinove/29)

cm

cm

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Si
assegnan

0,44

2,75

43,93

13,49

83,78

65,10

73,08

26,17

36,16
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unita

Num.Ord. , x ; PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 4d1 UNITARIO
misura
0
S.D.C. 1252929

Nr. 12 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita con maglia di dimensioni non inferiore 2 mm 20 di
P.01.010.030 |larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici
a zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi

cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m? Fornitura con moduli di altezza

pari am 2,00

euro (dodici/85) m? 12,85
Nr. 13 Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, fornito e posto in opera,
P.03.010.040 |compresi ogni altro onere e impiegati Per il 1°mese o frazione
.a euro (cinque/92) C 5,92
Nr. 14 Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, fonito e posto in opera,
P.03.010.040 [compresi ogni altro onere e impiegati Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese
.b euro (due/64) gnt/30gg 2,64
Nr. 15 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, fornito e posto in opera, compresi ogni altro
P.03.010.090 |onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, accessori, fermapiede, valutato per metro quadrato di
a superficie effettiva Nolo per il 1° mese o frazione

euro (sette/27) mq 727
Nr. 16 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, fornito e posto in opera, compresi ogni altro
P.03.010.090 |onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, accessori, fermapiede, valutato per metro quadrato di
b superficie effettiva Nolo per ogni mese dopo il 1°mese

euro (zero/99) mgq/30gg 0,99
Nr. 17 Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da: elementi tubolari con incastro rapido da inserire nella struttura telaio
P.03.010.100 |del ponteggio. Completo di elementi porta gradini, gradini e parapetti. Con le caratteristiche : larghezza utile del modulo
a non inferiore a cm 65 , dimensione in proiezione orizzontale del modulo telaio contenente non inferiore a 100 cm x 180

cm, completo di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva Nolo per il 1° mese o frazione

euro (sedici/14) m 16,14
Nr. 18 Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da: elementi tubolari con incastro rapido da inserire nella struttura telaio
P.03.010.100 |del ponteggio. Completo di elementi porta gradini, gradini e parapetti. Con le caratteristiche : larghezza utile del modulo
b non inferiore a cm 65 , dimensione in proiezione orizzontale del modulo telaio contenente non inferiore a 100 cm x 180

cm, completo di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva Nolo per ogni mese dopo il 1°

euro (uno/30) m/30gg 1,30
Nr. 19 Pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione adatta allo stato dell'intonaco: con
R.02.015.050 |acqua e sabbia micronizzata.

euro (sei/26) m2 6,26
Nr. 20 Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20:30
R.02.100.040 |atmosfere: con acqua
a euro (otto/35) m2 8,35
Nr. 21 Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e
S.01.030.040 |dispositivo di sicurezza Da 5 kg, classe 89BC
d euro (sedici/17) cad/30gg 16,17
Nr. 22 Nolo di estintore a schiuma, omologato secondo DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza
S.01.030.060 |Da 9 kg, classe 8A 89B
.a euro (sei/63) cad/30gg 6,63
Nr. 23 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in
$.02.020.050 |pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano
b espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio

anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale,

tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas

e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Montaggio € nolo per il 1° mese da cm 340

X 240 x 240 con vasi a sedere e cassette

euro (duecentocinquantaotto/21) cad 258,21
Nr. 24 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in
$.02.020.060 |pannelli sandwich non inferiore 2 mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano
b espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio

anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale,

tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas

e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Nolo per i mesi successivi al primo,

compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 340 x 240 x 240 con vasi a sedere e cassette

euro (centoventisette/99) cad/30gg 127,99
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Nr. 25
S$.02.020.090
.h

Nr. 26
S.02.020.100

£

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio
zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo
rivestito in pve, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore
generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una
finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 710 x240 cm con
altezza pari a 270 cm

euro (cinquecentotrentatre/89)

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio
zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo
rivestito in pve, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore
generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una
finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 240 cm

euro (trecentocinquantasei/30)

cad

cad/30gg|

533,89

356,3
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