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MINISTERO DELLA CULTURA

MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

CONTRATTO DI APPALTO

OGGETTO: Museo e Real Bosco di Capodimonte - FSC 2014-2020 Piano Stralcio

"Cultura e Turismo" Delibera CIPE 3/2016: “Intervento di tinteggiatura e fornitura tessuti

per le finestre del Museo di Capodimonte” - Importo complessivo del finanziamento €

1.000.000,00 - CUP: F69G19000760001 - Importo lavori a base d'asta€ 831.808,04 oltre

Iva. di cui€ 15.685.62 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per oneri della

sicurezza non soggetti a ribasso - Cat. OG2 Classifica III requisito minimo.

CUP F69G19000760001

CIG: 87196623C85

R.U.P.: arch. Anna Capuano. giusta decreto Rep. 175 del 19.06.2020

PREMESSO CHE:

— con Decreto dell’19.06.2020. Rep. n. 175, veniva conferito 1’incarico di Responsabile

del Procedimento all’arch. Anna Capuano;

— _con Decreto MIBACT _MU-CAP del 31.08.2020, n. 270. veniva conferito I’incarico di

Progettisti al F. arch. Renata Marmo al F.T. Geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino. €

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione al F.T. Geom. Andrea Nicola

Pasquale Corvino:

—__con Decreto MIBACT MU-CAP del 02.10.2020 n. 305 venivano conferiti gli incarichi

di Direttore dei Lavori al F. arch. Renata Marmo, di Direttore Operativo. Tecnico

Contabilizzatore e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione al F. T, Geom.

Andrea Nicola Pasquale Corvino, e di Collaboratore alla Progettazione all’A.T. arch

Rosa Romano;

— con Decreto del 18.01.2021 Rep. 8 veniva conferito 1’incarico di Responsabile della




verifica al F. arch. Eva Serpe;

la Soprintendenza ABAP per il Comune di Napoli autorizzava il predetto intervento con

nota acquisita al prot. MIBACT- MU-CAP del 12.04.2021 prot. 1238-A;

con rapporto conclusivo del 13.04.2021, i predetti progettisti ed il responsabile della

verifica, F. arch. Eva Serpe provvedevano alla verifica del progetto da porre a base

dell’affidamento di cui al presente contratto, verifica avvenuta con esito positivo;

con atto del 14.04.2021, il R.U.P., arch. Anna Capuano provvedeva alla validazione del

progetto da porre a base dell’affidamento di cui al presente contratto:

con D.D. MU-CAP n. 94 del 19.04.2021 veniva approvato il progetto esecutivo di

importo complessivo di € 1.000.000. 00 (dicasi euro un milione/00);

con Determina a contrarre MU-CAP del 23.04.2021 n. 55, che recepiva integralmente la

proposta del Rup del 19.04.2021. veniva avviata la procedura negoziata ex art. 36.

comma 2. lett. ¢), D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. a mezzo Mepa. per I’affidamento dei

lavori di cui al contratto de guo (mediante RDO n. 2797226);

ai sensi della suddetta procedura venivano invitati a partecipare n. 10 (dieci) O.E. e

pervenivano a sistema, in tempo utile. n. 4 offerte. tra cui l’offerta pervenuta

ritualmente in data 03.06.2021 del’O.E. IMPRESA RESTA SRL.. P.Iva

08220980729, con sede a Bari alla Via Camillo Rosalba n.59:

con Decreto MU-CAP-07.06.2021 n. 154 veniva nominata la Commissione di gara;

nei verbali di gara della predetta Commissione nn. 1 e 2. rispettivamente del 15.06.2021

e 07.07.2021, ore 10.35. ore 11.30 e ore 13.02 e, veniva verificata la correttezza della

documentazione amministrativa pervenuta e venivano riportati i punteggi relativi alle

offerte tecniche presentate, nonché quelli relativi alle offerte tecniche economiche e

temporali;

alla luce delle risultanze dei lavori della Commissione di gara. la societa IMPRESA




RESTA SRL., P.Iva 08220980729, con sede a Bari alla Via Camillo Rosalba n.59 ,

risultava aggiudicataria dei lavori in oggetto, avendo offerto un ribasso pari all’8,11%

sull’limporto dei lavori a base d’asta pari a € 831.808,04 (dicasi  euro

ottocentotrentunomilaottocentotto/04), di cui € 15.685,62 (dicasi euro

quindicimilaseicentottantacinque/62) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre

Iva, per cui, per effetto dello stesso, I’importo dei lavori veniva complessivamente

ridotto a € 765.620,51 (dicasi euro settecentosessantacinquemilaseicentoventi/51),

oltre IVA al 10 % pari a € 76.562.05 (dicasi euro settantaseimilacinquecentosessanta-

due/05), per un totale complessivo pari a € 842.182.56 (dicasi euro ottocentoquaranta-

duemilacentoottantadue/56).

PREMESSO, altresi, CHE:

con Determina MU-CAP n. 137 del 28.07.2021 si procedeva all’aggiudicazione nei

confronti del suddetto O.E.;

si provvedeva ad effettuare le comunicazioni previste per legge:

il Rup avviava le operazioni volte alla comprova dei requisiti di partecipazione in capo

all’O.E. risultato aggiudicatario;

il controllo dei requisiti generali di partecipazione alla gara tramite AVCPASS e

B.D.N.A. di cui all’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sull’operatore

economico aggiudicatario della procedura di gara risultava positivo;

il Durc acquisito risultava regolare;

pervenivano _all’Amministrazione, in data 17.09.2021, la garanzia definitiva mediante

polizza fideijussoria n. 004691 della societa ABC Asigurari Reasigurari S.A. per un

importo earantito _di € 30.624.82 (dicasi euro trentamilaseicentoventiquattro/82)

acquisita _al protocollo MIBACT MU-CAP prot. 3181-A-A01., nonché polizza

assicurativa n. 1806734 della societd Elba Assicurazioni S.p.A. - per una copertura




assicurativa di € 765.620,51 (dicasi euro settecentosessantacinquemilaseicentoventi/51)

acquisita al protocollo MIBACT MU-CAP prot. 3181-A-A02;

- la societa IMPRESA RESTA SRL., P.Iva 08220980729, con sede a Bari alla Via

Camillo Rosalba n.59 risulta iscritta nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed

esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (art.29, comma 2 del

D.L. 25 giugno 2014 n. 90, conv. in Legge 11 agosto 2014 n. 114) della Prefettura di

Bari con scadenza in data 11.02.2022;

— l’aggiudicazione ¢ divenuta efficace ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 7. del

D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

— _in data 08.09.2021 il Direttore dei Lavori. nella persona del F.arch. Renata Marmo,

provvedeva ai sensi dell’art. 8. comma 1. lett. a) della legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.,

alla consegna dei lavori sotto riserva di legge in pendenza della stipula del contratto,

giusta verbale, ove si pud leggere che 'ultimazione degli stessi sarebbe dovuta avvenire

in data 06.01.2022;

TUTTO CIO PREMESSO

L’anno 2021 (duemilaventuno) il giorno ventitre del mese di novembre nella sede della

Direzione Amministrativa del Museo di Capodimonte, sono presenti:

da una parte

il dott. Sylvain BELLENGER. nato a Valognes (Francia) il 29.04.1955. C.F. BLL

SLV 55D29 Z110D. Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, C.F. 95219190634,

abilitato alla stipula degli atti del Ministero della Cultura. con sede presso il Museo e Real

Bosco di Capodimonte, Via Miano 2., 80131 Napoli, di seguito indicato anche come

“Stazione Appaltante” o “Amministrazione” 0 “S.A.”;

e dall’altra

I’'impresa aggiudicataria dei lavori IMPRESA RESTA SRL.. P.Iva 08220980729, con sede a




Bari (BA), alla Via Camillo Rosalba n. 59, in persona dell’Amministratore in persona del

legale rappresentante Ing. Francesco Resta, C.F. RSTFNC80D15A662D di seguito anche

“Impresa”, “Contraente”, “Appaltatore” o “O.E.”;

i quali, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano le obbligazioni

derivanti dal presente contratto convengono quanto segue
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ART. 1 - PREMESSE, DISPOSIZIONI GENERALIL OGGETTO DELL’APPALTO

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Per tutto gquanto non espressamente regolato. si applicano il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

(c.d. “Codice dei contratti pubblici” o “Codice”. breviter) e i provvedimenti attuativi dello

stesso, il D.P.R. 207/2010. per le parti ancora in vigore. nonché le vigenti disposizioni in

materia di igiene. prevenzione, sicurezza e antinfortunistica sui luoghi di lavoro e. con

ricuardo alla gestione del personale. alla normativa vigente in materia retributiva,

contributiva. previdenziale ed assicurativa. L’amministrazione del Museo e Real Bosco di

Capodimonte affida all’Impresa aggiudicataria dei lavori IMPRESA RESTA SRL.. P.Iva

08220980729. con sede a Bari (BA). alla Via Camillo Rosalba n. 59. in persona

dell’ Amministratore _in_persona del legale rappresentante Ing. Francesco Resta, C.F.

RSTFNC80D15A662D domiciliato per la carica presso la sede sociale, di

seguito anche “Impresa” o “Contraente” o “Appaltatore”.

L’impresa con il presente atto si obbliga ad eseguire tutte le opere e le provviste riguardanti

“Intervento di tinteggiatura e fornitura tessuti per le finestre del Museo di

Capodimonte", di cui al Progetto_esecutivo approvato con D.D. MU-CAP n. 94 del

19.04.2021. del guale fanno parte integrante gli allegati di cui all’elenco elaborati posto a

base di gara nonché gli ulteriori allegati indicati dal presente contratto. Ai suddetti

documenti si fa integrale rinvio per la regolamentazione dei rapporti tra le parti e per la

definizione dei rispettivi diritti e obblighi.




ART. 2 — OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

L’impresa nell’esecuzione delle opere & soggetta alla osservanza piena ed incondizionata di

tutte le norme e le indicazioni contenute, per le singole opere, nel progetto posto a base di

appalto nonché nell’offerta tecnica ed economica. Essa & inoltre responsabile e rispondera in

via diretta, senza possibilita di rivalsa, tanto verso le Autorita costituite quanto verso gli

operai_e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose qualunque ne sia la causa,

restandone sollevata I’ Amministrazione nonché il personale preposto alla Direzione.

Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali. e tutti gli

adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere. all’ambiente. alle persone e alle

cose nella esecuzione dell’appalto. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di

danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata. tardiva o inadeguata assunzione dei

necessari__provvedimenti _sono a totale carico _dell’appaltatore. indipendentemente

dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa di cui all’art. 3 del presente contratto.

L’impresa €, inoltre. tenuta ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le disposizioni

di ordine interno che fossero comunicate dal Museo e Real Bosco di Capodimonte.

ART. 3 —LAVORI AGGIUNTIVI E VARIANTI

In considerazione delle particolari esigenze che presentano i lavori da eseguire. resta inteso

che I'Impresa non potra. per nessun motivo, introdurre. di propria iniziativa, variazioni od

aggiunte ai lavori che non rispettino le previsioni contrattuali. mentre assume 1’obbligo di

eseguire tutte le variazioni ordinate dall’ Amministrazione appaltante e da questa ordinatele

senza che spetti alcuna indennitd aggiuntiva.

Con la sottoscrizione del presente contratto ’impresa dichiara di essere consapevole di non

poter eseguire nessuna opera non prevista nei documenti progettuali posti a base di gara ed

allegati al presente contratto o in successive perizie di variante previa stipula di regolare atto

aggiuntivo (o atto di sottomissione) se non preventivamente autorizzati dal Responsabile del




Procedimento e nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 106 del D.Igs. n. 50.2016 e ss.mm.ii.

In caso di esecuzione di lavorazioni o forniture non previste dal presente contratto

’aggiudicatario non avra diritto ad alcun compenso e sara tenuto a proprie spese al ripristino

dello stato dei luoghi e/o al ritiro delle forniture effettuate.

ART. 4 - AMMONTARE DEL CONTRATTO

L’importo netto contrattuale ammonta € 765.620,51 (dicasi euro

settecentosessantacinquemilaseicentoventi/51), oltre IVA al 10 % pari a € 76.562,05 (dicasi

euro _settantaseimilacinquecentosessantadue/05), per un_totale complessivo pari a €

842.182.56 (dicasi euro ottocentoquarantaduemilacentoottantadue/56)

ART. 5 — ANTICIPAZIONE DEL PREZZ0

Al sensi dell’articolo 35, co. 18. del Codice dei contratti. sul valore del contratto di appalto

viene calcolato I’importo_dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere

all'appaltatore _entro__quindici _giorni__dall'effettivo _inizio _dei lavori. IL'erogazione

dell'anticipazione & subordinata alla erogazione delle risorse di cui alla Delibera Cipe n.

3/2016. da parte del Segretariato Generale presso il Ministero della Cultura al Museo ed alla

costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione

maggiorato _del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero

dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori rilasciata ai sensi del d.lgs. n.

385/1995 e ss.mm.ii. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente

ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte

delle stazioni appaltanti. Il _beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di

restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i

tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza

dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 6 — PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO




I titoli di pagamento saranno emessi in favore dell’appaltatore, entro il termine di 60

(sessanta) giorni decorrenti dall’emissione di regolare fattura, a seguito di avvenuta

sottoscrizione del certificato di pagamento da parte del RUP, e subordinatamente alla

erogazione delle risorse di cui alla Delibera Cipe n. 3/2016, da parte del competente

Segretariato Generale presso il Ministero della Cultura al Museo. Cid avverra secondo le

norme di contabilita di Stato, e dietro presentazione di fattura elettronica tramite il sistema

di_interscambio con indicazione del codice univoco corrispondente all’identificativo del

Museo. Si precisa che il Museo e Real Bosco di Capodimonte ha attiva una convenzione con

la Banca popolare di Bari che trattiene una commissione di € 5.00 (cinque/00) sui mandati

di pagamenti emessi e che tale commissione ¢ a carico dell’impresa affidataria dei lavori.

Si riportano di seguito i dati per I’emissione della fatturazione elettronica che dovra altresi

recare il CIG, il CUP. il riferimento al presente contratto ed alla relativa fonte di

finanziamento.

Denominazione Ente Ministero della Cultura
Codice Univoco ufficio QZL1LB

Nome ufficio: Museo di Capodimonte
Cod. fisc. servizio di F.E.: 95219190634
Comune ufficio: Napoli

Indirizzo ufficio: Via Miano, 2
Cap ufficio: 80131

Con il certificato di ultimazione dei lavori, si fard luogo al pagamento dell’importo relativo

alla rata di saldo, al netto delle ritenute a garanzia di cui all’art. 30, comma 5-bis) del Codice

e previa consegna alla stazione appaltante della garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria

di cui all’art. 103, comma 6. del Codice.

ART. 7 — TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI




L'Impresa esecutrice, ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., assume gli obblighi di

tracciabilita dei flussi finanziari. Il mancato adempimento degli articoli di legge da parte

dell’O.E. potra comportare la risoluzione del contratto da parte dell’ Amministrazione.

L'appaltatore & tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre sette

giorni qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi

del conto dedicato. In relazione a quanto sopra l'impresa appaltatrice ha comunicato che i

conti correnti bancari dedicati per il pagamento dei lavori oggetto dell'appalto sono:

BANCA DEL CREDITO COOPERATIVO DI BARI (Filiale di Bari, Largo G. Bruno, 53)

IBAN: IT 84 S 07012 04000 000000018173:

BPER BANCA (Filiale di Bari, Via Papa Pio XII. 46):

IBAN: IT 74 G 05387 04005 000043105958:

BANCA IFIS (Filiale di Bari, Via Lucera, 4):

IBAN: IT 45 R 03205 04000 000002220839

POSTE ITALIANE (Filiale di Bari Via Tupputi. 26):

IBAN: IT 06 G 07601 04000 001052472618.

e che il soggetto autorizzato ad operare sul precitato conto ¢ il sig. Resta Francesco. nato a

Bari il 15/04/1980, C.F.: RSTFNC80D15A662D.

ART. 8 — TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALI

11 termine entro il quale I’Impresa dovra ultimare i lavori oggetto del presente contratto, nel

rispetto delle disposizioni di cui agli atti di gara & fissato in 120 (dicasi CENTOVENTI)

giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori redatto

sotto riserva di legge in data 06.01.2022 a partire dalla consegna dei lavori (08/09/2021

giusta verbale di consegna sopra richiamato) e non potra subire variazione qualora si

verificassero dei ritardi imputabili all' Appaltatore nell'esecuzione delle varie fasi dei lavori.

Indipendentemente dal Cronoprogramma dei lavori. I’ Appaltatore & obbligato a predisporre,




prima dell'inizio dei lavori, un proprio Programma esecutivo nel quale devono essere

riportate, per ogni lavorazione, le seguenti informazioni:

1. una previsione sulla durata dell'esecuzione delle singole lavorazioni;

2. l'ammontare presunto (parziale e progressivo) dell'avanzamento dei singoli lavori alle

date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

L’appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in erado di ultimare i lavori nel

termine fissato puo richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con

congruo anticipo rispetto alla_scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua

concessione non pregiudica i diritti_spettanti all’ Appaltatore per ’eventuale imputabilita

della maggiore durata imputabile al Committente. La risposta in merito all’istanza di

proroga ¢ resa dal responsabile del procedimento. sentito il direttore dei lavori, entro trenta

giorni dal suo ricevimento. In caso di ritardo. nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 113-

bis del Codice sara applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari all’1%o

dell’lammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10%, da

determinare in relazione all’entita delle conseguenze legate all’eventuale ritardo.

ART. 9 —~RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte. con Decreto Rep. 175 del 19.06.2020.

ha conferito I’incarico di Responsabile Unico del Procedimento all’arch. Anna Capuano e

con Decreto Rep. 305 del 02/10/2020 I’incarico di Direttore dei Lavori al F. arch. Renata

Marmo.

ART. 10 — SOSPENSIONE, PROROGA. RISOLUZIONE E RECESSO

11 Direttore dei Lavori o il RUP potranno, previa predisposizione del verbale di sospensione

indicante le motivazioni e per il tempo strettamente necessario, sospendere i lavori al

verificarsi di una delle condizioni prevista dall’art. 107 del Codice.

L’esecutore che. per cause non imputabili allo stesso. non sia in grado di ultimare i lavori
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nel termine fissato pud richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza

del termine contrattuale ex art. 107, comma 5, del Codice.

In caso di inottemperanza degli obblighi assunti con il presente atto, nonché in tutti i casi in

cui sia accertata una delle cause indicate nell’art. 108 del Codice, il RUP si riserva la facolta

di risolvere il presente contratto. Inoltre, in caso di successivo accertamento di difetto del

possesso dei requisiti prescritti e dichiarati dalla societa affidataria del servizio in oggetto, la

S.A. si riserva la facoltd di risolvere il presente contratto a mezzo PEC, provvedendo

all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, all’applicazione

di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto, provvedendo al

pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni gia eseguite e nei

limiti dell’utilita ricevuta.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88. comma 4-ter € 92. comma 4, del d.lgs. n.

159/2011 e ss.mm.ii. la S.A. puo recedere ex art. 109 del Codice.

L’esercizio_del diritto _di _recesso_¢& preceduto da comunicazione all’appaltatore con un

congruo preavviso, decorso il quale la S.A. prende in consegna i lavori, servizi o forniture

ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarita dei servizi e delle forniture.

I_materiali. il cui valore & riconosciuto dalla S.A., sono soltanto quelli gia accettati dal

direttore dei lavori o dal direttore dell’esecuzione del contratto, se nominato. o del RUP in

Sua assenza.

La S.A. pud trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte

asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per

il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un

compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle

opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto

L’O.E. deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei
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lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante

nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero ¢ effettuato d’ufficio e a sue spese.

ART. 11 - COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITA

At sensi dell’art. 102 del Codice, nonché dell’art. 215 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii,

fino alla redazione del certificato di collaudo I’impresa sard responsabile della

conservazione delle opere eseguite. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi

dall’ultimazione dei lavori; il certificato di collaudo ha carattere provvisorio € assume

carattere definitivo decorso due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine. il collaudo

si_intende tacitamente approvato ancorché ’approvazione non sia stata emessa entro _due

mesi_dalla_scadenza del medesimo termine. Tutti gli atti propedeutici e consequenziali

all’emissione del certificato di_collaudo dovranno essere espletati nel rispetto di_quanto

stabilito dal D.P.R. 207/2010 per quanto in vigore e dell’art. 102 del Codice.

ART. 12 — DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Si rinvia alle disposizioni di cui all’art.105 e ss. del Codice.

ART. 13 — OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

L’O.E. ¢ obbligato ad osservare tutte le misure di sicurezza e di prevenzione infortuni sul

lavoro vigenti in materia. in particolare le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e sm.i. e

le indicazioni previste nel Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto _dalla_medesima,

nonché le indicazioni previste nel piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all’art.

100 del cit. D.lIgs. redatto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e tutte le

disposizioni e le prescrizioni indicate dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione

dei lavori. Nel rispetto di quanto disposto dall’art. 101 del medesimo D.lgs.. prima

dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano

operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza

rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per I’esecuzione.
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Il coordinatore per I’esecuzione dei lavori designato, F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale

Corvino provvedera a verificare 'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 91 e 92 del

Y
7

-

4
0

D.lgs. 81/2008. Le gravi o ripetute violazioni del piano di sicurezza da parte

A %Féx

dell'appaltatore, previa costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di

risoluzione del contratto. L’Impresa & altresi obbligata al rispetto delle disposizioni di cui

all’art. 36-bis, comma 3 della Legoe 248/06 e ss.mm.ii.

ART. 14 — OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

L’Impresa si obbliga di attuare. nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori

oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle

risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell’offerta, alla categoria e

nella localitd in cui si svolgono i lavori. nonché le condizioni risultanti dalle successive

modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto collettivo che eventualmente

fosse stipulato facendo riferimento anche alle circolari INPS in materia. Le stesse condizioni

dovranno essere applicate anche nei confronti di soci in caso di cooperativa. 1 suddetti

obblighi vincolano I’impresa anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o

receda da esse.

L’appaltatore inoltre & tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei

regolamenti_sulla tutela, sicurezza. salute. assicurazione e assistenza dei lavoratori. A

garanzia di tale osservanza. sull’importo netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta

dello 0.50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto

finale. dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti preposti non abbiano

comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze e dietro presentazione

di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui all’art. 103, comma 6, del

Codice

ART. 15 — PREZZI APPLICATI PER LA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
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I lavori saranno contabilizzati a misura. I prezzi unitari applicati per la contabilizzazione dei

lavori saranno quelli indicati nell’elenco prezzi unitari allegato al presente contratto al netto

del ribasso del 8,11% (dicesi OTTO VIRGOLA UNDICI per cento) offerto dall’appaltatore

in sede di gara.

Con i prezzi stessi si intende compensata, salvo la dizione dei singoli prezzi, ogni fornitura,

ogni consumo, I'intera mano d’opera, I’assicurazione degli operai contro gli infortuni sul

lavoro, le varie assicurazioni sociali, ogni trasporto, lavorazione e magistero per dare

completamente ultimati in ogni parte i lavori formanti oggetto del presente atto. nonché

I’obbligo _per I’'Impresa di_effettuare documentazione fotografica dell’intervento prima,

durante e al termine dei lavori. Con la sottoscrizione del presente contratto I’Impresa accetta

incondizionatamente i prezzi unitari compresi nel prezzario dei lavori e delle forniture

relativo _ai_Beni Culturali e Paesaggistici della Campania approvato con delibere della

Giunta Regionale ad oggi in vigore.

Per tutte le lavorazioni resesi necessarie per 1’esecuzione dei lavori ma non previste nella

nell’elenco prezzi e negli elaborati progettuali posti a base di appalto. verranno utilizzati i

prezzi del tariffario regionale di riferimento in vigore al momento decurtati del ribasso

offerto in sede di gara. In mancanza di riferimento di prezzi nel tariffario regionale si

addiverra alla formazione dei nuovi prezzi.

ART. 16 - DENUNZIA ENTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E

INFORTUNISTICI

Ai sensi delle normative vigenti, 1'Impresa & tenuta a documentare. prima dell'inizio dei

lavori e comunque non oltre 30 giorni dalla data di consegna degli stessi, l'avvenuta

denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici. La trasmissione delle copie dei

versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi

paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. dovra essere effettuata _con scadenza

14




quadrimestrale. In caso di ritardo del pagamento delle retribuzioni dovute al personale

dipendente, I’ Appaltatore & invitato per iscritto dal RUP a provvedervi entro i successivi 15

giorni. Ove questi non provveda o non contesti motivatamente la legittimita della richiesta

entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante potra pagare anche in corso d’opera

direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme

dovute all’ Appaltatore in esecuzione del contratto. Nel caso di contestazione delle richieste

da parte dell’appaltatore il RUP provvede all’inoltro della stessa all’Ufficio Provinciale del

Lavoro per i necessari accertamenti.

ART. 17 - CARTELLO DI CANTIERE

L’impresa provvede. al momento dell’apertura del cantiere, all’apposizione di una tabella,

visibile all’esterno, con le indicazioni della S.A.. della propria ragione sociale, del nome del

RUP, del nome del Direttore dei Lavori, del nome del Direttore di Cantiere e dei luoghi di

intervento. del nome del Coordinatore per la sicurezza per la progettazione e del

Coordinatore per la sicurezza per I’esecuzione dei lavori. L’inosservanza del presente

articolo _comporterd ’applicazione _di _una penale di €. 1.033.00 (dicesi euro

milletrentatre/00). Qualora nel cantiere operino imprese subappaltatrici regolarmente

autorizzate., nella tabella esposta vanno inclusi_anche i loro nominativi specificando

Iimporto dei lavori oggetto del subappalto, le categorie e classifiche d’importo

corrispondenti ai lavori da realizzare.

ART. 18 - REGISTRAZIONE

Il _presente atto. redatto in triplice originale, & soggetto a registrazione da parte del

richiedente

ART. 19 — CUSTODIA DEL CANTIERE

L’O.E. dovra osservare la normativa che regola ’appalto e ’esecuzione di opere pubbliche.

Relativamente al disposto _dell’art. 22 della richiamata I.egge n. 646/82 circa I’eventuale
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custodia del cantiere installato per la realizzazione delle opere oggetto del presente atto,

I’Impresa affidera detta custodia a persona provvista della qualifica di guardia giurata.

ART. 20 — SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto e quelle indicate dall'art.5 del decreto

n.145/2000 sono a carico dell'O.E., salvo I'IVA a carico dell' Amministrazione.

ART. 21 - RISERVE

Le procedure delle eventuali riserve insorte su aspetti relativi all'esecuzione dei lavori sono

disciplinate dall’articolo 205 del Codice. Le eventuali riserve vengono immediatamente

comunicate dal direttore dei lavori o dal direttore dell’esecuzione del contratto al RUP che,

valutata la_ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve provvedera ad

organizzare, entro 15 giorni dalla _comunicazione. acquisita la relazione riservata del

direttore dei lavori, un contraddittorio per la definizione delle problematiche insorte.

ART. 22 - CONTROVERSIE

Le controversie relative all’interpretazione o esecuzione del presente atto di natura tecnica o

amministrativa, sorte durante I'esecuzione ovvero al termine del contratto. e che non si siano

potute definire in via amministrativa, saranno definite al competente Organo giurisdizionale.

ART. 23 — ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELIL’APPALTATORE

Fino alla redazione del certificato _di collaudo I’'impresa sara responsabile della

conservazione delle opere eseguite. I lavori dovranno essere eseguiti secondo_le regole

dell’arte con magisteri e materiali appropriati ed in conformita agli ordini impartiti dalla

Direzione dei Lavori che si riserva la facoltd di accettazione o meno. Il responsabile dei

lavori, prima dell'inizio dei lavori, provvederd a trasmettere all’organo di vigilanza

territorialmente competente preposto alle verifiche ispettive di controllo nei cantieri la

notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.lgs. 81/2008. L ’appaltatore & inoltre tenuto al

rispetto di tutti gli oneri e gli obblighi indicati nei documenti a base di gara.
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ART. 24 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

11 presente contratto non puo essere ceduto, pena la nullita dell’atto di cessione.

L’istituto della cessione dei crediti derivanti dal presente contratto nel caso di specie non €

ammissibile, in quanto non compatibile con la normativa regolante la certificazione delle

spese afferenti al fondo di finanziamento di cui sopra.

ART. 25 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

AN 00 0O

La S.A. si avvale della facolta, prevista dall’art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011 e

ss.mm.ii.. in combinato disposto con il comma 2. articolo 3. della legge n. 120/2020 e

ss.mm.ii., di procedere alla stipulazione del presente contratto anche in assenza

dell’informazione antimafia. con riserva di recedere dallo stesso qualora vengano accertati

elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

ART. 26 — TRATTAMENTO DATI PERSONALI

11 presente atto. nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.. € pubblicato

sul sito istituzionale della S.A. nella Sezione amministrazione trasparente, tenuto conto delle

disposizioni_dettate cd. GDPR (General Data Protection Regulation) Reg. UE 2016/679.

Qualsiasi dato personale e/o di natura sensibile riportato nell’ambito del presente atto sara

trattato secondo le norme previste dal citato Reg. e piu specificatamente gli artt. 6 e ss. Il

Responsabile _del Trattamento dei dati & il Direttore del Museo e Real Bosco di

Capodimonte, nominato con Decreto n. 252 del MIBAC del 24/05/2018.

Qualsivoglia richiesta, inerente il predetto trattamento dei dati dovra, essere inviata al

seguente indirizzo: mu.cap.privacy@beniculturali.it.

ART. 27 - ELENCO ALLEGATI

Anche se non materialmente allegati si intendono quali parte integrante del presente

contratto: Relazione Generale e Quadro Economico, Relazione Specialistica storico-

architettonica, Relazione Tecnica; Elaborati Grafici: Tavola di inquadramento; Rilievo

17




metrico, materico e fotografico; Stato di conservazione; Distribuzione funzionale; Ricerca

storica; Progetto; Elaborati Contabili: Computo Metrico Estimativo; Analisi dei Prezzi;

Elenco Prezzi Unitari; Stima incidenza manodopera; Stima incidenza sicurezza; Capitolato

speciale d’appalto; Piano di Sicurezza e Coordinamento; Piano di manutenzione.

ART. 28 — DISPOSIZIONI FINALI. RINVIO

Il presente contratto & immediatamente efficace per Dappaltatore e lo sard per

I’ Amministrazione a conclusione dei connessi adempimenti di legge. Per quanto non

previsto dal presente contratto si rinvia agli atti di gara che si hanno qui per integralmente

richiamati.

L’Operatore Economico IL DIRETTORE DEL MUSEO

E DEL REAL BOSCO DI CAPODIMONTE
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H L. i

Nr. 1 iNolo di piattaforma aerea con navicella rotante di portata KG 250/300 ! ! i

1001 ieuro (trecentosessanta/00) i giorno ! 360,00
; | !

iNT. 2 iOneri vari : i
! 002 leuro (dieci/00) ! astima | 10,00{
i ; i
[INr. 3 {Nolo attrezzi € oneri vari I
5003 ieuro (tre/00) | acorpo 3,00§
Nr. 4 ‘Mossolino di cotone per portiere in due pezzi, tessuto H. 300 cm i i
11004 Eeuro (dodici/00) } ml 12,00
JiNr. 5 Lampasso broccatello, damascato o taffettas moiré in seta, con disegno storico da archivio, tessuto H. 140 per manotvane, festoni e. |
11005 {cravatte ! i
i leuro (quarantacinque/00) ¢ ml 45,001
Nr. 6 iidem c.s. ...140 per calate : .
1006 leuro (quarantacinque/00) | ml 45,008
% Nr. 7 ‘Rasatello di cotone con colore abbinato, tessuto H. 300 per fodere
11007 ;euro (quindici/00) i ml 15,004;
| : | .’
3 Nr. 8 ;Passamaneria o frangia in seta a barilotti, a fiocchetti o a ghiande ! l
1008 ’,euro (quarantacinque/00) i oml 45,004

i !

Nr. 9 Bracciale a doppio fiocco ! ;
11009 euro (centocinquanta/00) * cadauno 150,00;!
i ! i
iINT. 10 ‘Rosette cor fiocco ;
io10 ieuro (centoventi/00) cadauno ; 120,00
j i | !
UINr. 11 {Cordoniere ; i

011 reuro (cento/00) ! cadauno 100,005,
INr. 12 ;Frcgio ; i j
; 012 ieuro (centosettantacinque/00) ' cadauno 175,00}
iNr. 13 {Bordura i

013 !euro (quaranta/00) ioml 40,001
| Nr. 14 lBinario scorritenda ad alta portanza con scorrimento a rulli, ad apertura mediante corda in trazione :
014 ‘euro (cinquecento/00) | cadauno 500,00
: ! i |

Nr. 15 |Fornitura e posa in opera di tavola reggitenda per doppio binario ‘ ! i

015 {euro (cinquecento/00) * cadauno : 500,00{

i i
#Nr. 16 fOpere di preparazione per pitture Raschiatura parziale di tinte e pitture eseguite con spatola e raschietto, limitata alle sole parti staccate
1A.15.010.001 ;0 in fase di distacco, senza interessare gli strati piui superficiali di altre coloriture aderenti al supporto o dell’intonaco, ed ¢ fatta sotto la i
b Idirezione del restauratore :
euro (sessantasette/89) mq : 67,89
iNr. 17 Preprazmne con fondo Trattamento per fondi misti ed intonaci vecchi mediante l'applicazione di fissativo naturale composto da una ’
'1A.15.010.010imiscela di latte, albume d'uovo, caseina, acqua di calce, oli essenziali; totalmente traspirante e biodegradabile i
b euro (nove/42) mq | 9,42
i !

Nr. 18 |Tmtegg1atura con pittura a base di grassello di calce Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di calce! :
1A.15.010. 020! stagionato da 24- 36 mesi. Applicata 2 pennello in minimo due o tre mani di sottotinta con latte di calce, inclusi gli oneri per;

a il'individuazione delle miscele pigmento-leganti pit idonee secondo le indicazioni della D.L: successiva stesura di tinta a velatura! i

‘costituita da latte di calce pigmentata con coloranti inorganici, compreso la ripresa delle superfici dove occorre. Si verifica la necessita! i
d1 lavaggio ad acqua di alcune parti
‘euro (ventidue/43) i mq 22,43}
! i { i

Nr. 19 :Nolo a caldo di piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con navicella rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo 5
|AN.01 8 ore): - altezza finoa 35 m i ¥
i ‘euro (ottocentotre/53) giorno ! 803 53!:
i i ; ‘ |

: [ : ;

INr. 20 1Fornitura e posa in opera di pannelli in Forex dello spessore di 3 mm colorati secondo le indicazioni della D.L. con applicazione del: : §
{AN.O02 :logo del Museo Di Capodimonte su ognuno di essi, applicati su recinzioni perimetrali di cantiere, adeguatamente fissati, compreso il. 1 Q
i .carico, il trasporto e lo scarico, il montaggio ed ogni altro magistero occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. | : i
{ ieuro (cinquantauno/25) ' mq ! 51,25}
| 1 . . !
. : : l
iNr. 21 Tenda MODELLO A costituita da un velo per portiera in mossolino di cotone in due pezzi, mantovana e calate in lampasso, | i
fAN 03 -.broccatcllo damascato o taffettas moiré in seta, con disegno storico da archivio, cravatte e festoni in lampasso, broccatello, damascato,
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, dmeéno stﬁnco aa arcnivio, I0Qera In rasateilo ai cotone a colore, bracciali a doppio fiocco, passamaneria
le frangia in seta) le reggitenda, binario scorritenda ad alta portanza con scorrimento a rulli, ad apertura mediante corda
in trazione, supporti per montaggio € ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola darte
euro (novemilacinquecentocinquantatre/08) i acorpo
i

iNr. 22 gTenda MODELLO B costituita da un velo per portiera in mossolino di cotone in due pezzi, mantovana e calate in lampasso,

£AN.04 ibroccatello, damascato o taffettas moiré in seta, con disegno storico da archivio, fodera in rasatello di cotone a colore, bordura,

K cordoniere, rosette con fiocco, bracciali a doppio fiocco, passamaneria e frangia in seta, comprese tavole reggitenda, binario
scorritenda ad alta portanza con scorrimento a rulli, ad apertura mediante corda in trazione, supporti per montaggio e ogni altro onere e
fmagistero per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte
reuro (novemilacentodiciannove/48) a corpo

4Nr. 23 Tenda MODELLO C costituita da un velo per portiera in mossolino di cotone in due pezzi, mantovana costtituita da sciarpette e

HAN.O5 festoni e doppie calate in in lampasso, broccatello, damascato o taffettas moiré in seta, con disegno storico da archivio, fodera in
rasatello di cotone a colore, bracciali a doppio fiocco, cordoniere, fregio centrale, passamaneria e frangia in seta, comprese tavole
reggitenda, binario scorritenda ad alta portanza con scorrimento a rulli, ad apertura mediante corda in trazione, supporti per montaggio
e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
euro (dodicimilaventitre/92) a corpo

Nr. 24 Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo

14C.09.010.080 della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 12 kg, classe 43 A 183BC

.q {euro (settantanove/91) cad

Nr. 25 Operaio Specializzato - Prezzario del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia ¢ la

0.001 Basilicata ottobre-novembre 2019
euro (trentatre/15) h

Nr. 26 Operaio Qualificato - Prezzario del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata

10.002 ottobre-novembre 2019

i euro (trenta/79) h

Nr. 27 Operaio Comune - Prezzario del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata

40.003 ottobre-novembre 2019
euro (ventisette/72) h

Nr. 28 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa

P.01.010.010 |delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diumne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. l

a Lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno
euro (ventidue/33) mq

Nr. 29 iNolo di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di

.{P.01.040.030 isicurezza Da 5 kg, classe 89BC

d ieuro (diciannove/30) : cad/
i i 30gg

i

iINr. 30 'Monoblocco prefabbricato (2 vasi) - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in}

P.01.050.050 ;acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate

ib ie preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,
iserramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico:
'dlfferen21ale tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con finestrino aj
iwasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 340 x
i240 x 240 con vasi a sedere e cassette ;

{euro (duecentonovantaotto/78) i cad
4Nr. 31 iMonoblocco prefabbricato per bagni (2 vasi) - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da!

P.01.050.060 ;struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere,

b ‘dacciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare 1dr0fug0;
‘rivestito in pve, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale!
imagnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con
ﬁnestrmo a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Nolo per i mesi successivi al
pnmo compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 340 x 240 x 240 con vasi a sedere e cassette
“euro (duecentosei/26) cad/
: 30gg

Nr. 32 Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali’

P.01.050.090 infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm|

+h ,40, con due lamiere d'acciaio zincate e prevemiciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno|
‘truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90,
“interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una
finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 710 x240 cm con altezza pari:

2270 cm i
seuro (seicentodieci/12) ~ cad
Nr. 33 :Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici €

9'553,084:

9'119,484

12'023,92
79,91
33,15
30,794

27,724

22,33%

19,30%

298,78%

206,26

610,12
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P.01.050.100 ilocali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura, Pareti in pannelli sandwich non inferiore a
Lh mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno
itruciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90,
jinterruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materlale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una;
{finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione|
e tenuta in esercizio dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 270 cm {
euro (quattrocentotrentasette/92)
iNT. 34 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A due ripiani, altezza utile di lavoro 5,4
{P.03.010.020 im - Per il 1°mese o frazione
a euro (sedici/31)
& (
INr. 35 ‘Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature
iR.02.015.010euro (due/33)
ia
:Nr. 36 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e

':R.02.035.010ispessore € con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili, compresi l'onere per;
|
!

:b.CAM ponteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di
§ elementi struturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari

euro (zero/55)
Nr 37 Rimozione di rivestimento di qualsiasi natura Rimozione di rivestimento, compresi la listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto o

iR.02.060.035 .cornice e I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Rimozione di rivestimento in legno di
i.a.CAM qualsiasi natura e dimensione

euro (sette/08)

Nr 38 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro 50 q Trasporto di materiali di risulta, provenienti_ da
:T.01.020.010 ;demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico,
a spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti finoa 10 km

‘euro (quarantauno/07)

Nr. 39 Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali.;

''T.01.030.030 iCompresi e compensati, altresi tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano!
ia ielevatore.

euro (quarantadue/84)
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cad/
30gg

mq

kg

mq

mc

mc

41,07

42,84



