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MINISTERO DELLA CULTURA

MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

CONTRATTO DI APPALTO

OGGETTO: Museo e Real Bosco di Capodimonte - Interventi urgenti di
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consolidamento e recupero della Grotta di Maria Cristina - Bilancio

2021 - Cap. 2.1.1.010 “Manutenzioni straordinarie e restauri su_immobili

demaniali” art. 2.02.03.06.001/A

“Manutenzioni Straordinarie e

restauri su immobili demaniali” - Importo complessivo del progetto €

01200752596375

0 1 20 075259 637 5

T

228.837.00 - CUP F66J20001520001 - Importo dei lavori a base d’asta €

190.392.07 Oltre IVA di cui € 24.443.52 per oneri della sicurezza non

<, \
o

SLCTIP - F66120001520001

‘| CIG - 8781063A6A

R.U.P. Arch. Anna Capuano (MU-CAP n. 354 del 11/11/2020)

PREMESSO CHE:

- con Decreto MU-CAP n. 354 del 11/11/2020, veniva conferito [’incarico di

Responsabile del Procedimento all’arch. Anna Capuano;

con Decreto MU-CAP|12/11/2020| 358, e con successivo Decreto MU-CAP|14/12/2020

404, veniva costituito il gruppo di progettazione, costituito dal F. arch. Anna Capuano,

dal F. arch. Eva Serpe e F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino in qualita di

3

Progettisti € al F.T.. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino in qualita di coordinatore

per la sicurezza in fase di progettazione;

- con Decreto MU-CAP|18/11//2020| 375 venivano conferiti gli incarichi di Direttore

Lavori al F. arch. Anna Capuano, di Direttore Operativo al F. arch. Eva Serpe ¢ F.T..

geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino e di Coordinatore della Sicurezza in fase di




esecuzione al F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino;,

la Soprintendenza ABAP per il Comune di Napoli autorizzava il predetto intervento con

nota acquisita al prot. MIBACT|MIBACT MU-CAP n. 681 del 25/02/2021;

con Decreto MU-CAP|11/12/2020] 359 veniva conferito I’incarico di Responsabile

della verifica al F. arch. Renata Marmo;

che con successivo Decreto MU-CAP|02/03/2021 36 veniva sostituito il Responsabile

della verifica F. arch. Renata Marmo, in periodo di astensione per congedo di maternita

obbligatorio. con il F.arch. Chiara Figliolia;

con rapporto conclusivo del 03.03.2021. i progettisti ed il responsabile della verifica, F.

arch. Chiara Figliolia, provvedevano alla verifica del progetto da porre a base

dell’affidamento di cui al presente contratto. verifica avvenuta con esito positivo;

con atto del 25.05.2021. il R.U.P.. arch. Anna Capuano. provvedeva alla validazione del

progetto da porre a base dell’affidamento di cui al presente contratto;

con D.D. MU-CAP|27/05/2021] 141 veniva approvato il progetto esecutivo;

con Determina_a_contrarre MU-CAP|04/06/2021| 86. che recepiva integralmente la

proposta del Rup del 31.05.2021. veniva avviata la procedura negoziata ex art. 36,

comma 2. lett. ¢), D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. cosi come modificato dall’art. 1 comma

II lettera b) della 1.120/2020. con il criterio dell’offerta economicamente pilt

vantaggiosa, con procedura di gara telematica su piattaforma MePa. per I’affidamento
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dei lavori di cui al contratto de quo (mediante RDO n. 2823231);

ai sensi della suddetta procedura venivano invitati a partecipare n. 5 (cinque) O.E. e

pervenivano a sistema, in tempo utile, n. 2 offerte;

con_Decreto MU-CAP|20/07//2021| 214 veniva nominata la Commissigne di gara;

alla luce delle risultanze dei lavori della Commissione di gara, con verbale di gara n. 2

del 04.08.2021 della predetta Commissione _veniva. tra_[’altro, provveduto




all’esclusione dell’operatore economico IGEA Costruzioni srl per aver conseguito un

punteggio tecnico inferiore a 40 punti, e redatta la graduatoria provvisoria degli

Operatori economici ammessi; contestualmente, si provvedeva alla proposta di

aggiudicazione in favore dell’Operatore economico MA.RES. di Vincenzo Marciano,

invero, la societa MA.RES. di Vincenzo Marciano con sede in Manziana (RM), alla Via

Civitavecchia n°36, P.Iva 03279580611, risultava aggiudicataria dei lavori in oggetto,

avendo offerto un ribasso pari al 9,50 % sull’importo dei lavori a base d’asta pari ad €

190.392.07 oltre Iva, di cui € 24.443.52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

che, per effetto dello stesso riduce 1’importo dei lavori ad € 150.183.44 per complessivi

€ 174.626.96 (centosettantaguattromila seicentoventisei/96). oltre Iva;

PREMESSO, altresi, CHE:

con Determina MU-CAP|06/08/2021| 151, si procedeva all’aggiudicazione nei confronti

del suddetto O.E.;

si provvedeva ad effettuare le comunicazioni previste per legge:

il Rup avviava le operazioni volte alla comprova dei requisiti di partecipazione in capo

all’O.E. risultato aggiudicatario;

il controllo dei requisiti generali di partecipazione alla gara tramite AVCPASS e

B.D.N.A. di cui all’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 sull’operatore economico

aggiudicatario della procedura di gara risultava positivo:

il Durc acquisito risultava regolare;
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pervenivano all’ Amministrazione, in data 13/09/2021 prot. 3137, la garanzia definitiva

mediante polizza fideiussoria n. PC4Z9MNE della Societa Zurich Insurance Plc-

(Intermediario Assicurativo NAOQ15-Napoli) per un importo garantito di € 19.208.65

(dicasi euro dicianovemiladuecentootto/65), nonché polizza n. 111935890 della societa

Groupama — Agenzia di Napoli N00173. per una copertura assicurativa di 500.000.00




(dicasi euro cinquecentomila/00) acquisita al medesimo protocollo;

- in data 09/09/2021, istanza prot. PR_ BNUTG Ingresso 0066255 20210909 veniva

richiesta alla competente Prefettura la verifica del nulla osta antimafia, riscontrata con

- esito negativo ;

—. risulta spirato il termine di cui all’art. 32, comma 9, del Codice;

.| = l’aggiudicazione & divenuta efficace ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 7, del

D.lgs. n. 50/2016 € ss.mm.ii.;

— in data 13/09/2021 il Direttore dei Lavori, nella persona del F.arch. Anna Capuano,

provvedeva ai sensi dell’art. 8, comma 1. lett. a) della legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.,

alla consegna dei lavori sotto riserva di legge in pendenza della stipula del contratto.,

giusto verbale. ove si puo leggere che I’ultimazione degli stessi sarebbe dovuta avvenire

in data 26.12.2021:

TUTTO CIO PREMESSO

L’anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 02 del mese di dicembre nella sede della

Direzione Amministrativa del Museo di Capodimonte, sono presenti:

da una parte

il dott. Sylvain BELLENGER. nato a Valognes (Francia) il 29.04.1955. C.F. BLL SLV

55D29 Z110D. Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, C.F. 95219190634,

abilitato alla stipula degli atti del Ministero della Cultura. con sede presso il Museo e Real

Bosco_di_Capodimonte, Via Miano 2. 80131 Napoli. di seguito indicato anche come

“Stazione Appaltante” o “Amministrazione” o “S.A.”;

= |

e dall’altra

I’impresa aggiudicataria_dei lavori MA.RES. di Vincenzo Mariano, con sede legale in

Manziana (RM), alla Via Civitavecchia n°36, P.Iva 03279580611, in persona del legale

rappresentante Sig. Vincenzo Marciano. C.F. MRCVCNS58R31F839D. di seguito anche
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“Impresa”, “Contraente”, “Appaltatore” o “O.E.”;
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i quali, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano le obbligazioni

0 1 20 075259 636 4A

derivanti dal presente contratto convengono quanto segue

UM

ART. 1 - PREMESSE, DISPOSIZIONI GENERALI, OGGETTO DELL’APPALTO

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

" .| Per tutto quanto non espressamente regolato, si applicano il D.lgs. n. 50/2016 (c.d. “Codice

" 'S
Mo . .. . . . . \n\l._.—’]“/
' dei contratti pubblici” o “Codice”, breviter) e i provvedimenti attuativi dello stesso, il
YA

AN . .

!‘, D.P.R. 207/2010. per le parti ancora in vigore, nonché le vigenti disposizioni in materia di

igiene, prevenzione, sicurezza e antinfortunistica sui luoghi di lavoro e, con riguardo alla

gestione del personale. alla normativa vigente in materia retributiva, contributiva,

previdenziale ed assicurativa.

L’amministrazione _del Museo e Real Bosco di Capodimonte affida all’Impresa

/
&
-\ | aggiudicataria dei lavori MA.RES. di Vincenzo Marciano. che accetta senza riserva alcuna

o ’,) )
\‘f ./ | I’esecuzione. a perfetta regola d’arte e secondo la miglior tecnica, degli “Interventi urgenti

“ di_consolidamento e recupero della Grotta di Maria Cristina (CUP - F66J20001520001-

CIG- 8781063A6A.). L’impresa con il presente atto si obbliga. pertanto, ad eseguire tutti A

gli Interventi di consolidamento e recupero della Grotta di Maria Cristina di cui al Progetto

esecutivo_approvato _con Decreto Direttoriale MU-CAP[27/05/2021 141, del quale fanno

T s

parte_integrante gli allegati di_cui all’elenco elaborati posto a base di gara nonché gli

ulteriori allegati indicati dal presente contratto. Ai suddetti documenti si fa integrale rinvio

per_la regolamentazione dei rapporti tra le parti e per la definizione dei rispettivi diritti e

obblighi.

ART. 2 - OBBLIGHI A CARICO DELI’APPALTATORE

L’impresa nell’esecuzione delle opere & soggetta alla osservanza piena ed incondizionata di

tutte le norme e le indicazioni contenute, per le singole opere. nel progetto posto a base di




appalto nonché nell’offerta tecnica ed economica. Essa ¢ inoltre responsabile e rispondera in

via diretta, senza possibilita di rivalsa, tanto verso le Autoritd costituite quanto verso gli

operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose qualunque ne sia la causa,

restandone sollevata I’ Amministrazione nonché il personale preposto alla Direzione. Sono a

carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli

adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle

cose nella esecuzione dell’appalto. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di

danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei

necessari__provvedimenti sono a totale carico dell’appaltatore, indipendentemente

dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa di cui all’art. 3 del presente contratto.

L’impresa &, inoltre, tenuta ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le disposizioni

di ordine interno che fossero comunicate dal Museo e Real Bosco di Capodimonte.

ART. 3 — LAVORI AGGIUNTIVI E VARIANTI

In considerazione delle particolari esigsenze che presentano i lavori da eseguire, resta inteso

che I’Impresa non potrd. per nessun motivo. introdurre. di propria iniziativa, variazioni od

aggiunte ai lavori che non rispettino le previsioni contrattuali, mentre assume [’obbligo di

eseguire tutte le variazioni ordinate dall’ Amministrazione appaltante e da questa ordinatele

senza che spetti alcuna indennita aggiuntiva. Con la sottoscrizione del presente contratto

I’impresa dichiara di essere consapevole di non poter eseguire nessuna opera non prevista

nei documenti progettuali posti a base di gara ed allegati al presente contratto o in

successive perizie di _variante previa stipula di regolare atto aggiuntivo (o atto di

sottomissione) se non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Procedimento e nel

rispetto di quanto stabilito dall’art. 106 del D.lgs. n. 50.2016 e ss.mm.ii.

In caso di esecuzione di lavorazioni o forniture non previste dal presente contratto

I’aggiudicatario non avra diritto ad alcun compenso e sara tenuto a proprie spese al ripristino




dello stato dei luoghi e/o al ritiro delle forniture effettuate.

ART. 4 - AMMONTARE DEL CONTRATTO

L’importo netto contrattuale ammonta ad € 174.626,96 (di cui 24.44.52 per oneri della

sicurezza)  oltre = IVA, per [limporto complessivo di €  192.089,65

(centonovantaduemilaottantanove /16), comprensivo di IVA al 10%.
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3 ] i \\‘ ART. 5— ANTICIPAZIONE DEL PREZZO
4 l i: I |
2R Qh"/sensi dell’articolo 35, co. 18, del Codice dei contratti, sul valore del contratto di appalto
d"-’ 4 s
(7
| = viene calcolato I’importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere

all'appaltatore _entro _quindici _giorni _dall'effettivo _inizio _dei lavori. L'erogazione

dell'anticipazione € subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o

assicurativa di_importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale

applicato al periodo necessario _al recupero _dell'anticipazione _stessa _secondo il

i 'eronoprogramma dei lavori. La predetta caranzia dovra essere costituita e rilasciata secondo

le modalita di cui all’art. 35 co0.18 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.. L'importo della garanzia viene

gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori. in rapporto al progressivo

recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade

dall'anticipazione. con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede. per

ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli

interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 6 —PAGAMENTIIN ACCONTO E A SALDO

e

I titoli di pagamento saranno emessi in favore dell’appaltatore. entro il termine di 60

(sessanta) giorni decorrenti dall’emissione di regolare fattura, a seguito di avvenuta

sottoscrizione del certificato di pagamento da parte del RUF. Cid avverra secondo le norme

di_contabilita di Stato, e dietro presentazione di fattura elettronica tramite il sistema di

interscambio con indicazione del codice univoco corrispondente all’identificativo del




Museo. Si precisa che il Museo e Real Bosco di Capodimonte ha attiva una convenzione con

la Banca popolare di Bari che trattiene una commissione di € 5,00 (cinque/00) sui mandati

di pagamenti emessi e che tale commissione & a carico dell’impresa affidataria dei lavori.

", 1.Si riportano di seguito i dati per I’emissione della fatturazione elettronica che dovra altresi

g
)

-~ I'recare il CIG, il CUP, il riferimento al presente contratto ed alla relativa fonte di

finanziamento.

Denominazione Ente - Ministero della Cultura-
Codice Univoco ufficio QZLILB

Nome ufficio: Museo di Capodimonte
Cod. fisc. servizio di F.E.: 95219190634
Comune ufficio: Napoli

Indirizzo ufficio: Via Miano, 2
Cap ufficio: 80131

Con il certificato di ultimazione dei lavori. si fard luogo al pagamento dell’importo relativo

alla rata di saldo. al netto delle ritenute a garanzia di cui all’art. 30, comma 5-bis) del Codice

e previa consegna alla stazione appaltante della garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria

di cui all’art. 103, comma 6. del Codice.

ART. 7 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Impresa _esecutrice. ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., assume gli obblighi di

tracciabilita dei flussi finanziari. Il mancato adempimento degli articoli di legge da parte

dell’O.E. potra comportare la risoluzione del contratto da parte dell’ Amministrazione.

L'appaltatore & tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre sette

giorni qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati reiativi agli estremi identificativi

del conto dedicato. In relazione a quanto sopra l'impresa appaltatrice ha comunicato che il

conto corrente bancario dedicato per il pagamento dei lavori oggetto dell'appalto é:




- IT 87 1 0898774840000000102160 (Banca di Credito Cooperativo Terra di Lavoro —

Filiale di S Casagiove (CE)

e che il soggetto autorizzato ed abilitato ad operare sul precitato conto ¢ il sig. Vincenzo

Marciano, nato a Napoli il 31/10/1958, CF MRCVCNS58R31F839D

ART. 8 - TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALI
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11 termine entro il quale I’Impresa dovra ultimare i lavori oggetto del presente contratto, nel

rispetto delle disposizioni di cui agli atti di gara & fissato in 105 (dicasi centocinque) giorni

naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori redatto sotto
riserva di legge in data 13/09/2021 (giusto verbale di consegna sopra richiamato) e non
potrd subire variazione qualora si_verificassero dei ritardi _imputabili all'Appaltatore
A nell'esecuzione delle varie fasi dei lavori. Indipendentemente dal Cronoprogramma dei
»+ “ Ndavori. I’Appaltatore ¢ obbligato a predisporre. prima dell'inizio dei lavori. un proprio
‘Iii, \
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p. o
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1. _una previsione sulla durata dell'esecuzione delle singole lavorazioni;
2. l'ammontare presunto (parziale e progressivo) dell'avanzamento dei singoli lavori alle
date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. v /
L’appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel ij

termine fissato pud richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con

congruo_anticipo_rispetto alla _scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua

concessione non_pregiudica i diritti spettanti all’ Appaltatore per I’eventuale imputabilitd

della maggiore durata imputabile al Committente. L.a risposta in merito all’istanza di

proroga & resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta

giorni dal suo ricevimento. In caso di ritardo, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 113-

bis_del Codice sard applicata _una penale per ogni giorno di ritardo pari all’1%o




dell’ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10%, da

determinare in relazione all’entita delle conseguenze legate all’eventuale ritardo.

ART. 9 -RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DEI LAVORI

I1 Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, con Decreto MU-CAP 11/11/2020

354, ha conferito I’incarico di Responsabile Unico del Procedimento all’arch. Anna

Capuano e con Decreto MU-CAP|18/11/2020] 375 I’incarico di Direttore dei Lavori all’arch.

‘Anna Capuano.

ART. 10 — SOSPENSIONE, PROROGA, RISOLUZIONE E RECESSO

Il Direttore dei Lavori o il RUP potranno. previa predisposizione del verbale di sospensione

indicante le motivazioni e per il tempo strettamente necessario, sospendere i lavori al

verificarsi di una delle condizioni prevista dall’art. 107 del Codice.

L’esecutore che. per cause non imputabili allo stesso. non sia in grado di ultimare i lavori

nel termine fissato pud richiederne la proroga. con congruo anticipo rispetto alla scadenza

del termine contrattuale ex art. 107. comma 5. del Codice.

In caso di inottemperanza degli obblighi assunti con il presente atto nonché in tutti i casi in

cui sia accertata una delle cause indicate nell’art. 108 del Codice. il RUP si riserva la facolta

di risolvere il presente contratto. Inoltre, in caso di successivo accertamento di difetto del

possesso dei requisiti prescritti e dichiarati dalla societa affidataria del servizio in oggetto. la

S.A. si riserva la facolta di risolvere il presente contratto a mezzo PEC. provvedendo

all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, all’applicazione

di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto. provvedendo al

pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni gia eseguite e nei

limiti dell’utilita ricevuta.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88. comma 4-ter e 92, comma 4, del d.lgs. n

159/2011 e ss.mm.ii. la S.A. pud recedere ex art. 109 del Codice.

10




L’esercizio del diritto di recesso € preceduto da comunicazione all’appaltatore con un

congruo preavviso, decorso il quale la S.A. prende in consegna i lavori, servizi o forniture

ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarita dei servizi e delle forniture.

I materiali, il cui valore & riconosciuto dalla S.A., sono soltanto quelli gia accettati dal

direttore dei lavori o dal direttore dell’esecuzione del contratto, se nominato, o del RUP in

sua assenza.La S.A. puo trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in

tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde

all'appaltatore. per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei

lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e

il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L’0.E. deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei

RN
\ \,
\(‘

?&v‘ok‘l e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante

w =]

i i . ege . . 5 .
n Earmme stabilito: in caso contrario lo sgombero ¢ effettuato d’ufficio e a sue spese.
~

ART. 11 - COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITA

Al sensi dell’art. 102 del Codice. nonché dell’art. 215 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii,

fino alla redazione del certificato _di collaudo I’impresa sarad responsabile della

conservazione delle opere eseguite. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi

dall’ultimazione dei lavori: il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume

carattere definitivo decorso due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo

si_intende tacitamente approvato ancorché 1’approvazione non sia stata emessa entro due

mesi_dalla_scadenza del medesimo termine. Tutti gli atti propedeutici e consequenziali

all’emissione del certificato di collaudo dovranno essere espletati nel rispetto di quanto

stabilito dal D.P.R. 207/2010 per quanto in vigore e dell’art. 102 del Codice.

ART. 12 — DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Si rinvia alle disposizioni di cui all’art.105 e ss. del Codice.

11




ART. 13 — OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

L’O.E. ¢ obbligato ad osservare tutte le misure di sicurezza e di prevenzione infortuni sul

lavoro vigenti in materia, in particolare le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e

le indicazioni previste nel Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dalla medesima,

nonché le indicazioni previste nel piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all’art.

100 del cit. D.lgs. redatto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e tutte le

disposizioni e le prescrizioni indicate dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione

dei lavori. Nel rispetto di quanto disposto dall’art. 101 del medesimo D.lgs., prima

dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano

operativo_di_sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza

rispetto_al proprio. lo trasmette al coordinatore per 1’esecuzione. Il coordinatore per

I’esecuzione dei lavori designato. F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino provvedera a

verificare 1'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 91 e 92 del D.lgs. 81/2008. Le gravi

o ripetute violazioni del piano di sicurezza da parte dell'appaltatore, previa costituzione in

mora_dell'interessato. costituiscono causa di risoluzione del contratto. L’Impresa & altresi

obbligata al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 36-bis. comma 3 della Legge 248/06 ¢

ss.mm.ii.

ART. 14 — OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

L’Impresa si obbliga di attuare. nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori

oggetto del presente contratto. condizioni normative e retributive non inferiori a guelle

risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell’offerta. alla categoria e

nella localitd in_cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive

modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratio collettivo che eventualmente

fosse stipulato facendo riferimento anche alle circolari INPS in materia. Le stesse condizioni

dovranno essere applicate anche nei confronti di soci in caso di cooperativa. I suddetti
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obblighi vincolano I’impresa anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o

receda da esse. L’appaltatore inoltre & tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi

T

e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A

garanzia di tale osservanza, sull’importo netto progressivo dei lavori ¢ operata una ritenuta

dello 0,50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto

finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti preposti non abbiano

comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze e dietro presentazione

di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui all’art. 103, co. 6. del Codice.

ART. 15 — PREZZI APPLICATI PER LA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

I lavori saranno contabilizzati a misura. I prezzi unitari applicati per la contabilizzazione dei

lavori saranno quelli indicati nell’elenco prezzi unitari allegato al presente contratto al netto

N\
()
\ }‘r\ibasso del 9.50 % (dicesi nove virgola cinquanta per cento) offerto dall’appaltatore in

(-9
di gara.Con i prezzi stessi si intende compensata. salvo la dizione dei singoli prezzi.

L Q /. Brrd . - . " . li . B
-ae = Al 0¢ni fornitura, ogni consumo, I’intera mano d’opera, 1’assicurazione degli operai contro gli
' \ _/

infortuni sul lavoro, le varie assicurazioni sociali, ogni trasporto, lavorazione e magistero

per dare completamente ultimati in_ogni parte i lavori formanti oggetto del presente atto.

i nonché I’obbligo per I'Impresa di effettuare documentazione fotografica dell’intervento

1

1
prima. durante e al termine dei lavori. Con la sottoscrizione del presente contratto I’Impresa

IR

accetta incondizionatamente i prezzi unitari compresi nel prezzario dei lavori e delle

forniture relativo ai Beni Culturali e Paesaggistici della Campania approvato con delibere

della Giunta Regionale ad oggi in vigore. Per tutte le lavorazioni resesi_necessarie per

I’esecuzione dei lavori ma non previste nell’elenco prezzi e negli elaborati progettuali posti

a base di appalto, verranno utilizzati i prezzi del tariffario regionale di riferimento in vigore

al momento decurtati del ribasso offerto in sede di gara. In mancanza di riferimento di

prezzi nel tariffario regionale si addiverra alla formazione dei nuovi prezzi.
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ART. 16 - DENUNZIA ENTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E

INFORTUNISTICI

Al sensi delle normative vigenti, I'Impresa ¢ tenuta a documentare, prima dell'inizio dei

lavori e comunque non oltre 30 giorni dalla data di consegna degli stessi, l'avvenuta

denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici. La trasmissione delle copie dei

versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi

2

.c,'gr it ovie

paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovra essere effettuata con scadenza

quadrimestrale. In caso di ritardo del pagamento delle retribuzioni dovute al personale

dipendente, I’ Appaltatore & invitato per iscritto dal RUP a provvedervi entro i successivi 15

giorni. Ove questi non provveda o non contesti motivatamente la legittimita della richiesta

entro il termine sopra assegnato. la stazione appaltante potra pagare anche in corso d’opera

direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme

dovute all’ Appaltatore in esecuzione del contratto. Nel caso di contestazione delle richieste

da parte dell’appaltatore il RUP provvede all’inoltro della stessa all’Ufficio Provinciale del

Lavoro per i necessari accertamenti.

ART. 17 - CARTELLO DI CANTIERE

L’impresa provvede. al momento dell’apertura del cantiere. all’apposizione di una tabella

visibile all’esterno. con le indicazioni della S.A., della propria ragione sociale, del nome del

RUP. del nome del Direttore dei Lavori. del nome del Direttore di Cantiere e dei luoghi di

intervento. del nome del Coordinatore per la sicurezza per la progettazione e del

Coordinatore per la sicurezza per |’esecuzione dei lavori. [’inosservanza del presente

articolo comportera D’applicazione di una penale di € 1.033.00 (dicesi euro

milletrentatre/00). Qualora nel cantiere operino imprese subappaltatrici regolarmente

autorizzate. nella tabella esposta vanno inclusi anche i loro nominativi specificando

I’importo dei lavori oggetto del subappalto. le categorie e classifiche d’importo
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corrispondenti ai lavori da realizzare.

ART. 18 - REGISTRAZIONE

Il presente atto, redatto in triplice originale, & soggetto a registrazione da parte del

richiedente.

ART. 19 — CUSTODIA DEL CANTIERE

L’0.E. dovra osservare la normativa che regola ’appalto e ’esecuzione di opere pubbliche.

Relativamente al disposto dell’art. 22 della richiamata Legge n. 646/82 circa ’eventuale

custodia del cantiere installato per la realizzazione delle opere oggetto del presente atto.

I’Impresa affidera detta custodia a persona provvista della qualifica di guardia giurata.

ART. 20 — SPESE CONTRATTUALI

_Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto e quelle indicate dall'art.5 del decreto

:"ri: 145/2000 sono a carico dell'O.E.. salvo I’'IVA a carico dell'Amministrazione.

ART. 21 - RISERVE

-
 |"'Le procedure delle eventuali riserve insorte su aspetti relativi all'esecuzione dei lavori sono

S
P4

disciplinate dall’articolo 205 del Codice. Le eventuali riserve vengono immediatamente

comunicate dal direttore dei lavori o dal direttore dell’esecuzione del contratto al RUP che
)

direttore dei lavori, un contraddittorio per la definizione delle problematiche insorte.

ART. 22 - CONTROVERSIE

Le controversie relative all’interpretazione o esecuzione del presente atto di natura tecnica o

amministrativa, sorte durante I'esecuzione ovvero al termine del contratto, e che non si siano

potute definire in via amministrativa, saranno definite al competente Organo giurisdizionale

QN*\C;—\

ART. 23 — ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELI’APPALTATORE

Fino alla redazione del certificato _di collaudo I’impresa sard responsabile della
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conservazione delle opere eseguite. [ lavori dovranno essere eseguiti secondo le regole

dell’arte con magisteri e materiali appropriati ed in conformita agli ordini impartiti dalla

Direzione dei Lavori che si riserva la facolta di accettazione o meno. Il responsabile dei

lavori, prima dell'inizio dei lavori, provvedera a trasmettere all’organo di vigilanza

territorialmente competente preposto alle verifiche ispettive di controllo nei cantieri la

notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.lgs. 81/2008. L’appaltatore & inoltre tenuto al

rispetto di tutti gli oneri e gli obblighi indicati nei documenti a base di gara.

ART. 24 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

11 presente contratto non pud essere ceduto, pena la nullita dell’atto di cessione.

Listituto della cessione dei crediti derivanti dal presente contratto nel caso di specie non ¢

ammissibile. in quanto non compatibile con la normativa regolante la certificazione delle

spese afferenti al fondo di finanziamento di cui sopra.

ART. 25 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La S.A. si avvale della facolta, prevista dall’art. 92. comma 3. del D. Lgs. n. 159/2011 e

ss.mm.ii., in combinato disposto con il comma 2. articolo 3. della legge n. 120/2020 e

ssmm.ii.. di procedere alla stipulazione del presente contratto anche in assenza

dell’informazione antimafia, con riserva di recedere dallo stesso qualora vengano accertati

elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

ART. 26 — TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il presente atto. nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., ¢ pubblicato

sul sito istituzionale della S.A. nella Sezione amministrazione trasparente. tenuto conto delle

- [
<

disposizioni dettate c.d. G.D.P..R (General Data Protection Regulation) Reg. UE 2016/679.

Qualsiasi dato personale e/c di natura sensibile riportato nell’ambito del presente atto sard

i

trattato secondd le norme previste dal citato Reg. e piu specificatamente gli artt. 6 e ss. 1l

Responsabile Hel Trattamento dei dati & il Direttore del Museo e Real Bosco di

{
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Capodimonte, nominato con Decreto n. 252 del MIBAC del 24/05/2018.

Qualsivoglia richiesta, inerente il predetto trattamento dei dati dovra, essere inviata al

seguente indirizzo: mu.cap.privacy@beniculturali.it.

ART. 27 - ELENCO ALLEGATI

Anche se non materialmente allegati si intendono quali parte integrante del presente

_—

iy

L €59

i)

contratto: 1. RELAZIONI Relazione storica- Relazione botanico-vegetazionale- Relazione

tecnico-prestazionale; 2. ELABORATI CONTABILI: Quadro economico Computo metrico

estimativo Elenco prezzi Stima incidenza manodopera Stima incidenza sicurezza; 3.PIANO

DI _SICUREZZA E COORDINAMENTO PSC Computo costi della sicurezza PSC;

4.CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO; 5. POLIZZA ASSICUARTIVA: 6.

GARANZIA FIDEIUSSORIA In ipotesi di contrasto e/o incompatibilita tra le disposizioni

| contenute nel presente contratto e nei documenti contrattuali

sopraindicati, vale

-

:l’/interpretazione piu favorevole alla puntuale e ottimale realizzazione dell’opera. nel rispetto

v

della normativa vigente in materia e, comunque, rispondente ai criteri di ragionevolezza e

- e |

buona tecnica esecutiva.

ART. 28 — DISPOSIZIONI FINALI. RINVIO

Il presente contratto & immediatamente efficace per [’appaltatore e lo sara per

I’Amministrazione _a conclusione dei_connessi adempimenti di legge. Per quanto non

previsto dal presente contratto si rinvia agli atti di gara che si hanno qui per integralmente

Il presente contratto redatto in scrittura privata non autenticata & composto da

richiamati.

n°17 pagine, stampate fonteretro.

L’Operatore Economico IL DIRETTORE DEL MUSEQO

MA R{S. di Vincenzo Marciano

E DEL REAL BOSCO DI CAPODIMONTE{
v

Juapt)o— SYLVAIN BELLENGER //5;
MA.RES. di Vincenzo Marciano y

Via Civitavecchia, 36 /L

00066 Manziana
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