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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI E DEL TURISMO

MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

CONTRATTO DI APPALTO

OGGETTO: Museo e Real Bosco di Capodimonte - Lavori FSC 2014-2020 - Delibera

Cipe n. 3/2016 - Piano Stralcio “Cultura e Turismo” - Intervento di “Lavori di

sostituzione e restauro degli infissi della Reggia di Capodimonte” - CAP. 2.1.1.010 —
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ART. 2.02.03.06.001/G - BILANCIO 2020 - Importo complessivo finanziamento 30M€

Delibera Cipe n. 3/2016 - Importo _complessivo intervento € 2.800.000.00 - Importo

lavori a base d’asta € 2.429.913.04 (dicasi_euro duemilioniquattrocentoventinovemila-

novecentotredici/04), di_cui € 28.239.29 (dicasi euro ventottomiladuecentotrenta-

nove/29) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. oltre ad € 242.991.30 (dicasi euro

duecentoquarantaduemilanovecentonovantuno/30) per IVA al 10% - Cat. OG2

Classifica IV requisito minimo.

R.U.P.: arch. Anna Capuano_(Decreto Direttoriale repertorio decreti MIBAC-MU-

CAP n. 135 dell’11.04.2018).

CUP: F65C19001430001

CIG: 83855739BE

PREMESSO CHE:

— con Decreto dell’11.04.2018. Rep. n. 135. veniva conferito I’incarico di Responsabile

del Procedimento all’arch. Anna Capuano;

—___con Decreto MIBACT MU-CAP dell’11.04.2018 n. 136. veniva conferito 1’incarico di

Progettista, Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

ed esecuzione dei lavori al Funzionario per le Tecnologie, Geom. Andrea Nicola

Pasquale Corvino;

— _con Decreto MIBACT MU-CAP del 14.11.2019 n. 615 (di rettifica del decreto




MIBACT MU-CAP del 02.07.2019 n. 289), venivano conferiti gli incarichi di

Collaboratore alla Progettazione ed Ispettore di Cantiere all’Arch. Eva Serpe, all’Arch.

Chiaria Figliolia ed all’ Arch. Renata Marmo;

la Soprintendenza ABAP per il Comune di Napoli autorizzava il predetto intervento con

nota acquisita al prot. MIBACT- MU-CAP del 10.04.2020 prot. 1574-A;

con Decreto dell’11.05.2020 Rep. 125, vista I’autorizzazione a firma del Provveditore

alle OO.PP. assunta al protocollo MIBACT- MU-CAP 04.05.2020, n. 1836, veniva

conferito I’incarico di Responsabile della verifica F. Ing. Giuseppe Santucci;

con rapporto _conclusivo dell’28.05.2020, i predetti progettisti ed il responsabile della

verifica, ing. Giuseppe Santucci provvedevano alla verifica del progetto da porre a base

dell’affidamento di cui al presente contratto. verifica avvenuta con esito positivo:

con atto del 10.06.2020. il R.U.P.. arch. Anna Capuano provvedeva alla validazione del

progetto da porre a base dell’affidamento di cui al presente contratto:;

con D.D. MU-CAP n. 169 del 16.06.2020 veniva approvato il progetto_esecutivo di

importo complessivo di € 2.800.000. 00 (dicasi euro duemilioniottocentomila/00);

con Determina a contrarre MU-CAP del 28.07.2020 n. 211, che recepiva integralmente

la_proposta del Rup del 28.07.2020. veniva avviata la procedura negoziata ex art. 36,

comma 2. lett. ¢), D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. a mezzo Mepa. per ’affidamento dei

lavori di cui al contratto de gquo (mediante RDO n. 2618756):

ai sensi della suddetta procedura venivano invitati a partecipare n. 15 (quindici) O.E. e

pervenivano a sistema, in tempo utile, n. 4 offerte. tra cui ’offerta pervenuta

ritualmente in data 11.09.2020 dell’O.E. COSTRUZIONI BAROZZI S.p.a. P.lva

06605700720, con sede in Altamura (BA), alla Via Selva, n. 101, 70022:

con Decreto MU-CAP- 15.09.2020 n. 289 veniva nominata la Commissione di gara;

nei verbali di gara della predetta Commissione nn. 1. 2. 3 e 4 rispettivamente del




21.09.2020, 08.10.2020 (ore 9,30), 08.10.2020 (ore 11,30) e 26.10.2020, veniva

verificata la correttezza della documentazione amministrativa pervenuta € venivano

riportati i punteggi relativi alle offerte tecniche presentate, nonché quelli relativi alle

offerte tecniche economiche e temporali;

alla luce delle risultanze dei lavori della Commissione di gara, la societa

COSTRUZIONI BAROZZI S.p.a., P.Iva 06605700720, con sede in Altamura (BA),

alla Via Selva, n. 101, 70022, risultava aggiudicataria dei lavori in oggetto, avendo

offerto_un ribasso pari all’20.05 % sull’importo dei lavori a base d’asta pari a €

2.429.913.04 (dicasi euro duemilioniquattrocentoventinovemilanovecentotredici/04), di

cui € 28.239.29 (dicasi euro ventottomiladuecentotrentanove/29) per oneri di sicurezza

non soggetti a ribasso. oltre Iva, per cui, per effetto dello stesso, I’importo dei lavori

veniva complessivamente ridotto a € 1.948.377.45 (dicasi euro unmilionenovecento-

guarantottomilatrecentosettantasette/45). oltre IVA al 10 % pari a € 194.837.75 (dicasi

euro_centonovantaguarantottomilatrecentosettantasette/75). per un totale complessivo

pari_a € 2.143.215.20 (dicasi _euro__duemilionicentoquarantatremiladuecento-

quindici/20).

PREMESSO, altresi, CHE:

con_Determina MU-CAP n. 336 del 25.11.2020 si procedeva all’aggiudicazione nei

confronti del suddetto O.E.;

si provvedeva ad effettuare le comunicazioni previste per legge:

il Rup avviava le operazioni volte alla comprova dei requisiti di partecipazione in capo

all’0.E. risultato aggiudicatario;

il controllo dei requisiti generali di partecipazione alla gara tramite AVCPASS e

B.D.N.A. di cui all’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 sull’operatore economico

aggiudicatario della procedura di gara risultava positivo:




— il Durc acquisito risultava regolare;

- pervenivano all’Amministrazione, in data 02.12.2020, la garanzia definitiva mediante

';é'"]iiqliz_ga fideiussoria n. 820016.91.014862 della societa BCC Assicurazioni per un

"' £
ALY

1rnporte garantito di € 156.650,00 (dicasi euro -centocinquantaseimilaseicento-

cinquanta/00) acquisita al protocollo MIBACT MU-CAP prot. 4699-A-A05, nonché

polizza assicurativa n. 00003693300061 della societa Cattolica Assicurazioni - per una

copertura assicurativa di 1.948.377,45 (dicasi euro unmilionenovecentoquarantottomila-

centotrentasette/45) acquisita al protocollo MIBACT MU-CAP prot. 4699-A-A02;

— in data 05/02/2021. istanza prot. PR BAUTG Ingresso 0022681 20210210 veniva

richiesta alla competente Prefettura la verifica del nulla osta antimafia;

— _risulta spirato il termine di cui all’art. 32, comma 9. del Codice:

— laggiudicazione ¢ divenuta efficace ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 7. del

D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

— in data 13.01.2021 il Direttore dei Lavori. nella persona del F.T. geom. Andrea Nicola

Pasquale Corvino. provvedeva ai sensi dell’art. 8. comma 1. lett. a) della legge n.

120/2020 e ss.mm.ii.. alla consegna dei lavori sotto riserva di legge in pendenza della

stipula del contratto. giusta verbale. ove si pud leggere che I'ultimazione degli stessi

sarebbe dovuta avvenire in data 10.10.2021:

TUTTO CIO PREMESSO

L’anno 2021 (duemilaventuno) il giorno ventitre del mese di febbraio nella sede della

Direzione Amministrativa del Museo di Capodimonte, sono presenti:

da una parte

il dott. Sylvain BELLENGER. nato a Valognes (Francia) il 29.04.1955. C.F. BLL

SLV 55D29 Z110D, Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, C.E. 95219190634,

abilitato alla stipula degli atti del Ministero per i beni e le attivita culturali e per il turismo,
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persona del legale rappresentante p.¢. sig. Vito Matteo Barozzi, C.F. BRZVMTS57P18A225F \ \

di seguito anche “Impresa”, “Contraente”, “Appaltatore” o “O.E.”;

i quali, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano le obbligazioni

derivanti dal presente contratto convengono quanto segue

ART. 1 - PREMESSE. DISPOSIZIONI GENERALI, OGGETTO DELL’APPALTO

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Per tutto quanto non espressamente regolato. si applicano il D.lgs. n. 50/2016 (c.d. “Codice

dei contratti pubblici” o “Codice”. breviter) e i provvedimenti attuativi dello stesso, il

D.P.R. 207/2010. per le parti ancora in vigore, nonché le vigenti disposizioni in materia di

igiene, prevenzione, sicurezza e antinfortunistica sui luoghi di lavoro e. con riguardo alla

gestione _del personale. alla normativa vigente in materia retributiva, contributiva,

previdenziale ed assicurativa. L’amministrazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte

affida_all’Impresa _acgiudicataria_dei lavori COSTRUZIONI BAROZZI S.p.a.. P.lva

06605700720, con sede in Altamura (BA). alla Via Selva, n. 101, 70022, in persona del

legale rappresentante p.f. _sig. Vito Matteo Barozzi, C.F. BRZVMTS7P18A225F

domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito anche “Impresa” o “Contraente”

o “Appaltatore”

L’impresa con il presente atto si obbliga ad eseguire tutte le opere e le provviste riguardanti

I'Intervento di “Lavori di sostituzione e restauro degli infissi della Reggia di

Capodimonte” - CAP. 2.1.1.010 — ART. 2.02.03.06.001/G - BILANCIO 2020. di cui al




Progetto esecutivo approvato con con D.D. MU-CAP n. 169 del 16.06.2020, del quale fanno

parte integrante gli allegati di cui all’elenco elaborati posto a base di gara nonché gli

ulteriori allegati indicati dal presente contratto. Ai suddetti documenti si fa integrale rinvio

per la regolamentazione dei rapporti tra le parti e per la definizione dei rispettivi diritti e

obblighi.

ART. 2 — OBBLIGHI A CARICO DELIL’APPALTATORE

L’impresa nell’esecuzione delle opere & soggetta alla osservanza piena ed incondizionata di

tutte le norme e le indicazioni contenute. per le singole opere. nel progetto posto a base di

appalto nonché nell’offerta tecnica ed economica. Essa € inoltre responsabile e rispondera in

via diretta, senza possibilitd di rivalsa, tanto verso le Autoritd costituite quanto verso gli

operai_e chiunque altro. dei danni alle persone ed alle cose qualunque ne sia la causa,

restandone sollevata I’ Amministrazione nonché il personale preposto alla Direzione.

Sono a carico_dell’appaltatore tutte le misure. comprese le opere provvisionali, e tutti gli

adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere. all’ambiente. alle persone e alle

cose nella_esecuzione dell’appalto. L onere per il ripristino di opere o il risarcimento di

danni ai luoghi. a cose o a terzi determinati da mancata. tardiva o inadeguata assunzione dei

necessari__provvedimenti _sono _a totale carico _dell’appaltatore. _indipendentemente

dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa di cui all’art. 3 del presente contratto.

L’impresa €, inoltre, tenuta ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le disposizioni

di ordine interno che fossero comunicate dal Museo e Real Bosco di Capodimonte.

ART. 3 —LAVORI AGGIUNTIVI E VARIANTI

In considerazione delle particolari esigenze che presentano i lavori da eseguire, resta inteso

che ’Impresa non potra, per nessun motivo, introdurre, di propria iniziativa, variazioni od

aggiunte ai lavori che non rispettino le previsioni contrattuali, mentre assume 1’obbligo di

eseguire tutte le variazioni ordinate dall’ Amministrazione appaltante e da questa ordinatele,




senza che spetti alcuna indennita aggiuntiva.

Con la sottoscrizione del presente contratto I’impresa dichiara di essere consapevole di non

poter eseguire nessuna opera non prevista nei documenti progettuali posti a base di gara ed

allegati al presente contratto o in successive perizie di variante previa stipula di regolare atto

aggiuntivo (o atto di sottomissione) se non preventivamente autorizzati dal Responsabile del

Procedimento e nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 106 del D.lgs. n. 50.2016 e ss.mm.ii.

In caso di esecuzione di lavorazioni o forniture non previste dal presente contratto

I’ageiudicatario non avra diritto ad alcun compenso e sara tenuto a proprie spese al ripristino

dello stato dei luoghi e/o al ritiro delle forniture effettuate.

ART. 4 - AMMONTARE DEL CONTRATTO

L’importo netto contrattuale ammonta € 1.948.377.45 (dicasi euro

unmilionenovecentoquarantottomilatrecentosettantasette/45), oltre IVA al 10 % pari a €

194.837.75 (dicasi euro centonovantaguarantottomilatrecentosettantasette/75). per un totale

complessivo pari a € 2.143.215.20 (dicasi euro duemilionicentoquarantatremiladuecento-

quindici/20).

ART. 5 — ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell’articolo 35. co. 18. del Codice dei contratti. sul valore del contratto di appalto

viene calcolato 1’importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere

all'appaltatore _entro _guindici__giorni__dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione

dell'anticipazione & subordinata alla erogazione delle risorse di cui alla Delibera Cipe n.

3/2016. da_parte del Segretariato Generale presso il Ministero per i Beni e le Attivita

Culturali_il Turismo al Museo ed alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o

assicurativa di_importo pari_all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale

applicato _al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il

cronoprogramma dei lavori rilasciata ai sensi del d.lgs. n. 385/1995 e ss.mm.ii. L'importo




della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in

\
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0-de¢ade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori

| nor pfbcede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite

sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 6 —PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO

I titoli di pagamento saranno emessi in favore dell’appaltatore, entro il termine di 60

(sessanta) giorni_decorrenti dall’emissione di regolare fattura, a seguito di avvenuta

sottoscrizione del certificato di pagamento da parte del RUP, e subordinatamente alla

erogazione delle risorse di cui alla Delibera Cipe n. 3/2016. da parte del competente

Segretariato_Generale presso il Ministero per i Beni e le Attivita Culturali il Turismo al

Museo. Cid_avverra secondo le norme di contabilitd di Stato, e dietro presentazione di

fattura_elettronica tramite il sistema di_interscambio con_indicazione del codice univoco

corrispondente all’identificativo_del Museo. Si precisa che il Museo e Real Bosco di

Capodimonte ha attiva una convenzione con la Banca popolare di Bari che trattiene una

commissione di € 5.00 (cinque/00) sui mandati di pagamenti emessi e che tale commissione

¢ a carico dell’impresa affidataria dei lavori.

Si riportano di seguito i dati per ’emissione della fatturazione elettronica che dovra altresi

recare il CIG, il CUP. il riferimento al presente contratto ed alla relativa fonte di

finanziamento.

Denominazione Ente - Ministero per i Beni e le Attivita Culturali e per il Turismo

Codice Univoco ufficio QZLILB

Nome ufficio: Museo di Capodimonte
Cod. fisc. servizio di F.E.: 95219190634
Comune ufficio: Napoli




Indirizzo ufficio: Via Miano, 2

Cap ufficio: 80131

Con il certificato di ultimazione dei lavori, si fara luogo al pagamento dell’'importo relativo

alla rata di saldo, al netto delle ritenute a garanzia di cui all’art. 30, comma 5-bis) del Codice

e previa consegna alla stazione appaltante della garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria

di cui all’art. 103, comma 6, del Codice.
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ART. 7 —- TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Impresa _esecutrice, ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.. assume gli obblighi di

tracciabilita dei flussi finanziari. Il mancato adempimento degli articoli di legge da parte

dell’O.E. potra comportare la risoluzione del contratto _da parte dell’ Amministrazione.

L'appaltatore & tenuto a comunicare tempestivamente € comunque entro e non oltre sette

giorni qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi

del conto dedicato. In relazione a quanto sopra l'impresa appaltatrice ha comunicato che i

conti correnti bancari dedicati per il pagamento dei lavori oggetto dell'appalto &:

UBI BANCA S.P.A. AGENZIA FILIALE DI ALTAMURA (BA) - Corso Vittorio

Emanuele II 87 - 70022 Altamura BA - IBAN: IT68A0311141330000000000089; e che il

soggetto autorizzato ad operare sul precitato conto & il sig. BAROZZI VITO MATTEQ.,

nato ad Altamura il 18.09.1957, C.F.: BRZ VMT 57P18 A225.

ART. 8 —- TEMPO UTILE PER [’ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALI

Il termine entro il quale I’Impresa dovra ultimare i lavori oggetto del presente contratto. nel

rispetto delle disposizioni di cui agli atti di gara & fissato in 270 (dicasi duecentosettanta)

giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori redatto

sotto riserva di legge in data 13.01.2021 a partire dalla consegna dei lavori (10.10.2021

giusta verbale di consegna sopra richiamato) e non potrd subire variazione qualora si

verificassero dei ritardi imputabili all'Appaltatore nell'esecuzione delle varie fasi dei lavori.




Indipendentemente dal Cronoprogramma dei lavori, I’ Appaltatore & obbligato a predisporre,

prima dell'inizio dei lavori, un proprio Programma esecutivo nel quale devono essere

riportate, per ogni lavorazione, le seguenti informazioni:

1. una previsione sulla durata dell'esecuzione delle singole lavorazioni;

2. l'ammontare presunto (parziale e progressivo) dell'avanzamento dei singoli lavori alle

date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

L’appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel

termine fissato puo richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con

congruo_anticipo_rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua

concessione non pregiudica i diritti spettanti all’ Appaltatore per ’eventuale imputabilita

della maggiore durata imputabile al Committente. La risposta in merito all’istanza di

proroga e resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori. entro trenta

giorni dal suo ricevimento. In caso di ritardo. nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 113-

bis del Codice sara applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari all’1%o

dell’ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10%. da

determinare in relazione all’entita delle conseguenze legate all’eventuale ritardo.

ART. 9 —_RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DEI LAVORI

I1 Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte. con Decreto Rep. 135

dell’11.04.2018. ha conferito I’incarico di Responsabile Unico del Procedimento all’arch.

Anna Capuano e con Decreto Rep. 136 dell’11.14.2018 I’incarico di Direttore dei Lavori al

Funzionario per le Tecnologie geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino.

ART. 10 — SOSPENSIONE, PROROGA, RISOLUZIONE E RECESSO

11 Direttore dei Lavori o il RUP potranno, previa predisposizione del verbale di sospensione

indicante le motivazioni e per il tempo strettamente necessario, sospendere i lavori al

verificarsi di una delle condizioni prevista dall’art. 107 del Codice.
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L’esecutore che, per cause non imputabili allo stesso, non sia in grado di ultimare i lavori

nel termine fissato pud richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza

del termine contrattuale ex art. 107, comma 5, del Codice.

In caso di inottemperanza degli obblighi assunti con il presente atto nonché in tutti i casi in

cui sia accertata una delle cause indicate nell’art. 108 del Codice il RUP si riserva la facolta |

di risolvere il presente contratto. Inoltre, in caso di successivo accertamento di difetto del

possesso dei requisiti prescritti e dichiarati dalla societ affidataria del servizio in oggetto, la

S.A. si riserva la facoltd di risolvere il presente contratto a mezzo PEC. provvedendo

all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, all’applicazione

di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto. provvedendo al

pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni gia eseguite e nei

limiti dell’utilita ricevuta.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92. comma 4. del d.lgs. n.

159/2011 e ss.mm.ii. la S.A. pud recedere ex art. 109 del Codice.

L’esercizio del diritto di recesso & preceduto da comunicazione all’appaltatore con un

congruo preavviso. decorso il quale la S.A. prende in consegna i lavori. servizi o forniture

ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarita dei servizi e delle forniture.

A\

I materiali. il cui valore & riconosciuto dalla S.A.. sono soltanto quelli gid accettati dal

direttore dei lavori o dal direttore dell’esecuzione del contratto. se nominato, o del RUP in

sua assenza.

La S.A. puo trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte

asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per

il valore delle opere e degcli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un

compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle

opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
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L’O.E. deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei

lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante

nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero ¢ effettuato d’ufficio € a sue spese.

s
L2

rédazione del certificato di collaudo I’impresa sara responsabile della

-conservazione delle opere eseguite. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi

dall’ultimazione dei lavori; il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume

carattere definitivo decorso due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo

si_intende tacitamente approvato ancorché 1’approvazione non sia stata emessa entro due

mesi_dalla scadenza del medesimo termine. Tutti gli atti propedeutici e consequenziali

all’emissione del certificato _di_collaudo dovranno essere espletati nel rispetto di_quanto

stabilito dal D.P.R. 207/2010 per quanto in vigore e dell’art. 102 del Codice.

ART. 12 — DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Si rinvia alle disposizioni di cui all’art.105 e ss. del Codice.

ART. 13 — OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

L’O.E. ¢ obbligato ad osservare tutte le misure di sicurezza e di prevenzione infortuni sul

lavoro vigenti in materia. in particolare le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e

le indicazioni previste nel Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dalla medesima,

nonché le indicazioni previste nel piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all’art.

100 del cit. D.1gs. redatto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e tutte le

disposizioni e le prescrizioni indicate dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione

dei lavori. Nel rispetto di gquanto disposto dall’art. 101 del medesimo D.lgs., prima

dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano

operativo_di_sicurezza all'impresa affidataria. la _quale. previa verifica della congruenza

12




rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per 1’esecuzione.

Il coordinatore per I’esecuzione dei lavori designato, F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale

Corvino provvedera a verificare 'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 91 e 92 del

D.lgs. 81/2008. Le gravi o ripetute violazioni del piano di sicurezza da parte

dell'appaltatore, previa costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di

S Ilv—cccunn
= [ =
S EDET . DT
=R = G-~ N =T
o "N PRED<T
o A= s
<L g (O OO
o D=2 7,1
e W
= R -
=, gREs
o 0
! g o nd oo
5995 ) L <
S¢ N
{04808 e,
2002 Q BRI
SLuET s
8, 5 n'H
@3 iigss
b o 5 s \

risoluzione del contratto. L’Impresa & altresi obbligata al rispetto delle disposizioni di cui

19 137533 631 3
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all’art. 36-bis, comma 3 della Legge 248/06 e ss.mm.ii.

ART. 14 — OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

L’Impresa si obbliga di attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori

oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle

risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell’offerta. alla categoria e

nella localitd in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive

modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto collettivo che eventualmente

fosse stipulato facendo riferimento anche alle circolari INPS in materia. Le stesse condizioni

dovranno essere applicate anche nei confronti di soci in caso di cooperativa. I suddetti

obblighi vincolano I’impresa anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o

receda da esse.

L’appaltatore inoltre & tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A

garanzia di tale osservanza. sull’importo netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta

dello 0.50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto

finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti preposti non abbiano

comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze e dietro presentazione

di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui all’art. 103, comma 6, del

Codice.
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ART. 15 - PREZZ]I APPLICATI PER LA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

I lavori saranno contabilizzati a misura. I prezzi unitari applicati per la contabilizzazione dei

lavori saranno quelli indicati nell’elenco prezzi unitari allegato al presente contratto al netto

del ribasso del 20,05% (dicesi ventiezerocinque per cento) offerto dall’appaltatore in sede di

gara.

Con i prezzi stessi si intende compensata, salvo la dizione dei singoli prezzi, ogni fornitura,

ogni consumo, I’intera mano d’opera, 1’assicurazione degli operai contro gli infortuni sul

lavoro. le varie assicurazioni sociali, ogni trasporto. lavorazione e magistero per dare

completamente ultimati in ogni parte i lavori formanti oggetto del presente atto, nonché

I’obbligo per I'Impresa di effettuare documentazione fotografica dell’intervento prima.

durante e al termine dei lavori. Con la sottoscrizione del presente contratto 1’Impresa accetta

incondizionatamente i _prezzi unitari compresi nel prezzario dei lavori e delle forniture

relativo _ai Beni Culturali e Paesaggistici della Campania _approvato con_delibere della

Giunta Regionale ad oggi in vigore.

Per tutte le lavorazioni resesi necessarie per ’esecuzione dei lavori ma non previste nella

nell’elenco prezzi e negli elaborati progettuali posti a base di appalto. verranno utilizzati i

prezzi del tariffario regionale di riferimento in vigore al momento decurtati del ribasso

offerto in sede di gara. In mancanza di riferimento di prezzi nel tariffario regionale si

addiverra alla formazione dei nuovi prezzi.

ART. 16 - DENUNZIA ENTI PREVIDENZIALI. ASSICURATIVI E

INFORTUNISTICI

Ai sensi delle normative vigenti, I'Impresa & tenuta a documentare, prima dell'inizio dei

lavori e comungue non oltre 30 giorni dalla data di consegna degli stessi, l'avvenuta

denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici. La trasmissione delle copie dei

versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi. nonché di quelli dovuti agli organismi
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paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovra essere effettuata con scadenza

quadrimestrale. In caso di ritardo del pagamento delle retribuzioni dovute al personale

dipendente, I’ Appaltatore ¢ invitato per iscritto dal RUP a provvedervi entro i successivi 15

giorni. Ove questi non provveda o non contesti motivatamente la legittimita della richiesta

entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante potra pagare anche in corso d’opera

direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme

dovute all’ Appaltatore in esecuzione del contratto. Nel caso di contestazione delle richieste

da parte dell’appaltatore il RUP provvede all’inoltro della stessa all’Ufficio Provinciale del

Lavoro per i necessari accertamenti.

ART. 17 - CARTELLO DI CANTIERE

L’impresa provvede, al momento dell’apertura del cantiere, all’apposizione di una tabella,

visibile all’esterno. con le indicazioni della S.A.. della propria ragione sociale, del nome del

RUP. del nome del Direttore dei Lavori. del nome del Direttore di Cantiere e dei luoghi di

intervento. del nome del Coordinatore per la sicurezza per la progettazione e del

Coordinatore per la sicurezza per ’esecuzione dei lavori. L’inosservanza del presente

articolo comportera 1’applicazione di una penale di €. 1.033.00 (dicesi euro

milletrentatre/00). Qualora nel cantiere operino imprese subappaltatrici regolarmente

autorizzate. nella tabella esposta vanno inclusi anche i loro nominativi specificando

I'importo dei lavori oggetto del subappalto. le categorie e classifiche d’importo

corrispondenti ai lavori da realizzare.

ART. 18 - REGISTRAZIONE

Il presente atto, redatto in triplice originale, & soggetto a registrazione da parte del

richiedente.

ART. 19 — CUSTODIA DEL CANTIERE

L’O.E. dovra osservare la normativa che regola ’appalto e I’esecuzione di opere pubbliche.
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Relativamente al disposto dell’art. 22 della richiamata Legge n. 646/82 circa I’eventuale

custodia del cantiere installato per la realizzazione delle opere oggetto del presente atto,

| "'Impresa affidera detta custodia a persona provvista della qualifica di guardia giurata.

ART. 20 — SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto e quelle indicate dall'art.5 del decreto

n.145/2000 sono a carico dell'O.E., salvo 'IVA a carico dell' Amministrazione.

ART. 21 - RISERVE

Le procedure delle eventuali riserve insorte su aspetti relativi all'esecuzione dei lavori sono

disciplinate dall’articolo 205 del Codice. Le eventuali riserve vengono immediatamente

comunicate dal direttore dei lavori o dal direttore dell’esecuzione del contratto al RUP che,

valutata la ammissibilitd e la non manifesta _infondatezza delle riserve provvedera ad

organizzare, entro 15 giorni dalla comunicazione, acquisita la relazione riservata del

direttore dei lavori. un contraddittorio per la definizione delle problematiche insorte.

ART. 22 - CONTROVERSIE

Le controversie relative all’interpretazione o esecuzione del presente atto di natura tecnica o

amministrativa. sorte durante 1'esecuzione ovvero al termine del contratto, e che non si siano

potute definire in via amministrativa, saranno definite al competente Organo giurisdizionale.

ART. 23 — ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELI’APPALTATORE

Fino alla redazione del certificato di collaudo D’impresa sard responsabile della

conservazione delle opere eseguite. 1 lavori_dovranno essere eseguiti secondo le regole

dell’arte con magisteri e materiali appropriati ed in conformitd agli ordini impartiti dalla

Direzione dei Lavori che si riserva la facoltd di accettazione o meno.Il responsabile dei

lavori, prima dell'inizio dei lavori, provvederd a trasmettere all’organo di vigilanza

territorialmente competente preposto alle verifiche ispettive di controllo nei cantieri la

notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.lgs. 81/2008. L. ’appaltatore ¢ inoltre tenuto al
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rispetto di tutti gli oneri e gli obblighi indicati nei documenti a base di gara.

ART. 24 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

“MARCA DA BOLLO

I1 presente contratto non puo essere ceduto, pena la nullita dell’atto di cessione.

L’istituto della cessione dei crediti derivanti dal presente contratto nel caso di specie non ¢

ammissibile, in quanto non compatibile con la normativa regolante la certificazione delle
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spese afferenti al fondo di finanziamento di cui sopra.
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ART. 25 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La S.A. si avvale della facolta, prevista dall’art. 92, comma 3. del D. Lgs. n. 159/2011 e

ss.mm.ii., in_combinato_disposto con il comma 2. articolo 3. della legge n. 120/2020 e

ss.mm.ii., di procedere alla stipulazione del presente contratto anche in assenza

dell’informazione antimafia. con riserva di recedere dallo stesso qualora vengano accertati

elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

ART. 26 — TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1l presente atto, nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.. & pubblicato

sul sito istituzionale della S.A. nella Sezione amministrazione trasparente. tenuto conto delle

disposizioni dettate cd. GDPR (General Data Protection Regulation) Reg. UE 2016/679.

Qualsiasi dato personale e/o di natura sensibile riportato nell’ambito del presente atto sara

trattato secondo le norme previste dal citato Reg. e piu specificatamente gli artt. 6 e ss. 1l

Responsabile del Trattamento dei dati & il Direttore del Museo e Real Bosco di

Capodimonte, nominato con Decreto n. 252 del MIBAC del 24/05/2018.

Qualsivoglia richiesta, inerente il predetto trattamento dei dati dovrd. essere inviata al

seguente indirizzo: mu.cap.privacv(@beniculturali.it.

ART. 27 - ELENCO ALLEGATI

Anche se non materialmente allegati si intendono quali parte integrante del presente

contratto: Relazione Generale e Quadro Economico; Relazioni Specialistiche: Analisi
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Storico-Architettonica; Relazione Tecnica; Tavole di inquadramento; Report Fotografico;

Coni Ottici; Rilievo tipologico: Piano Terra; Rilievo tipologico: Piano Ammezzato; Rilievo

tipologico: Primo Piano; Rilievo tipologico: Piano Secondo; Rilievo tipologico: Piano

Terzo; Rilievo tipologico: Prospetti Est e Ovest; Rilievo tipologico: Prospetti Nord e Sud,;

Rilievo tipologico: Cortili Interni; Abaco degli infissi; Stato di conservazione: Piano Terra;

Stato di conservazione Piano Ammezzato; Stato di conservazione Primo Piano; Stato di

conservazione: Piano Secondo; Stato di conservazione: Piano Terzo; Stato di conservazione:

Prospetti Est e Ovest ; Stato di conservazione: Prospetti Nord e Sud; Stato di conservazione:

Cortili_Interni; Specifica Legenda dello stato di conservazione; Progetto: Possibilita di

smontaggio: Piano Terra: Progetto: Possibilita di smontaggio: Piano Ammezzato; Progetto:

Possibilita di smontaggio: Primo Piano; Progetto: Possibilita di smontaggio: Piano Secondo:

Progetto: Possibilitd di smontaggio: Piano Terzo: Progetto: Possibilitd di smontaggio:

Prospetti Est e Ovest: Progetto: Possibilitd di smontaggio: Prospetti Nord e Sud; Progetto:

Possibilita di _smontaggio: Cortili Interni; Progetto: Dettagli Nodo inferiore; Progetto:

Dettagli_ Nodo centrale; Progetto: Dettagli Nodo superiore/laterale; Computo Metrico

Estimativo: Analisi dei Prezzi; Elenco Prezzi Unitari; Stima incidenza manodopera; Stima

incidenza sicurezza; Capitolato speciale d’appalto; Piano di Sicurezza e Coordinamento;

Piano di manutenzione.

RT 28 — DISPOSIZIONI FINALL RINVIO
;

immediatamente efficace per [’appaltatore e lo sara per

strazione a .conclusione dei connessi adempimenti di legge. Per quanto non

S
“

previsto dal presente contratto si rinvia agli atti di gara che si hanno qui per integralmente

richiamati

L’Operatore Economico IL DIRETTORE DEL MUSEQ

E DEL REAL BOSCO DI CAPODIMONTE
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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
MUSEO DI CAPODIMONTE

OGGETTO:

COMMITTENTE:

pag. 1

ELENCO PREZZI

Napoli - Complesso monumentale del Real Bosco di Capodimonte -
Lavori di sostituzione degli infissi della Reggia di Capodimonte
Importo complessivo € 2.800.0000.00

CUP: F62C16001100001

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - MUSEO DI
CAPODIMONTE
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pag. 2

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

AN-01

Nr. 2
AN- 02

Nr.3
AN-03

Nr. 4
AN- 04

Nr. 5
AN- 05

Fornitura e posa in opera di portefinestre per esterni,( Modello tipo Finnova 68M o similari) realizzate mediante profili in
legno lamellare di CASTAGNO laccato Ral 1013 conforme alla classe D4 per la resistenza delle linee di colla secondo
normative previste. SEZIONE TELAIO spessore 68x110 mm e sezione anta 68x110 mm con fermavetro stile Barocco.
TRAVERSINI ORIZZONTALI O INGLESINA sezione 16mm x 40mm . TRAVERSO INTERMEDIO 60x110 mm
posizionato a 70 cm (dove previsto) con pannello bugnato, TRAVERSO INFERIORE con gocciolatoio in alluminio
rivestito in legno. CORNICI INTERNE 60mm x 13mm stile barocco ESTERNE 33mm x 10mm realizzare in legno
massello. GUARNIZIONE MAGNETICA di tenuta montate a doppio anello con soluzione di continuita sia su telaio fisso
che su quello mobile (tipo Finnova o similari). FERRAMENTA per la movimentazione ed apertura delle ante realizzata
con cerniere SFS (portata 160 kg ad anta con regolazione laterale, in altezza e profondita. VETRO CAMERA da 28mm
realizzato con lastre di vetro 3,3)0,38/15warm edge/3.3(0.38) BE (Ug 1.10). VERNICIATURA all'acqua autoestinguente
con quattro mani trattamento autoestinguente. CLASSI DI CERTIFICAZIONI: ARIA Classe 4, ACQUA Classe ES00;
VENTO Classe 5; Uf infissi 1.4; Ug vetro 1.1; Uw infisso 1.3. Escluso ponteggi interni ed estemin necessari per il
montaggio - INFISSO TIPO "A"

euro (millecento/00)

Fornitura e posa in opera di portefinestre per esterni,( Modello tipo Finnova 68M o similari) realizzate mediante profili in
legno lamellare di CASTAGNO laccato Ral 1013 conforme alla classe D4 per la resistenza delle linee di colla secondo
normative previste. SEZIONE TELAIO spessore 68x110 mm e sezione anta 68x110 mm con fermavetro stile Barocco.
TRAVERSINI ORIZZONTALI O INGLESINA sezione 16mm x 40mm . TRAVERSO INTERMEDIO 60x110 mm
posizionato a 70 cm (dove previsto) con pannello bugnato, TRAVERSO INFERIORE con gocciolatoio in alluminio
rivestito in legno. CORNICI INTERNE 60mm x 13mm stile barocco ESTERNE 33mm x 10mm realizzare in legno
massello. GUARNIZIONE MAGNETICA di tenuta montate a doppio anello con soluzione di continuita sia su telaio fisso
che su quello mobile (tipo Finnova o similari). FERRAMENTA per la movimentazione ed apertura delle ante realizzata
con cerniere SFS (portata 160 kg ad anta con regolazione laterale, in altezza e profondita. VETRO CAMERA da 28mm
realizzato con lastre di vetro 3,3)0,38/15warm edge/3.3(0.38) BE (Ug 1.10). VERNICIATURA all'acqua autoestinguente
con quattro mani trattamento autoestinguente. CLASSI DI CERTIFICAZIONI: ARIA Classe 4, ACQUA Classe E900;
VENTO Classe 5; Uf infissi 1.4; Ug vetro 1.1; Uw infisso 1.3. Escluso ponteggi interni ed esterni necessari per il
montaggio - INFISSO TIPO "G"

euro (millecinquecento/00)

Fornitura e posa in opera di portefinestre per esterni,( Modello tipo Finnova 68M o similari) realizzate mediante profili in
legno lamellare di CASTAGNO laccato Ral 1013 conforme alla classe D4 per la resistenza delle linee di colla secondo
normative previste. SEZIONE TELAIO spessore 68x110 mm e sezione anta 68x110 mm con fermavetro stile Barocco.
TRAVERSINI ORIZZONTALI O INGLESINA sezione 16mm x 40mm . TRAVERSO INTERMEDIO 60x110 mm
posizionato a 70 cm (dove previsto) con pannello bugnato, TRAVERSO INFERIORE con gocciolatoio in alluminio
rivestito in legno. CORNICI INTERNE 60mm x 13mm stile barocco ESTERNE 33mm x 10mm realizzare in legno
massello. GUARNIZIONE MAGNETICA di tenuta montate a doppio anello con soluzione di continuita sia su telaio fisso
che su quello mobile (tipo Finnova o similari). FERRAMENTA per la movimentazione ed apertura delle ante realizzata
con cerniere SFS (portata 160 kg ad anta con regolazione laterale, in altezza e profondita. VETRO CAMERA da 28mm
realizzato con lastre di vetro 3,3)0,38/15warm edge/3.3(0.38) BE (Ug 1.10). VERNICIATURA all'acqua autoestinguente
con quattro mani trattamento autoestinguente. CLASSI DI CERTIFICAZIONI: ARIA Classe 4, ACQUA Classe E900,
VENTO Classe 5; Uf infissi 1.4; Ug vetro 1.1; Uw infisso 1.3. Escluso ponteggi interni ed esterni necessari per il
montaggio - INFISSO TIPO "C"

euro (millecento/00)

Fornitura e posa in opera di portefinestre per esterni,( Modello tipo Finnova 68M o similari) realizzate mediante profili in
legno lamellare di CASTAGNO laccato Ral 1013 conforme alla classe D4 per la resistenza delle linee di colla secondo
normative previste. SEZIONE TELAIO spessore 68x110 mm e sezione anta 68x110 mm con fermavetro stile Barocco.
TRAVERSINI ORIZZONTALI O INGLESINA sezione 16mm x 40mm . TRAVERSO INTERMEDIO 60x110 mm
posizionato a 70 cm (dove previsto) con pannello bugnato, TRAVERSO INFERIORE con gocciolatoio in alluminio
rivestito in legno. CORNICI INTERNE 60mm x 13mm stile barocco ESTERNE 33mm x 10mm realizzare in legno
massello. GUARNIZIONE MAGNETICA di tenuta montate a doppio anello con soluzione di continuita sia su telaio fisso
che su quello mobile (tipo Finnova o similari). FERRAMENTA per la movimentazione ed apertura delle ante realizzata
con cerniere SFS (portata 160 kg ad anta con regolazione laterale, in altezza e profondita. VETRO CAMERA da 28mm
realizzato con lastre di vetro 3,3)0,38/15warm edge/3.3(0.38) BE (Ug 1.10). VERNICIATURA all'acqua autoestinguente
con quattro mani trattamento autoestinguente. CLASSI DI CERTIFICAZIONI: ARIA Classe 4, ACQUA Classe ES00;
VENTO Classe 5; Uf infissi 1.4; Ug vetro 1.1; Uw infisso 1.3. Esclusi ponteggi esterni ed interni necessari per il
montaggio - INFISSO TIPO "D"

euro (ottocento/00)

Fornitura e posa in opera di portefinestre per esterni,( Modello tipo Finnova 68M o similari) realizzate mediante profili in
legno lamellare di CASTAGNO laccato Ral 1013 conforme alla classe D4 per la resistenza delle linee di colla secondo
normative previste. SEZIONE TELAIO spessore 68x110 mm e sezione anta 68x110 mm con fermavetro stile Barocco.
TRAVERSINI ORIZZONTALI O INGLESINA sezione 16mm x 40mm . TRAVERSO INTERMEDIO 60x110 mm
posizionato a 70 cm (dove previsto) con pannello bugnato, TRAVERSO INFERIORE con gocciolatoio in alluminio
rivestito in legno. CORNICI INTERNE 60mm x 13mm stile barocco ESTERNE 33mm x 10mm realizzare in legno
massello. GUARNIZIONE MAGNETICA di tenuta montate a doppio anello con soluzione di continuita sia su telaio fisso
che su quello mobile (tipo Finnova o similari). FERRAMENTA per la movimentazione ed apertura delle ante realizzata
con cerniere SFS (portata 160 kg ad anta con regolazione laterale, in altezza e profondita. VETRO CAMERA da 28mm
realizzato con lastre di vetro 3,3)0,38/15warm edge/3.3(0.38) BE (Ug 1.10). VERNICIATURA all'acqua autoestinguente
con quattro mani trattamento autoestinguente. CLASSI DI CERTIFICAZIONI: ARIA Classe 4, ACQUA Classe E900;
VENTO Classe 5; Uf infissi 1.4; Ug vetro 1.1; Uw infisso 1.3. Esclusi ponteggi esterni ed interni necessari per il
montaggio - INFISSO TIPO "E1"

m2

m2

m2

m2

1100,00

1'500,00

1'100,00

800,00
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unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 6
AN- 06

AN- 07

AN-09

Nr. 9
AN-10

Nr. 10
AN- 11

Nr. 11
AN- 12

euro (mille/00)

Fornitura e posa in opera di portefinestre per esterni,( Modello tipo Finnova 68M o similari) realizzate mediante profili in
legno lamellare di CASTAGNO laccato Ral 1013 conforme alla classe D4 per la resistenza delle linee di colla secondo
normative previste. SEZIONE TELAIO spessore 68x110 mm e sezione anta 68x110 mm con fermavetro stile Barocco.
TRAVERSINI ORIZZONTALI O INGLESINA sezione 16mm x 40mm . TRAVERSO INTERMEDIO 60x110 mm
posizionato a 70 cm (dove previsto) con pannello bugnato, TRAVERSO INFERIORE con gocciolatoio in alluminio
rivestito in legno. CORNICI INTERNE 60mm x 13mm stile barocco ESTERNE 33mm x 10mm realizzare in legno
massello. GUARNIZIONE MAGNETICA di tenuta montate a doppio anello con soluzione di continuita sia su telaio fisso
che su quello mobile (tipo Finnova o similari). FERRAMENTA per la movimentazione ed apertura delle ante realizzata
con cerniere SFS (portata 160 kg ad anta con regolazione laterale, in altezza e profondita. VETRO CAMERA da 28mm
realizzato con lastre di vetro 3,3)0,38/15warm edge/3.3(0.38) BE (Ug 1.10). VERNICIATURA all'acqua autoestinguente
con quattro mani trattamento autoestinguente. CLASSI DI CERTIFICAZIONI: ARIA Classe 4, ACQUA Classe E900;
VENTO Classe 5; Uf infissi 1.4; Ug vetro 1.1; Uw infisso 1.3. Esclusi ponteggi esterni ed inteni necessari per il
montaggio - INFISSO TIPO "E"

euro (mille/00)

Fornitura e posa in opera di portefinestre per esterni,( Modello tipo Finnova 68M o similari) realizzate mediante profili in
legno lamellare di CASTAGNO laccato Ral 1013 conforme alla classe D4 per la resistenza delle linee di colla secondo
normative previste. SEZIONE TELAIO spessore 68x110 mm e sezione anta 68x110 mm con fermavetro stile Barocco.
TRAVERSINI ORIZZONTALI O INGLESINA sezione 16mm x 40mm . TRAVERSO INTERMEDIO 60x110 mm
posizionato a 70 cm (dove previsto) con pannello bugnato, TRAVERSO INFERIORE con gocciolatoio in alluminio
rivestito in legno. CORNICI INTERNE 60mm x 13mm stile barocco ESTERNE 33mm x 10mm realizzare in legno
massello. GUARNIZIONE MAGNETICA di tenuta montate a doppio anello con soluzione di continuita sia su telaio fisso
che su quello mobile (tipo Finnova o similari). FERRAMENTA per la movimentazione ed apertura delle ante realizzata
con cerniere SFS (portata 160 kg ad anta con regolazione laterale, in altezza e profondita. VETRO CAMERA da 28mm
realizzato con lastre di vetro 3,3)0,38/15warm edge/3.3(0.38) BE (Ug 1.10). VERNICIATURA all'acqua autoestinguente
con quattro mani trattamento autoestinguente, CLASSI DI CERTIFICAZIONI: ARIA Classe 4, ACQUA Classe E900;
VENTO Classe 5; Uf infissi 1.4; Ug vetro 1.1; Uw infisso 1.3. Esclusi ponteggi esterni ed interni necesari per il montaggio
- INFISSO TIPO "D1"

euro (ottocento/00)

Fornitura e posa in opera di portefinestre per esterni,( Modello tipo Finnova 68M o similari) realizzate mediante profili in
legno lamellare di CASTAGNO laccato Ral 1013 conforme alla classe D4 per la resistenza delle linee di colla secondo
normative previste. SEZIONE TELAIO spessore 68x110 mm e sezione anta 68x110 mm con fermavetro stile Barocco.
TRAVERSINO ORIZZONTALI O INGLESINA sezione 16mm x 40mm . TRAVERSO INTERMEDIO 60x110 mm
posizionato a 70 cm (dove previsto) con pannello bugnato, TRAVERSO INFERIORE con gocciolatoio in alluminio
rivestito in legno. CORNICI INTERNE 60mm x 13mm stile barocco ESTERNE 33mm x 10mm realizzare in legno
massello. GUARNIZIONE MAGNETICA di tenuta montate a doppio anello con soluzione di continuita sia su telaio fisso
che su quello mobile (tipo Finnova o similari). FERRAMENTA per la movimentazione ed apertura delle ante realizzata
con cerniere SFS (portata 160 kg ad anta con regolazione laterale, in altezza e profondita. VETRO CAMERA da 28mm
realizzato con lastre di vetro 3,3)0,38/15warm edge/3.3(0.38) BE (Ug 1.10). VERNICIATURA all'acqua autoestinguente
con quattro mani trattamento autoestinguente. CLASSI DI CERTIFICAZIONI: ARIA Classe 4, ACQUA Classe ES00;
VENTO Classe 5; Uf infissi 1.4; Ug vetro 1.1; Uw infisso 1.3. Escluso ponteggi interni ed esterni necessari per il
montaggio - INFISSO TIPO "F"

euro (millecento/00)

Fornitura e posa in opera di portefinestre per esterni,( Modello tipo Finnova 68M o similari) realizzate mediante profili in
legno lamellare di CASTAGNO laccato Ral 1013 conforme alla classe D4 per la resistenza delle linee di colla secondo
normative previste. SEZIONE TELAIO spessore 68x110 mm e sezione anta 68x110 mm con fermavetro stile Barocco.
TRAVERSINI ORIZZONTALI O INGLESINA sezione 16mm x 40mm . TRAVERSO INTERMEDIO 60x110 mm
posizionato a 70 cm (dove previsto) con pannello bugnato, TRAVERSO INFERIORE con gocciolatoio in alluminio
rivestito in legno. CORNICI INTERNE 60mm x 13mm stile barocco ESTERNE 33mm x 10mm realizzare in legno
massello. GUARNIZIONE MAGNETICA di tenuta montate a doppio anello con soluzione di continuita sia su telaio fisso
che su quello mobile (tipo Finnova o similari). FERRAMENTA per la movimentazione ed apertura delle ante realizzata
con cerniere SFS (portata 160 kg ad anta con regolazione laterale, in altezza e profondita. VETRO CAMERA da 28mm
realizzato con lastre di vetro 3,3)0,38/15warm edge/3.3(0.38) BE (Ug 1.10). VERNICIATURA all'acqua autoestinguente
con quattrq mani trattamento autoestinguente. CLASSI DI CERTIFICAZIONI: ARIA Classe 4, ACQUA Classe E900;
VENTO Classe 5; Uf infissi 1.4; Ug vetro 1.1; Uw infisso 1.3.Escluso ponteggi esterni ed interni necessari per il
montaggio - INFISSO TIPO "F1"

euro (millecento/00)

Smontaggio di vecchio infisso in legno con telaio zancato a muro, compreso scesa del materiale al sito di carico e succesivo
smaltimento a discarica autorizzata, sono comprei gli oneri di discarica. Escluso ponteggi esterni ed interni necessari per lo
smontaggio.

euro (trentacinque/64)

Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati
meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico rifinito con le parti in vista con trattamento
superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con
preverniciatura a colori o finto legno. Realizzato con parti fissi e parti apribili compresa la fornitura in opera dei vetri
camera costititi da due vetri antisfondamento 6/7 con adeguata camera, lo smontaggio del vecchio infisso, il montaggiodel
nuovo e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (cinquecentotrentasette/20)

m2

m2

m2

m2

m2

m2

mq

1°000,00

1'000,00

800,00

1'100,00

1100,00

35,64

537,20
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impianto elettrico canalizzato, conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale magnetotermico differenziale,
tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas e
lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 340 x
240 x 240 con vasi a sedere e cassette

Num.Ord. , Ut | pREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELLARTICOLO _dl UNITARIO
misura

Nr. 12 Nolo a caldo di piiattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con navicella rotante di portata kg 250/300 (durata
AN- 13 minima del nolo 8 ore): - altezza finoa 35 m

euro (settecentosessantacinque/00) giomo 765,00
Nr. 13 Montaggio del ponteggio autosollevante, compreso gli ancoraggi per il fissaggio. Ponteggio costituito da due tralicci, un
AN- 14 ponte di lavoro di luce max mt.25,10 ed altezza massima raggiungibile di mt.40,50, larghezza piano di lavoro mt.1,07 +

0,70, base con stabilizzatori e ruote girevoli.

euro (duemilasettecentonovanta/00) ognuno 2'790,00
Nr. 14 Nolo a freddo di ponteggio autosollevante del tipo a doppio binario, per ogni giomno.
AN- 15 Ponteggio costituito da due tralicci, un ponte di lavoro di luce max mt.15,00 ed altezza max raggiungibile di mt.40,50,

larghezza piano di lavoro mt.1,07+0,70, base con stabilizzatori e ruote girevoli.

euro (duecento/00) al gio 200,00
Nr. 15 Fornitura ¢ posa in opera di pannelli in Forex dello spessore di 3 mm colorati secondo le indicazioni della D.L. con
AN- 16 applicazione del logo del Museo Di Capodimonte su ognuno di essi, applicati su recinzioni perimetrali di cantiere,

adeguatamente fissati, compreso il carico, il trasporto e lo scarico, il montaggio ed ogni altro magistero occorrente per dare

il lavoro compiuto a regola d'arte.

euro (quarantasette/S4) mq 47,54
Nr. 16 Per lavori non suscettibili di esatta preventiva valutazione e da contabilizzarsi con liste operai in economia e con liste delle
ECONOMIA |provviste

euro (novemilacinquecentoottantatre/57) Si

assegnan
0 9°583,57

Nr. 17 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio,
P.01.010.010 |fornita e posta in opera. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle
a segnaletiche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine

lavoro Lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno

euro (ventiuno/66) mq 21,66
Nr. 18 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, fornito € posto in opera, compresi ogni altro onere
P.03.010.030 |e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola darte, valutato per metro quadrato di superficie asservita Per il 1°mese
a o frazione

euro (quattro/37) mq 4,37
Nr. 19 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere
P.03.010.030 |e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita Per ogni
b mese o frazione dopo il 1°mese

euro (zero/66) mq/30gg 0,66
Nr. 20 Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in
P.03.010.050 |polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a 240 g per mq, forito e posto in opera, compresi ogni altro onere e
a magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutata per metro quadrato di telo in opera Schermatura con teli

in polietilene

euro (sette/62) mq 7,62
Nr. 21 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, fornito e posto in opera, compresi ogni altro
P.03.010.090 |onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, accessori, fermapiede, valutato per metro quadrato di
a superficie effettiva Nolo per il 1° mese o frazione

euro (sette/27) mq 7,27
Nr. 22 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, fornito € posto in opera, compresi ogni altro
P.03.010.090 onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, accessori, fermapiede, valutato per metro quadrato di
b superficie effettiva Nolo per ogni mese dopo il 1°mese

euro (zero/99) mq/30gg |. 0,99
Nr. 23 Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla € manometro
$.01.030.020 (di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 12 kg, classe 43 A 183BC.
q euro (cinque/97) cad/30gg 597
Nr. 24 Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e
S.01.030.040 |dispositivo di sicurezza. Da 5 kg, classe 89BC.
d euro (sedici/17) cad/30gg 16,17
Nr. 25 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in
$.02.020.050 |pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
b autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato ,
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di
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PREZZO
UNITARIO

Nr. 26
S$.02.020.060
b

Nr. 27
S.02.020.090
h

Nr. 28
S.02.020.100
-8

euro (duecentocinquantaotto/21)

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in
pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvec, serramenti in alluminio anodizzato ,
impianto elettrico canalizzato, conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale magnetotermico differenziale,
tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas e
lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso
gli oneri dimanutenzione e tenuta in esercizio da cm 340 x 240 x 240 con vasi a sedere € cassette

euro (centoventisette/99)

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficie locali infermeria: costituito da struttura in acciaio
zincato a caldoe pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio
zincate e prevermniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo
rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato conforme alle norme tecniche vigenti,
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente.
Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese
dimensioni 710 x240 cm con altezza paria 270 cm

euro (cinquecentotrentatre/89)

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio
zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo
rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore
generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una
finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 240 cm.

euro (trecentocinquantasei/30)

Data,

Il Progettista
F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino

cadauno

cad/30gg

cadauno

cad/30gg

258,21

127,99

533,89

356,30
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