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MINISTERO DELLA CULTURA

MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

CONTRATTO DI APPALTO

OGGETTO: Museo e Real Bosco di Capodimonte — “Risanamento conservativo,

bonifica, messa in sicurezza propedeutici all’allestimento di percorsi museali tematici

-

del “Fabbricato San Gennaro” CUP: F69G19000600001. CIG: 8781222D9F

TR T

L L&Y 081220 02

{

R.U.P.: arch. Anna Capuano (Decreto Direttoriale repertorio decreti MIBAC-MU-

CAP n. 193 del 23.06.2020).

CUP: F69G19000600001

CIG: 8781222D9F

PREMESSO CHE:

con Decreto del 23.06.2020. Rep. n. 193. veniva conferito I’incarico di Responsabile

del Procedimento al F. arch. Anna Capuano:

con_Decreto MIBACT MU-CAP del 14.09.2020. Rep. n. 286 veniva conferito

I’incarico di Progettista al F. arch. Eva Serpe ed al F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale

Corvino e. a quest’ultimo, altresi gli incarichi di Coordinatore per la sicurezza in fase di

progettazione;

con_Decreto MIBACT MU-CAP del 17.08.2021. Rep. n. 236 veniva conferito

I’incarico di Direttore _dei Lavori e di Coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione al F.T. seom. Andrea Nicola Pasquale Corvino e I’incarico di Direttore

Operativo al F. arch. Eva Serpe:

la Soprintendenza ABAP per il Comune di Napoli autorizzava il predetto intervento con

nota acquisita al prot. MIBACT- MU-CAP del 16.12.2020 prot. 4921-A;

Con Decreto MIBACT MU-CAP del 23.12.2020. Rep. n. 416, veniva conferito

I’incarico di Responsabile della verifica al F. arch. Renata Marmo;




con atto del 23.12.2020, I’arch. Renata Marmo provvedeva alla verifica del progetto da

porre a base dell’affidamento di cui al presente contratto, verifica con esito positivo;

con atto del 23.12.2020, il R.U.P. arch. Anna Capuano provvedeva alla validazione del

progetto da porre a base dell’affidamento di cui al presente contratto;

con D.D. MU-CAP n. 2 dell’11/01/2021, cosi come rettificato dal Decreto n. 146 del

28/05/2021 e dal Decreto n. 307 del 21/10/2021, veniva approvato il progetto esecutivo

di importo complessivo di € 600.000,00 (dicasi euro seicentomila/00);

con Determina a contrarre MU-CAP del 04.06.2021 n. 85, che recepiva integralmente la

proposta del Rup del 03.06.2021. veniva avviata la procedura negoziata ex art. 36,

comma 2. lett. b). D.les. n. 50/2016 e ss.mm.ii. a mezzo Mepa, per ’affidamento dei

lavori di cui al contratto de guo (mediante RDO n. 2818719):

ai sensi della suddetta procedura venivano invitati a partecipare n. 10 (dieci) O.E. e tra

le offerte presentate perveniva a sistema. in data 09/07/2021 (in tempo utile) ’offerta

dell’O.E. VINCENZO MODUGNO SRL. C.F. e P.Iva 01600330615. con sede in

Capua (CE). 81043. alla Via Roma n.50:

la_documentazione amministrativa veniva ritenuta corretta dal responsabile del

procedimento:

alla luce delle risultanze dell’istruttoria di gara. la societa VINCENZO MODUGNO

SRL. C.F. e P.Iva 01600330615, con sede in Capua (CE). 81043, alla Via Roma n.50

risultava aggiudicataria dei lavori in oggetto. avendo offerto un ribasso pari al 10.90%

sull’importo _dei lavori _a base d’asta pari a € 535.513.39 (dicasi euro

cinquecentotrentacinguemilacinquecentotredici/39), di cui € 6.295.58 (dicasi euro

seimiladuecentonovantacinque/58) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre

Iva. per cui, per effetto dello stesso, I’importo dei lavori veniva complessivamente

ridotto a € 471.533.06 (dicasi euro guattrocentosettantunomilacinquecentotrentatre/06).




oltre gli oneri pari ad € 6.295,58 (seimiladuecentonovantacinque/58)per un totale

complessivo pari a € 477.828,64 (dicasi euro quattrocentosettantasettemilaottocento-

ventotto/64) oltre IVA al 10%.

PREMESSO, altresi, CHE:

- con Determina MU-CAP n. 138 del 28/07/2021, cosi come rettificato con Determina n.

205 del 21.10.2021, si procedeva all’aggiudicazione nei confronti del suddetto O.E.;

— siprovvedeva ad effettuare le comunicazioni previste per legge;

— il Rup avviava le operazioni volte alla comprova dei requisiti di partecipazione in capo

all’O.E. risultato aggiudicatario;

il controllo dei requisiti generali di partecipazione alla gara tramite AVCPASS e

B.D.N.A. di cui all’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 sull’operatore economico

aggiudicatario della procedura di gara risultava positivo;

— il Durc acquisito risultava regolare:

— pervenivano_all’Amministrazione. in_data 20.10.2021 prot. MU-CAP n. 3610-A. la

garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. 06/01/21/3088142 della societa

Finanziaria Romana., per un importo garantito di € 20.834.00 (dicasi euro

ventimilaottocentotrentaquattro/00). nonché polizza assicurativa n. 2021/06/2104287

della societa Reale Mutua di Assicurazioni- per una copertura assicurativa RCT verso

terzi_per un massimale di € 500.000.00 (dicasi euro cinquecentomila/00), e una

copertura assicurativa RCO verso Prestatori di lavoro per un massimale di € 500.000.00

(dicasi cinquecentomila/00):;

— in data 08/09/2021, istanza prot. PR CEUTG Ingresso 0097054 20210908 veniva

richiesta alla competente Prefettura la verifica del nulla osta antimafia, e in data

10.09.2021 veniva altresi richiesto il certificato dei carichi pendenti presso il casellario

giudiziario competente:




- risulta spirato il termine di cui all’art. 32, comma 9, del Codice;

- I’aggiudicazione & divenuta efficace ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 7, del

D.Igs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- in data 08/09/2021 il Direttore dei Lavori, nella persona del geom. Andrea Nicola

Pasquale Corvino, provvedeva ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) della legge n.

120/2020 e ss.mm.ii., alla consegna dei lavori sotto riserva di legge in pendenza della

stipula del contratto, giusta verbale, ove si pud leggere che I'ultimazione degli stessi

sarebbe dovuta avvenire in data 05/01/2022

TUTTO CIO PREMESSO

L’anno 2021 (duemilaventuno) il giorno sette del mese di dicembre nella sede della

Direzione Amministrativa del Museo di Capodimonte, sono presenti in modalita remota:

da una parte

il dott. Sylvain BELLENGER. nato a Valognes (Francia) il 29.04.1955. codice fiscale

BLL SLV 55D29 Z110D. Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte. codice fiscale

95219190634, abilitato alla stipula degli atti del Ministero della Cultura, con sede presso il

Museo e Real Bosco di Capodimonte - Via Miano n. 2 - 80131 Napoli. di seguito indicato

anche come “Stazione Appaltante” o “Amministrazione” 0 “S.A.”;

e dall’altra

I’impresa_ageiudicataria dei lavori dell’O.E. VINCENZO MODUGNO SRL. con sede in

Capua (CE) alla Via Roma n50. PIVA e CJF. 01600330615, in persona

dell’ Amministratore Arch. Vincenzo Modugno. C.F.MDGVCN81A13B715G. di seguito

anche “Impresa”, “Contraente”, “Appaltatore” o0 “O.E.”;

i _quali, capaci di _assumere validamente per conto di chi rappresentano le obbligazioni

derivanti dal presente contratto convengono guanto segue




ART. 1 - PREMESSE, DISPOSIZIONI GENERALI, OGGETTO DELL’APPALTO

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

D AN AN

Per tutto quanto non espressamente regolato, si applicano il D.Igs. n. 50/2016 (c.d. “Codice

dei contratti pubblici” o “Codice”, breviter) e i provvedimenti attuativi dello stesso, il

D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore, nonché le vigenti disposizioni in materia di

igiene, prevenzione, sicurezza e antinfortunistica sui luoghi di lavoro e, con riguardo alla |-

MRy

8EY 08L220 02 L O

gestione del personale, alla normativa vigente in materia retributiva, contributiva,

/.

previdenziale ed assicurativa. L’amministrazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte

affida all’Impresa aggiudicataria dei lavori del’O.E. VINCENZO MODUGNO SRL. con

sede in Capua (CE) alla Via Roma n.50. P.IVA e C.F. 01600330615. in persona

del’ Amministratore  Arch.  Vincenzo _Modugno., C.F. MDGVCN81A13B715G.

domiciliato per la carica presso la sede sociale. di seguito anche “Impresa” o “Contraente”

o “Appaltatore”. L.’impresa con il presente atto si obbliga ad eseguire tutte le opere e le

provviste riguardanti “Risanamento _conservativo, bonifica, messa in sicurezza

propedeutici_all’allestimento _di__percorsi _museali tematici del “Fabbricato San

Gennaro”, di cui al Progetto esecutivo approvato con D.D. MU-CAP n. 2 dell’11/01/2021.

cosi come rettificato dal Decreto n. 146 del 28/05/2021 e dal Decreto n. 307 del 21/10/2021

per I’importo_complessivo di € 600.000.00 (dicasi euro seicentomila/00) del quale fanno

parte integrante gli allegati di cui all’elenco elaborati posto a base di gara nonché gli

ulteriori allegati indicati dal presente contratto. Ai suddetti documenti si fa integrale rinvio

per la regolamentazione dei rapporti tra le parti e per la definizione dei rispettivi diritti e

obblighi

ART. 2 — OBBLIGHI A CARICO DELI’APPALTATORE

L’impresa nell’esecuzione delle opere & soggetta alla osservanza piena ed incondizionata di

tutte le norme e le indicazioni contenute. per le singole opere. nel progetto posto a base di




appalto nonché nell’offerta tecnica ed economica. Essa ¢ inoltre responsabile e rispondera in

via diretta, senza possibilita di rivalsa, tanto verso le Autorita costituite quanto verso gli

operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose qualunque ne sia la causa,

restandone sollevata I’ Amministrazione nonché il personale preposto alla Direzione.

Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli

adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle

cose nella esecuzione dell’appalto.

L’onere per il ripristino _di_opere o il risarcimento di danni ai luoghi. a cose o a terzi

determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a

totale carico dell’appaltatore. indipendentemente dall’esistenza di _adeguata copertura

assicurativa di cui all’art. 3 del presente contratto.

L’impresa &, inoltre. tenuta ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le disposizioni

di ordine interno che fossero comunicate dal Museo e Real Bosco di Capodimonte.

ART. 3 — LAVORT AGGIUNTIVI E VARIANTI

In considerazione delle particolari esigenze che presentano i lavori da eseguire. resta inteso

che ’Impresa non potrd. per nessun motivo. introdurre. di propria iniziativa. variazioni od

aggiunte ai lavori che non rispettino le previsioni contrattuali, mentre assume 1’obbligo di

eseguire tutte le variazioni ordinate dall’ Amministrazione appaltante e da questa ordinatele,

senza che spetti alcuna indennitd aggiuntiva. Con la sottoscrizione del presente contratto

I’impresa dichiara di essere consapevole di non poter eseguire nessuna opera non prevista

nei documenti progettuali posti a base di gara ed allegati al presente contratto o in

successive perizie di variante previa stipula di regolare atto aggiuntivo (o atto di

sottomissione) se non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Procedimento e nel

rispetto di quanto stabilito dall’art. 106 del D.lgs. n. 50.2016 e ss.mm.ii.

In caso di esecuzione di lavorazioni o forniture non previste dal presente contratto




’aggiudicatario non avra diritto ad alcun compenso e sara tenuto a proprie spese al ripristino

dello stato dei luoghi e/o al ritiro delle forniture effettuate.

ART. 4 - AMMONTARE DEL CONTRATTO

L’importo netto contrattuale ammonta € 477.828,64 (dicasi euro

quattrocentosettantasettemilaottocentoventotto/64) che corrisponde ad un ribasso pari ad €

10,90% sull’importo a base d’asta oltre IVA al 10% pari ad € 47.782,86 (dicasi euro

quarantasettemilasettecentottantadue/86) per complessivi € 525.611,50 (dicasi € cinque-

centoventicinquemilaseicentoundici/50).

ART. 5 — ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell’articolo 35. co. 18, del Codice dei contratti. sul valore del contratto di appalto

viene calcolato 1’importo dell'anticipazione del prezzo pari al 30 per cento da corrispondere

all'appaltatore _entro _quindici _giorni _dall'effettivo _inizio dei lavori. L'erogazione

dell'anticipazione & subordinata alla erogazione delle relative risorse da parte della

Direzione Generale Bilancio presso il Ministero della Cultura al Museo ed alla costituzione

di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato

del tasso di_interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione

stessa_secondo il cronoprogramma dei lavori rilasciata ai sensi del d.lgs. n. 385/1995 e

ss.mm.ii. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso

dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni

appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione. con obbligo di restituzione, se

l'esecuzione dei lavori non procede. per ritardi a lui imputabili. secondo i tempi contrattuali.

Sulle somme restituite sono dovuti g¢li interessi legali con decorrenza dalla data di

erogazione della anticipazione.

ART. 6 - PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO

I titoli di pagamento saranno emessi in favore dell’appaltatore, entro il termine di 60




(sessanta) giorni decorrenti dall’emissione di regolare fattura, a seguito di avvenuta

sottoscrizione del certificato di pagamento da parte del RUP, e subordinatamente alla

erogazione delle risorse da parte della competente Direzione Generale Bilancio presso il

Ministero della Cultura al Museo. Cid avverra secondo le norme di contabilita di Stato, e

dietro presentazione di fattura elettronica tramite il sistema di interscambio con indicazione

del codice univoco corrispondente all’identificativo del Museo. Si precisa che il Museo €

Real Bosco di Capodimonte ha attiva una convenzione con la Banca popolare di Bari che

trattiene una commissione di € 5.00 (cinque/00) sui mandati di pagamenti emessi e che tale

commissione € a carico dell’impresa affidataria dei lavori.In ogni caso, con riguardo alle

tempistiche relative ai pagamenti, si rimanda all’art. 29 del Capitolato prestazionale, a mente

del quale: I'appaltatore ricevera. in corso d'opera. pagamenti in acconto sulla base di stati di

avanzamento lavori che dovranno essere presentati al raggiungimento dell'importo minimo

di €50.000.00.Si riportano di seguito i dati per I’emissione della fatturazione elettronica che

dovra altresi recare il CIG. il CUP. il riferimento al presente contratto ed alla relativa fonte

di finanziamento.

Denominazione Ente Ministero della Cultura
Codice Univoco ufficio QZL1LB

Nome ufficio: Museo di Capodimonte
Cod. fisc. servizio di F.E.: 95219190634
Comune ufficio: Napoli

Indirizzo ufficio: Via Miano, 2
Cap ufficio: 80131

Con il certificato di ultimazione dei lavori, si fara luogo al pagamento dell’importo relativo

alla rata di saldo, al netto delle ritenute a garanzia di cui all’art. 30, comma 5-bis) del Codice

e previa consegna alla stazione appaltante della garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria




di cui all’art. 103, comma 6, del Codice.

ART. 7 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

OM7 A7DBIC

L'Impresa esecutrice, ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., assume gli obblighi di

tracciabilita dei flussi finanziari. Il mancato adempimento degli articoli di legge da parte

dell’O.E. potra comportare la risoluzione del contratto da parte dell’Amministrazione.

L'appaltatore & tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre sette

giorni qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi
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del conto dedicato. In relazione a quanto sopra l'impresa appaltatrice ha comunicato che i

conti correnti bancari dedicati per il pagamento dei lavori oggetto dell'appalto sono:

— INTESA SANPAOLO SPA - CAPUA CODICE IBAN IT

5620306974823002700012627— BIC IBSPITNA

— BCC TERRA DI LAVORO “S.VINCENZO DE' PAOLI SCPA” - CASERTA

CODICE IBAN: IT 64Y0898714900000000310327 — BIC ICRAITRRRFO0

— BANCA NAZIONALE DEL LAVORO — CASERTA

CODICE IBAN IT 54 P 01005 14900 000000022348 — BIC BNLIITRR

— MONTE PASCHI DI SIENA — GRAZZANISE(CE)

CODICE IBAN IT 49 W 01030 75121 000000319612— BIC PASCITMI1CEG

— BANCA POPOLARE DI BARI AGENZIA DI CAPUA

CODICE IBAN IT 10 S 05424 74821 000001000023 —BIC BPBAIT3B

E che il soggetto autorizzato ad operare sul precitato conto & : Arch. Vincenzo Modugno

nato a Capua (CE) il 13/01/1981. C.F. MDGVCN81A13B715G: Dott. Raffaele Modugno

nato a Capua (CE) il 22/04/1954, C.F. MDGRFL54D22B715K

ART. 8 — TEMPO UTILE PER I’ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALI

Il termine entro il quale I’Impresa dovra ultimare i lavori oggetto del presente contratto, nel

rispetto delle disposizioni di cui agli atti di gara & fissato in 120 (dicasi centoventi) giorni




naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori redatto sotto

riserva di legge in data 08/09/2021 e non potra subire variazione qualora si verificassero dei

ritardi imputabili all' Appaltatore nell'esecuzione delle varie fasi dei lavori.

Indipendentemente dal Cronoprogramma dei lavori, 1’ Appaltatore ¢ obbligato a predisporre,

prima dell'inizio dei lavori, un proprio Programma esecutivo nel quale devono essere

riportate, per ogni lavorazione, le seguenti informazioni: l.una previsione sulla durata

dell'esecuzione delle singole lavorazioni;2. 'ammontare presunto (parziale e progressivo)

dell'avanzamento dei singoli lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione

dei certificati di pagamento. I’appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in

grado di ultimare i lavori nel termine fissato pud richiederne la proroga. La richiesta di

proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine

contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all’ Appaltatore

per ’eventuale imputabilita della maggiore durata imputabile al Committente. La risposta in

merito all’istanza di proroga & resa dal responsabile del procedimento. sentito il direttore dei

lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. In caso di ritardo. nel rispetto di quanto

stabilito dall’art. 113-bis del Codice sara applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari

all’1%o0 del’ammontare netto contrattuale ¢ comunque complessivamente non superiore al

10%. da determinare in relazione all’entitd delle conseguenze legate all’eventuale ritardo.

ART. 9 _RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte. con Decreto Rep. 193 del 23.06.2020,

ha conferito I’incarico di Responsabile Unico del Procedimento all’arch. Anna Capuano e

con Decreto MIBACT MU-CAP del 17.08.2021, Rep. n. 236, ha conferito I’incarico di

Direttori dei Lavori al geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino.

ART. 10 — SOSPENSIONE, PROROGA, RISOLUZIONE E RECESSO

1l Direttore dei Lavori o il RUP potranno. previa predisposizione del verbale di sospensione
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indicante le motivazioni e per il tempo strettamente necessario, sospendere i lavori al

verificarsi di una delle condizioni prevista dall’art. 107 del Codice.

L’esecutore che, per cause non imputabili allo stesso, non sia in grado di ultimare i lavori

nel termine fissato puo richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza

del termine contrattuale ex art. 107, comma 5, del Codice.In caso di inottemperanza degli

obblighi assunti con il presente atto nonché in tutti i casi in cui sia accertata una delle cause

indicate nell’art. 108 del Codice il RUP si riserva la facolta di risolvere il presente contratto.

Inoltre, in caso di successivo accertamento di difetto del possesso dei requisiti prescritti e

dichiarati dalla societd affidataria del servizio in oggetto. la S.A. si riserva la facolta di

risolvere il presente contratto a mezzo PEC. provvedendo all’incameramento della cauzione

definitiva ove richiesta o. in alternativa. all’applicazione di una penale in misura non

inferiore al 10% del valore del contratto, provvedendo al pagamento del corrispettivo

pattuito solo con riferimento alle prestazioni gia eseguite e nei limiti dell’utilita ricevuta.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88. comma 4-ter e 92. comma 4. del d.lgs. n.

159/2011 e ss.mm.ii. la S.A. pud recedere ex art. 109 del Codice.

L’esercizio _del diritto di recesso & preceduto da comunicazione all’appaltatore con un

congruo preavviso. decorso il quale la S.A. prende in consegna i lavori. servizi o forniture

ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarita dei servizi e delle forniture. I

materiali, il cui valore & riconosciuto dalla S.A.. sono soltanto quelli gia accettati dal

direttore dei lavori o dal direttore dell’esecuzione del contratto. se nominato. o del RUP in

sua assenza. La S.A. pud trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in

tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde

all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei

lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e

il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
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L’0O.E. deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei

lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante

nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero ¢ effettuato d’ufficio e a sue spese.

ART. 11 - COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITA

Al sensi dell’art. 102 del Codice, nonché dell’art. 215 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii,

fino alla redazione del certificato di collaudo I’impresa sard responsabile della

conservazione delle opere eseguite. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi

dall’ultimazione dei lavori; il certificato_di_collaudo ha carattere provvisorio e assume

carattere definitivo decorso due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo

si_intende tacitamente approvato ancorché I’approvazione non sia stata emessa entro due

mesi_dalla scadenza del medesimo termine. Tutti gli atti propedeutici e consequenziali

all’emissione del certificato di collaudo dovranno essere espletati nel rispetto di quanto

stabilito dal D.P.R. 207/2010 per quanto in vigore e dell’art. 102 del Codice.

ART. 12 — DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Sirinvia alle disposizioni di cui all’art. 105 e ss. del Codice.

ART. 13 — OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

L’0O.E. & obbligato ad osservare tutte le misure di sicurezza e di prevenzione infortuni sul

lavoro vigenti in materia. in particolare le disposizioni di cui al D.Igs. n. 81/2008 e s.m.i. e

le_indicazioni previste nel Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dalla medesima

nonché le indicazioni previste nel piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all’art.

100 del cit. D.lIgs. redatto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e tutte le

disposizioni e le prescrizioni indicate dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione

dei lavori. Nel rispetto di quanto disposto dall’art. 101 del medesimo D.lgs., prima

dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano

operativo_di _sicurezza all'impresa affidataria. la _guale. previa verifica della congruenza
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rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l’esecuzione. Il coordinatore per

I’esecuzione dei lavori designato, F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino provvedera a

GENES T

verificare 1'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 91 e 92 del D.1gs. 81/2008. Le gravi

o ripetute violazioni del piano di sicurezza da parte dell'appaltatore, previa costituzione in

mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. L’Impresa ¢ altresi

obbligata al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 36-bis, comma 3 della Legge 248/06 e

o MNUER AL

'

$S.mm.ii.

NG\ -

Ji s

ART. 14 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

L’Impresa si obbliga di attuare. nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori

oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle

risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili. alla data dell’offerta. alla categoria e

nella localitd in cui si svolgono i lavori. nonché le condizioni risultanti dalle successive

modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto collettivo che eventualmente

fosse stipulato facendo riferimento anche alle circolari INPS in materia. Le stesse condizioni

dovranno essere applicate anche nei confronti di soci in caso di cooperativa. I suddetti

obblighi vincolano I’impresa anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o

receda da esse. L. appaltatore inoltre & tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi

e dei regolamenti sulla tutela. sicurezza. salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A

garanzia di tale osservanza, sull’importo netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta

dello 0.50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto

finale. dopo l'approvazione del collaudo provvisorio. ove gli enti preposti non abbiano

comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze e dietro presentazione

| di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui all’art. 103, comma 6, del

Codice

ART. 15— PREZZI APPLICATI PER LA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
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I lavori saranno contabilizzati a misura. I prezzi unitari applicati per la contabilizzazione dei

lavori saranno quelli indicati nell’elenco prezzi unitari allegato al presente contratto al netto

del ribasso del 10,90% (dicasi dieci virgola novanta per cento) offerto dall’appaltatore in

sede di gara. Con i prezzi stessi si intende compensata, salvo la dizione dei singoli prezzi,

ogni fornitura, ogni consumo, ’intera mano d’opera, 1’assicurazione degli operai contro gli

infortuni sul lavoro, le varie assicurazioni sociali, ogni trasporto, lavorazione e magistero

per dare completamente ultimati in ogni parte i lavori formanti oggetto del presente atto,

nonché 1’obbligo per I’Impresa di_effettuare documentazione fotografica dell’intervento

prima, durante e al termine dei lavori. Con la sottoscrizione del presente contratto I’ Impresa

accetta incondizionatamente i prezzi unitari compresi nel prezzario dei lavori e delle

forniture relativo ai Beni Culturali e Paesaggistici della Campania approvato con delibere

della Giunta Regionale ad oggi in vigore. Per tutte le lavorazioni resesi necessarie per

I’esecuzione dei lavori ma non previste nella nell’elenco prezzi e negli elaborati progettuali

posti a base di appalto. verranno utilizzati i prezzi del tariffario regionale di riferimento in

vigore al momento decurtati del ribasso offerto in sede di gara. In mancanza di riferimento

di prezzi nel tariffario regionale si addiverra alla formazione dei nuovi prezzi.

ART. 16 - DENUNZIA ENTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E

INFORTUNISTICI

Ai sensi delle normative vigenti, 1'Impresa & tenuta a documentare, prima dell'inizio dei

lavori e comunque non oltre 30 giorni dalla data di consegna degli stessi. l'avvenuta

denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici. La trasmissione delle copie dei

versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi

paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovra essere effettuata con scadenza

quadrimestrale. In caso di ritardo del pagamento delle retribuzioni dovute al personale

dipendente. I’ Appaltatore ¢ invitato per iscritto dal RUP a provvedervi entro i successivi 15
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giorni. Ove questi non provveda o non contesti motivatamente la legittimita della richiesta

entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante potra pagare anche in corso d’opera

direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme

dovute all’ Appaltatore in esecuzione del contratto. Nel caso di contestazione delle richieste

da parte dell’appaltatore il RUP provvede all’inoltro della stessa all’Ufficio Provinciale del

Lavoro per i necessari accertamenti.

ART. 17 - CARTELLO DI CANTIERE

L’impresa provvede. al momento dell’apertura del cantiere. all’apposizione di una tabella,

visibile all’esterno. con le indicazioni della S.A., della propria ragione sociale, del nome del

RUP. del nome del Direttore dei Lavori. del nome del Direttore di Cantiere e dei luoghi di

intervento, del nome del Coordinatore per la sicurezza per la progettazione e del

Coordinatore per la sicurezza per I’esecuzione dei lavori. I’inosservanza del presente

articolo _comportera ’applicazione _di__una penale di €. 1.033.00 (dicesi euro

milletrentatre/00). Qualora nel cantiere operino imprese subappaltatrici regolarmente

autorizzate. nella tabella esposta vanno inclusi anche i loro nominativi specificando

I’importo dei lavori oggetto del subappalto. le categorie e classifiche d’importo

corrispondenti ai lavori da realizzare.

ART. 18 - REGISTRAZIONE

Il presente atto. redatto in triplice originale, & soggetto a registrazione da parte del

richiedente .

ART. 19 — CUSTODIA DEL CANTIERE

L’O.E. dovra osservare la normativa che regola ’appalto e 1’esecuzione di opere pubbliche

Relativamente al disposto dell’art. 22 della richiamata Legge n. 646/82 circa ’eventuale

custodia del cantiere installato per la realizzazione delle opere oggetto del presente atto

I’'Impresa affidera detta custodia a persona provvista della qualifica di guardia giurata.
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ART. 20 — SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti € conseguenti al presente atto e quelle indicate dall'art. 5 del decreto

n.145/2000 sono a carico dell’O.E., salvo I'IVA a carico dell' Amministrazione.

ART. 21 - RISERVE

Le procedure delle eventuali riserve insorte su aspetti relativi all'esecuzione dei lavori sono

disciplinate dall’articolo 205 del Codice. Le eventuali riserve vengono immediatamente

comunicate dal direttore dei lavori o dal direttore dell’esecuzione del contratto al RUP che,

valutata la_ammissibilitd e la _non manifesta_infondatezza delle riserve provvedera ad

organizzare, entro 15 giorni dalla comunicazione. acquisita la relazione riservata del

direttore dei lavori, un contraddittorio per la definizione delle problematiche insorte.

ART. 22 - CONTROVERSIE

Le controversie relative all’interpretazione o esecuzione del presente atto di natura tecnica o

amministrativa, sorte durante l'esecuzione ovvero al termine del contratto. e che non si siano

potute definire in via amministrativa. saranno definite al competente Organo giurisdizionale.

ART. 23 — ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELI’APPALTATORE

Fino alla redazione del certificato di_collaudo 1’impresa sara responsabile della

conservazione delle opere eseguite. I lavori dovranno essere eseguiti secondo le regole

dell’arte con _magisteri e materiali appropriati ed in conformita agli ordini impartiti dalla

Direzione dei Lavori che si riserva la facoltd di accettazione o meno. Il responsabile dei

lavori, prima dell'inizio _dei lavori. provvedera a trasmettere all’organo di vigilanza

territorialmente competente preposto alle verifiche ispettive di controllo nei cantieri la

notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.lgs. 81/2008. [.’appaltatore & inoltre tenuto al

rispetto di tutti gli oneri e gli obblighi indicati nei documenti a base di gara.

ART. 24 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

11 presente contratto non pud essere ceduto. pena la nullita dell’atto di cessione. L’istituto
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della cessione dei crediti derivanti dal presente contratto nel caso di specie non &

L_

ammissibile, in quanto non compatibile con la normativa regolante la certificazione delle

spese afferenti al fondo di finanziamento di cui sopra.

ART. 25 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il presente atto, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Igs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., &€ pubblicato

sul sito istituzionale della S.A. nella Sezione amministrazione trasparente, tenuto conto delle

\JW\/ FNG
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disposizioni dettate cd. GDPR (General Data Protection Regulation) Reg. UE 2016/679.

Qualsiasi dato personale e/o di natura sensibile riportato nell’ambito del presente atto sara

trattato secondo le norme previste dal citato Reg. e piu specificatamente gli artt. 6 e ss. Il

Responsabile del Trattamento dei dati & il Direttore del Museo e Real Bosco di

Capodimonte, nominato con Decreto n. 252 del MIBAC del 24/05/2018.

Qualsivoglia richiesta. inerente il predetto trattamento dei dati dovra. essere inviata al

seguente indirizzo: mu.cap.privacy@beniculturali.it.

ART. 26 - ELENCO ALLEGATI

I documenti allegati a presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Anche se non materialmente allegati si_intendono quali parte integrante del presente

contratto: RELAZIONE GENERALE e RELAZIONE TECNICA: RELAZIONE

SPECIALISTICA: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA: ELABORATI GRAFICL

Tavola 1 — Inquadramento. Tavola 2 — Stato dei Luoghi: Piano Terra, Tavola 3 — Stato dei

Luoghi: Piano Primo. Tavola 4 — Stato dei Luoghi: Piano Secondo. Tavola 5 — Stato dei

Luoghi: Copertura, Tavola 6 — Stato dei Luoghi: Prospetti E Sezioni, Tavola 7 — Analisi del

Degrado: Piano Terra, Tavola 8 — Analisi del Degrado: Piano Primo, Tavola 9 — Analisi del

Degrado: Piano Secondo, Tavola 10 — Analisi del Degrado: Copertura, Tavola 11 — Analisi

del Degrado: Prospetti E Sezioni, Tavola 12 — Interventi Progettuali: Piano Terra, Tavola 13

- Interventi Progettuali: Piano Primo. Tavola 14 - Interventi Progettuali: Piano Secondo.
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Tavola 15 - Interventi Progettuali: Copertura, Tavola 16 - Interventi Progettuali: Prospetti E

Sezioni, Tavola 17 - Interventi Progettualiy ELABORATI CONTABILIL: Quadro

economico, Computo Metrico Estimativo, Analisi dei Prezzi, Elenco Prezzi, Stima

incidenza manodopera, Stima incidenza sicurezza; CAPITOLATO SPECIALE DI

APPALTO; FASCICOLO DELL’OPERA; PIANO DI SICUREZZA E

COORDINAMENTO: Layout di cantiere, Cronoprogramma; PIANO DI

MANUTENZIONE

ART. 27 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La S.A. si avvale della facolta, prevista dall’art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011 e

ss.mm.ii., in_combinato_disposto _con il comma 2. articolo 3. della legge n. 120/2020 e

ss.mm.ii., di procedere alla stipulazione del presente contratto anche in assenza

dell’informazione antimafia. con riserva di recedere dallo stesso qualora vengano accertati

elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa. La stazione appaltante si riserva la

facolta di recedere dal presente contratto nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dello

stesso vengano accertate circostanze che comportino 1’impossibilitd di contrattare con la

P.a..

ART. 28 — DISPOSIZIONI FINALI. RINVIO

Il _presente contratto & immediatamente efficace per [’appaltatore e lo sard per

I’ Amministrazione a conclusione dei connessi adempimenti di legge.

Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia agli atti di gara che si hanno qui per

integralmente richiamati.

L’Operatore Economico

IL DIRETTORE DEL MUSEQO

E DEL REAL BOSCO DI CAPODIMONTE
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Comune di Napoli
Provincia di Napoli

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: | PROGETTO: REAL BOSCO DI CAPODIMONTE.

MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DELL'EDIFICIO
DENOMINATO FABBRICATO SAN GENNARO E DEL CORTILE
INTERNO.

COMMITTENTE: | SOPRINTENDENZA PER | BENI ARCHITETTONICI E PER IL
PAESAGGIO DI NAPOLI E PROVINCIA

Data,

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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unita

Num.Ord. , PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dx UNITARIO
misura

Nr. 1 euro (zero/00) 0,00
Nr. 2 Svuotamento dei rinfianchi delle volte costituito da materiale arido non legato da eseguire a qualsiasi altezza o profondita dal piano di
A.02.030.350 |campagna, compreso l'onere dei paleggiamenti, scarriolamenti a mano sino ai punti di carico e scarico, compreso altresi il maggior
.a onere per il trasporto con piccoli contenitori.

euro (centodiciotto/43) mc 118,43
Nr. 3 Consolidamento di volte in conci di tufo, con o senza intonaco intradossale, mediante pulizia della superficie di estradosso gia messo a
A.05.020.110 |nudo, sigillatura delle lesioni presenti sia nella parte estradossale sia intradossale, con scaglie di pietra ed idonea malta di calce
b idraulica di composizione, granulometria ed effetto tonale approvato dalla D.L. sulla base di campionatura preventiva, in modo da

ripristinare la continuita strutturale ed estetica, perforazioni del diametro adeguato nello spessore della volta in numero non inferiore a

5 per mq e armatura degli stessi con tondino ad aderenza migliorata del diametro secondo progetto, risvoltato sulla superficie di

estradosso e bloccato con malte idonee iniettate nei fori, fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata del diam. mm 6 e maglia cm

10x10, getto di cappa in cls dello spessore di cm 8. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, gli oneri per il risvolto e fissaggio

della rete sulle murature d'ambito per uno sviluppo in altezza di cm 60. Compresi e compensati gli oneri per i tagli, gli sfridi, le

piegature e le sovrapposizioni della rete e dei ferri, la campionatura delle malte a vista, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta a

pubblica discarica. Comprese opere provvisionali di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali

vecchi e nuovi.

euro (centosettantauno/20) mq 171,20
Nr. 4 Consolidamento giunti: rimozione accurata delle sole malte instabili, decoese o non idonee tra i conci della muratura di tufo,
A.06.020.190 |eliminazione dei residui e polveri mediante leggero idrolavaggio, ricostituzione della malta nei giunti con malta di calce idraulica
a sabbia e pozzolana e stilatura

euro (undici/78) mq 11,78
Nr. 5 Pulizia da radici e microorganismi Pulizia da radici e microrganismi: disinfestazione mediante applicazione di erbicida, estirpazione in
A.10.010.010|profondita di radici di piante infestanti, e rimozione manuale di microrganismi autotrofi ed eterotrofi. Il prezzo non prevede il costo
.a dei ponteggi

euro (trentanove/50) mq 39,50
Nr. 6 Reintegrazione delle parti mancanti di intonaco con malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o
A.10.010.090 |similare e pozzolana eseguita in sottosquadro. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi
a euro (centoquattordici/60) mq 114,60
Nr. 7 Iniezioni a pressione di boiacca superfluida per il consolidamento delle murature a base di legante idraulico fillerizzato, resistente ai
AN.O1 sali, a base di calce ed eco-pozzolana (tipo Mapei-Antique il5 della Mapei) nelle proporzioni del 50% acqua/legante, per il

consolidamento di murature fatiscenti, compreso mano d'opera, materiali e attrezzature necessarie, applicazione di tubetto filettato e

sua rimozione a fine lavoro, lavaggio del foro prima dell'iniezione, iniezione e successivo lavaggio della parete con acqua a pressione

fine lavoro. N.B. L'analisi si riferisce ad un kg di sostanza secca iniettata,

euro (due/95) kg 2,95
Nr. 8 Arrotondamento
Arrrotondam |euro (zero/37) 0,37
ento
Nr.9 Estintore a schiuma omologato secondo le norme vigenti, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza. Da 9 kg, classe 8A
C.09.010.090|89B
.a euro (ottantaotto/70) cad 88,70
Nr. 10 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri,
E.001.033.a [tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L’attestazione dello smaltimento dovra necessariamente essere attestata a

mezzo dell’apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua

parte. La consegna del modulo da formulario alla Direzione Lavori risultera evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto

autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore & pienamente responsabile della classificazione dichiarata.

macerie edili pulite

euro (due/50) q.li 2,50
Nr. 11 idem c.s. ...classificazione dichiarata. macerie edili con impurita fino al 30%
E.001.033.c |euro (cinque/15) q.li 515
Nr. 12 idem c.s. ...classificazione dichiarata. macerie edili con impurita oltre il 30%
E.001.033.d |euro (dieci/70) qli 10,70
Nr. 13 idem c.s. ...classificazione dichiarata. rifiuti misti, PVC, guaine, gomma, nylon
E.001.033.g |euro (trentauno/50) q.li 31,50
Nr. 14 idem c.s. ...classificazione dichiarata. legname di scarto trattato, con vemici o colle
E.001.033.k |euro (nove/65) q.li 9,65

INr. 15 Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere

E.001.034.a |euro (quattrocentosettanta/00) cad 470,00
Nr. 16 Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiali inquinanti
E.001.034.b |euro (seicentoottanta/00) cad 680,00
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Num.Ord.
TARIFFA
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Nr. 17
E.001.035.a

Nr. 18
E.01.000.010
.a

Nr. 19
E.02.060.070
.b

Nr. 20
E.03.030.010
.b

Nr. 21
E.03.040.010
.a.CAM

Nr. 22
E.04.060.010
.b.CAM

Nr. 23
E.07.005.010
.a.CAM

Nr. 24
E.07.010.010
.a.CAM

Nr. 25
E.07.020.050
.a.CAM

Nr. 26
E.08.010.010
b

Nr. 27
E.08.010.030
.a

Nr. 28
E.11.040.020
.a

Nr. 29
E.11.040.020
\|.d

Nr. 30

‘ E.12.015.010

Noleggio Container per accumulo di materiale edile nel cantiere, proveniente da scavn‘, emoliziony, stridi, etc. LI costo SLi %\0;3 N
consegna e ritiro dal cantiere entro un raggio di 10 km; per distanze superiori si fara riferimento alle voci di trasporto rgleg‘g; %
giomno (esclusi i festivi) container da 6,5 + 7,5 mc
euro (dieci/50)

N\
Scavo di pulizia o scotico Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino atla
profondita di m 0.4, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in
legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato
euro (zero/88)

Iniezioni di miscele cementizie Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 325 ed additivo antiritiro, in
proporzione massima fino al 5%, per la realizzazione di chiodature e di tiranti o per la bonifica ed il consolidamento di masse rocciose,
ai dosaggi ed alle pressioni anche variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi la fornitura dei materiali di
iniezione; la preparazione e la miscelazione dei componenti; gli oneri derivanti da lavorazioni su ponteggi. Misurata ogni 100 kg di
miscela secca iniettata - Per chiodature

euro (quindici/36)

Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego;
misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.

euro (trenta/88)

Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in
opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.
euro (uno/50)

Solaio in legno, realizzato in opera, costituito da travi principali in legno di adeguata sezione, le protezioni delle testate, la
preparazione degli appoggi nelle murature, anche con l'utilizzo di "dormiente", gli ancoraggi al cordolo perimetrale, anche con staffa e
bulzone; travi secondarie in legno di opportuna sezione con il sovrastante pianellato o tavellonato o tavolame (di spessore minimo di 3
cm, piallato, maschiato e inchiodato), la soletta in cls alleggerito di spessore minimo 5 cm, armata con rete elettrosaldata diametro 6
mm, 15x15 cm con caratteristiche rispondenti alla normativa vigente. Sono compresi i collegamenti della soletta ai cordoli perimetrali,
chiodature, bullonature, incastri, incollaggi fra elementi in legno, gli sfridi per i tagli a misura, le eventuali casseforme e le armature di
sostegno fino all'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il costipamento del calcestruzzo a mano o con vibratore, lo spianamento del
calcestruzzo con guide-livella e regolo spianatore, i rafforzamenti per eventuali tramezzature, protezioni, bagnature. Per solai fino alla
luce netta di m 6 con sovraccarico accidentale massimo di 200 Kg/mgq, misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi.
Orditura principale e secondaria in castagno, con pianelle o tavelloni

euro (centootto/79)

Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con
regolo per la livellazione della superficie: Con malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali
euro (tredici/43)

Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben
pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi I'eventuale raccordo a guscio con le pareti.
euro (quindici/68)

Massetto alleggerito per interni e per esterni, a grana fine con finitura liscia idoneo come massetto di pendenza per successivi manti
impermeabili costituito da premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente, leganti e additivi, densita in opera 600 kg/m® circa,
resistenza media a compressione pari a 5 N/mm? ben battuto e spianato pedonabile dopo 24 ore dalla posa, spessore minimo 5 cm;
fornito in sacchi e impastato con betoniera steso, battuto, spianato e lisciato in modo da essere idoneo a ricevere il successivo strato
euro (duecentosessantaquattro/88)

Murature in blocchi di tufo Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadrati, eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi
profondita o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei blocchetti, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, la formazione di
riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 25 cm
euro (quarantacinque/58)

Compenso alle murature di tufo per la stilatura dei giunti Maggior compenso alle nuove murature di tufo per la stilatura dei giunti con
malta di cemento a kg 400
euro (ventidue/96)

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti
in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie,
tiro e calo dei materiali, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. In alluminio, diametro 80 mm

euro (tredici/69)

idem c.s. ...In alluminio, colore rame roof, diametro 100 m
euro (ventiuno/04)

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastomerica Membrana impermeabile bituminosa
costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilita a freddo - 25°C applicata a famma con sovrapposizione dei sormonti
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b di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer

bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT di poliestere da filo continuo stabilizzato con

fibre minerali spessore 4 mm

euro (diciassette/32) mq 17,32
Nr. 31 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche a base di resine
E.12.020.030 |metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo Manto impermeabile bituminoso doppio strato specifico
.a supporto per sistemi fotovoltaici in conformita alle prescrizioni VVFF costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche a

base di resine metalloceniche additivate con sostanze apirogene ritardanti di fiamma, con proprieta di autoestizione al fuoco, armata

con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo a stabilita dimensionale controllata, flessibilita a freddo -15°C applicata a fiamma

nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm I'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso,

con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 ¢cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e

inclinate: due membrane di spessore 4 mm ciascuna

euro (trentaotto/07) mq 38,07
Nr. 32 Manto di scorrimento con feltro di poliestere, posato a secco, con 10 cm di sovrapposizione dei feltri, steso in opera su idoneo piano di
E.12.030.010 |posa, a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, compresi eventuali ponteggi fino ad un‘altezza di 4,0 m dal piano di
K. appoggio, il tiro e il calo dei materiali, ¢ ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con feltro da 500

g/mq

euro (sei/11) mq 6,11
Nr. 33 Pavimento di piastrelle litogres Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm,
E.13.030.010 |prima scelta, poste in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi la
.a.CAM suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di

dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colore rosso a superficie liscia o bugnata, spessore 8+10 mm

euro (trentasei/51) mq 36,51
Nr. 34 Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in
E.13.030.020 |opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo
.a.CAM spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi

speciali, I'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm

euro (quarantaotto/93) mq 48,93
Nr. 35 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
E.16.020.030 | (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore
.d.CAM complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, intemo o

esterno. Su pareti inteme con malta di calce e pozzolana

euro (ventitre/98) mq 23,98
Nr. 36 Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della
E.19.010.010 |serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli
.a.CAM sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti

protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo $235 JR classe di

esecuzione EXC1 o EXC2

euro (tre/43) kg 3,43
Nr. 37 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.),
E.19.010.070 |eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di
.b.CAM fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la

spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici apribili

euro (sei/13) kg 6,13
Nr. 38 Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose con impiego di solvente
E.21.050.005 |euro (quattro/10) mq 4,10
‘&
Nr. 39 Apllicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici
E.21.050.010 [metalliche gia trattate. Al minio di piombo
.a.CAM euro (sei/50) mq 6,50
Nr. 40 Stuccatura e rasatura su superfici metalliche Stuccatura con stucco sintetico e rasatura di superfici metalliche gia trattate.
E.21.050.020 |euro (sette/21) mq 7,21
.a.CAM
Nr. 41 Vemiciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 15
E.21.050.030 [cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale
.d.CAM euro (cinque/98) m 5,98
Nr. 42 Vemniciatura con smalto oleosintetico opaco Vemiciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco
E.21.050.040 |euro (undici/52) mq 1152
.a.CAM
Nr. 43 Solaio in legno, realizzato in opera.Maggiorazione per solai fino alla luce netta di m 6 con sovraccarico accidentale massimo di 500
N.P. 001 Kg/mgq, misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. Orditura principale e secondaria in castagno, con pianelle o tavelloni

euro (venti/00) mq 20,00
Nr. 44 Oneri di discarica di materiale proveniente da lavori di demolizione e rimozioni.
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N.P. 002 euro (diciotto/00) mc 18,00
Nr. 45 Oneri di discarica guaina bituminosa/minerale
N.P. 003 euro (uno/50) kg 1,50
Nr. 46 Operaio specializzato
OP.001 euro (trentatre/15) ora 33,15
Nr. 47 Operaio Qualificato
OP.002 euro (trenta/78) ora 30,78
Nr. 48 Operaio comune
OP.003 euro (ventisette/71) ora 27,71
Nr. 49 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non
P.01.010.030 [inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non
.a inferiore a 40 mm, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali,
compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m* Moduli di altezza pari a 2,00 m
euro (diciannove/41) mq 19,41
Nr. 50 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non
P.01.010.030 |inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non
b inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali;
dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m* Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00
euro (quattro/79) mq 4,79
Nr. 51 Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in
P.01.050.030 |lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di
a lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere
euro (centododici/96) cad 112,96
Nr. 52 Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in
P.01.050.040 lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di
.a lavaggio ed espulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da
minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere
euro (settantadue/52) cad/
30gg 72,52
Nr. 53 Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali
P.01.050.090 |infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm
a 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno
truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90,
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una
finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari
a240 cm
euro (quattrocentoottantacinque/08) cad 485,08
Nr. 54 Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e
P.01.050.100 (locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a
.a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno
truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90,
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una
finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione
e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm
euro (trecentoquarantasette/83) cad/
30gg 347,83
Nr. 55 Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del
P.01.060.030 |segnale per un mese: Di dimensioni 180x200 cm
.b euro (cinquantaquattro/12) cad/
30gg 54,12
Nr. 56 Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili. Senza recupero del
P.02.010.020 |materiale per altezze fino a4 m
.a euro (centoquarantasei/85) mq 146,85
Nr. 57 idem c.s. ...e simili. Con recupero del materiale per altezze finoa 4 m
|P.02.010.020 |euro (quarantanove/60) mq 49,60
b
Nr. 58 Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili. Senza recupero del
P.02.010.030 |materiale per altezze fino a 4 m
a euro (duecento/86) mq 200,86
Nr. 59 idem c.s. ...e simili. Con recupero del materiale per altezze finoa 4 m
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||P.02.010.030 |euro (ottantasei/65) mq 86,65
Il.c
INr. 60 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo
1P.03.010.035 scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per il 1°mese o frazione
|2 euro (venticinque/26) mq 25,26
Nr. 61 idem c.s. ...spinottati. Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese
P.03.010.035 |euro (due/04) mq/3
b 0gg 2,04
Nr. 62 Ponteggio o incastellatura - tubi e giunti e/o manicotti spinottati Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o
P.03.010.040 |manicotti spinottati. Per il 1°mese o frazione
.a euro (sei/14) cad 6,14
Nr. 63 idem c.s. ...spinottati. Per ogni mese o frazione dopo il 1°
P.03.010.040 |euro (due/73) gnt/3
.b Ogg 2,73
Nr. 64 Nolo Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti,
P.03.010.080 |fermapiedi e simili. Nolo per il 1° mese o frazione
.a euro (nove/20) mq 9,20
Nr. 65 idem c.s. ...Nolo per ogni mese dopo il 1°mese
P.03.010.080 [euro (zero/90) mgq/3
b Ogg 0,90
Nr. 66 Esecuzione di solaio in legno lamellare sdraiato armato opportunamente sagomato e reso solidale mediante collegamento a viti a tutto
R.006.023.a |filetto comprendente: solaio in legno lamellare in essenza di abete, armato, costituito da struttura portante con travi sdraiate in legno
lamellare rinforzato con l'inserimento di 2 barre in ferro inferiormente, tondino di armatura in acciaio B450C ad aderenza migliorata,
| controllato in stabilimento e sagomato. Le barre dovranno essere inserite in stabilimento secondo procedimento industriale e rese
’ solidali al legno lamellare mediante colatura di adesivo a base epossiaminica modificata, previa fresatura e pulizia della tavola
! prelevata dal ciclo produttivo e successiva piallatura della stessa dopo la colatura dell'adesivo e la posa delle barre, questo per ogni
concio, a larghezza 600 mm accostati. Compresa soluzione per appoggio delle travi in zona sismica con vincolo bilatero che consente
l'ancoraggio alle strutture perimetrali esistenti. Compresa l'impregnazione dei pannelli con una mano a pennello con prodotti naturali
specifici nelle colorazioni a scelta della D.L. e/o della Committenza, tra quelle a disposizione della ditta fornitrice delle travi lamellari
armate. Compresa fornitura e posa di barriera al vapore. Il solaio dovra essere collaborante con una soletta in malta strutturale leggera
di calce idraulica naturale NHLS fibrorinforzata ed inerti leggeri selezionati specifica per rinforzi strutturali di volte e solai
(granulometria 0-4 mm), per uno spessore minimo di 8 cm con interposta rete elettrosaldata del diametro di 8 mm, passo 20x20 cm,
resa solidale al legno lamellare attraverso connettori in tondino di acciaio; opportunamente dimensionati come da relativo calcolo
statico. solaio con sovraccarico variabile fino a 3 kN/mq e luce calcolo fino a 6 m
euro (quattrocentoottantadue/05) mq 482,05
Nr. 67 Rimozione di coperture contenenti amianto Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita in conformita alle norme vigenti, con
R.01.010.010|le seguenti procedure: spruzzatura preliminare di soluzione pellicolare a base vinilica applicata con pompe a bassa pressione su
.b entrambe le superfici della esistente copertura in amiantocemento per fissaggio provvisorio delle fibre di amianto; smontaggio delle
lastre in amianto-cemento utilizzando appropriate tecniche che impediscano la rottura o la fessurazione degli elementi; imballo in
quota, ove possibile, delle lastre rimosse in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le norme che regolano il
trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto; calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, carico e trasporto per lo
smaltimento a discarica autorizzata. Superfici da 300 a 1.000 mq
euro (venti/72) mq 20,72
Nr. 68 Rimozione e smaltimento di tubazioni, gronde o manufatti analoghi contenenti amianto Bonifica mediante rimozione e smaltimento di
R.01.010.060 |canna di ventilazione o fumaria, tubazioni o grondaie di forma circolare o quadrangolare in elementi contenenti amianto, comunque
.a fuori terra. Compreso i pezzi speciali. In conformita alle norme vigenti. Di sezione fino a 0,30 mq
euro (trentanove/90) ml 39,90
Nr. 69 Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino
||R.02.020.030 |ad una distanza di 50 m. Spessore da 10,1 a 15 cm
.b.CAM euro (otto/43) mq 8,43
Nr. 70 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Armato di spessore oltre i 20 cm
R.02.020.050 |euro (trecentotrenta/65) mc 330,65
f.CAM
Nr. 71 Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa I'eventuale parte vetrata, compresi telaio,
R.02.025.010 [controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e
.a.CAM accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq
euro (dieci/62) mq 10,62
Nr. 72 Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compresi lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti, compreso
R.02.025.020 |l'onere per tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Smontaggio di
.a.CAM avvolgibili in legno o pve
| euro (otto/50) mq 8,50
Nr. 73 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,
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R.02.025.030 |smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elen(\e/u,
.a.CAM accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq
euro (otto/50)
Nr. 74 Esecuzione di tracce in muratura di mattoni pieni o tufo, eseguite a mano, compresi la chiusura delle stesse e'l'gw1
R.02.030.010 [materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attessa del trasporto allo scarico. Misurate al metro quadrato beqntmﬁxro di
‘ .c profondita. Larghezza oltre i 10 cm =t |
[ euro (ventinove/37)
|{Nr. 75 Maggior onere per l'esecuzione di tracce in muratura per profondita superiore a 5,00 cm Maggior onere per l'esecuzione di tracce in
R.02.030.030 [muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e I'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio,
a in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al metro quadrato per centimetro di profondita. Per tracce di profondita superiore a 5,00
cm: in muratura di mattoni pieni
euro (sette/93)
Nr. 76 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e
R.02.035.010 |spessore ¢ con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili, compresi l'onere per
.b.CAM ponteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di
elementi struturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari
euro (zero/55)
Nr. 77 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
R.02.040.010 (delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro
.a.CAM euro (cinque/16)
1 Nr. 78 Compenso alla spicconatura degli intonaci per salvaguardia elementi architettonici di pregio Compenso alla spicconatura degli intonaci
[R.02.040.020 |per l'esecuzione a salvaguardia degli elementi architettonici presenti. Compenso alla spicconatura degli intonaci
Il.a euro (due/83)
INT. 79 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione. Rimozione
R.02.050.010 |di apparecchi igienico sanitari
.a.CAM euro (sette/08)
Nr. 80 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione. Tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile
R.02.050.020 |euro (quattro/25)
.a.CAM
Nr. 81 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione. Tubazione idrauliche per usi diversi da 2" a 4"
R.02.050.020 |euro (sette/79)
.c.CAM
Nr. 82 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
R.02.060.022 |l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza
.a.CAM di 50 m. Non armati di altezza finoa 10 cm
euro (quattordici/55)
Nr. 83 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili.
R.02.060.032 |euro (sei/37)
.a.CAM
Nr. 84 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla. Demolizione di
R.02.060.040 |pavimento in piastrelle di ceramica
.a.CAM euro (otto/50)
Nr. 85 Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica 0 marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito
R.02.060.045 |provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica.
.a.CAM Rimozione zoccolino battiscopa in grés
euro (uno/42)
Nr. 86 Demolizione di solai in laterizio ¢ cemento armato, sia orizzontali che inclinati comprese le opere a sbalzo, esclusi pavimento e
R.02.070.010 |sottofondo, compresi I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei
.c.CAM materiali di risulta. Spessore 26 cm compresa la caldana
euro (trentaquattro/80)
Nr. 87 Rimozione dei materiali di riempimento dei rinfianchi delle volte effettuato con particolare cautela, escluso il trasporto a discarica
R.02.070.050 euro (ventiquattro/79)
.a
Nr. 88 Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la cernita del materiale riutilizzabile e il calo in basso e avvicinamento al
R.02.090.030 (luogo di deposito provvisorio. Tegole marsigliesi o in cemento
.b.CAM euro (sei/37)
Nr. 89 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresi la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al
R.02.090.060 |luogo di deposito provvisorio.
.a.CAM euro (cinque/67)
Nr. 90 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al
R.02.090.070 |luogo di deposito provvisorio.
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PREZZO
UNITARIO

8,50

29,37

7,93

0,55

2,83

7,08

4,25

7,79

1,42

34,80

24,79

5,67
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Data,

11 Tecnico

Num.Ord. , 5 PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Adl UNITARIO
misura
b euro (cinque/67) mq 5,67
Nr. 91 Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m Perforazione del diametro fino a 36 mm e
||R.03.010.010 |lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercussione. In muratura di tufo
|.a euro (zero/37) cm 0,37
Nr. 92 Ripresa di murature con metodo scuci-cuci Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci,
R.03.030.010 [comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della muratura e sua forzatura mediante inserimento di
.a cunei di legno da sostituire a ritiro avvenuto, con elementi murari allettati con malta abbastanza fluida; compresa la fornitura del
materiale, il carico, il trasporto - a qualsiasi distanza - e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, secondo le seguenti tipologie di
murature: in mattoni di tufo
euro (quattrocentoventisei/59) mc 426,59
Nr. 93 Revisione e restauro di paramento in pietra locale ad opera incerta, comprendente scamnitura delle vecchie malte ammalorate con
R.03.030.040 (l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina,
.b stuccatura delle connessure con malta
euro (cinquantaotto/03) mq 58,03
Nr. 94 Preparazione di parametri murari in pietra. Preparazione di parametri murari in pietra mediante spazzolatura manuale o meccanica per
R.03.060.070 [eliminare totalmente i vecchi intonaci, pulizia manuale degli interstizi tra concio e concio della muratura con apposito attrezzo per
.a garantire la perfetta rimozione delle vecchie malte presenti e non pil in grado di garantire forza legante e stilatura degli interstizi con
una malta a spessore eco compatibile riciclabile come inerte. E' formulata con CaCO3 accuratamente selezionato in curva
granulometrica da 0 a 3,5 mm, calce idraulica di natura pozzolanica, ottenuta dalla reazione tra la calce aerea e quantita opportune di
zeoliti ad alto indice idraulico. E' opportuno che la malta penetri in profondita e si raccordi anche superficialmente alla pietra, in modo
da garantire un nuovo sostegno anche di natura strutturale, presupponendo un interstizio con spessore medio 2,00 ¢cm e una profondita
di circa 3,00 cm.
euro (cinquantaotto/78) mq 58,78
Nr. 95 Riparazione di manto di copertura di tetti a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza, materiale e forma, con il reimpiego di manufatti
R.03.070.030 [di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e
.a colore. Sono compresi la pulizia dei manufatti di recupero, l'esecuzione anche in malta dei raccordi, la posa in opera dei pezzi speciali
occorrent. Con sostituzione fino al 20% di tegole nuove
euro (ventisei/68) mq 26,68
Nr. 96 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro 50 q Trasporto di materiali di risulta, provenienti da
T.01.020.010 |demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico,
a spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
euro (quarantauno/07) mc 41,07
Nr. 97 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro I’ambito dell’area di
T.01.030.020 |cantiere, per percorsi entro 50 m.
.a euro (quarantacinque/21) mc 45,21
Nr. 98 Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali.
T.01.030.030 |Compresi e compensati, altresi tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano
.a elevatore.
euro (quarantadue/84) mc 42,84
Nr. 99 Vangatura di siepi e cespugli con diserbo ed eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento comprensivo di ogni mezzo
V.02.020.025 |euro (tre/32) mq 3,32
.a.CAM
Nr. 100 Diserbo manuale e pulizia nellambito edi cantieri di restauro Diserbo manuale e pulizia nellambito di cantieri di restauro,
V.02.070.001 |comprendente il taglio delle essenze arboree, completa eliminazione delle radici incuneate, sigillatura del foro con malta idraulica
.a.CAM eseguito a qualsiasi altezza, operazione da eseguirsi con piccoli attrezzi e la massima cautela, compreso I'allontanamento del materiale
di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con esclusione della tassa per la discarica di aree le cui superfici di calpestio sono in
terreno
euro (tre/90) mq 3,90
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BELLENGER SYLVAIN JEAN 2

Esito
_ Firma valida
La firma € in formato CADES-BES
La firma e integra

Il certificato e attendibile

Verifica alla data di sistema: 09/12/21 9.26

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 07/12/2021 14:44:46 UTC
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validita legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento
(UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf
PKI Disclosure Statements (PDS): (it) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: BELLENGER SYLVAIN JEAN

Seriale: 35aa80eb27b48493415f130a51dd1803

Organizzazione: Ministero della cultura

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-BLLSLV55D29Z2110D

Autorita emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,0U=Certification AuthorityC,0=ArubaPEC S.p.A
.,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies:
1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1,CPS URI: https://ca.arubapec.it/cps.html,
1.3.76.16.6,

Validita: da 25/10/2021 00:00:00 UTC a 24/10/2024 23:59:59 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE)
N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Dichiarazione di Trasparenza:

- (en) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf

- (it) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf



MODUGNO VINCENZO 3

Esito
_ Firma valida
La firma € in formato CADES-BES
La firma e integra

Il certificato e attendibile

Verifica alla data di sistema: 09/12/21 9.26

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 07/12/2021 15:04:04 UTC
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validita legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento
(UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) https://id.infocamere
.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: MODUGNO VINCENZO

Seriale: 0c382a

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-MDGVCN81A13B715G

Autorita emittente: CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature
CA,0ID.2.5.4.97=VATIT-02313821007,0U=Qualified Trust Service Provider,0=InfoCamere S.C.p.A
., C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies:
0.4.0.194112.1.2,
1.3.76.14.1.1.30,CPS URI: https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html,
1.3.76.16.6,displayText: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione
Agid N. 121/2019,

Validita: da 06/10/2021 15:49:39 UTC a 06/10/2024 00:00:00 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE)
N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dichiarazione di Trasparenza:

- (en) https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione
.pdf
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Certificati delle autorita radice (CA)

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Seriale: 01

Organizzazione: InfoCamere S.C.p.A.

Nazione: IT

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorita emittente: CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature
CA,0ID.2.5.4.97=VATIT-02313821007,0U=Qualified Trust Service Provider,0=InfoCamere S.C.p.A

., C=IT
Validita: da 04/12/2019 09:49:37 UTC a 04/12/2035 10:49:37 UTC

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Seriale: 6cad805e30383cc586f31fab2f6e95f7

Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.

Nazione: IT

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorita emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,0U=Certification AuthorityC,0=ArubaPEC S.p.A
., C=IT

Validita: da 22/10/2010 00:00:00 UTC a 22/10/2030 23:59:59 UTC



