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R.U.P.: F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino (Decreto Direttoriale repertorio decr:

{lfl

4 776 1

IR

MIBAC-MU-CAP n. 52 del 15.03.2021).

PREMESSO

— _Che con Decreto del 15.03.2021 Rep. n. 52 & stato conferito I’incarico di Responsabile

del Procedimento al funzionario alle tecnologie Geom. Andrea Nicola Pasquale

Corvino, dipendente del Museo di Capodimonte in relazione al procedimento in

epigrafe;

- Che con Decreto del 15.03.2021 Rep. n. 53 & stato conferito I’incarico di Progettista al

F. arch. Eva Serpe e di Progettista e Coordinatore della Sicurezza in fase di

progettazione al F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino;

—  Che con Decreto del 15.03.2021 Rep. n. 54 & stato conferito I’incarico di Direttore dei

Lavori al F. arch. Eva Serpe e di Direttore Operativo (tecnico contabilizzatore) nonché

Coordinatore della_Sicurezza in fase di esecuzione al F.T. geom. Andrea Nicola

Pasquale Corvino;

—  Che con Decreto del 7.04.2021 Rep. n. 80 & stato conferito I’incarico di Responsabile

della verifica al F. arch. Anna Capuano;

— Che con nota del 12.04.2021 il Responsabile del Procedimento. funzionario alle




tecnologie Geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino, ha validato il progetto;

Che, con Decreto Rep. 87 del 14.04.2021 il Direttore Del Museo e Real Bosco di

Capodimonte, ha approvato il progetto di appalto;

Che, con Determina MU-CAP 27.04.2021 n. 56 si ¢ dato avvio alla procedura negoziata

inerente i lavori in oggetto;

Che, con Determina MU-CAP 14.5.2021 n. 72, & stata approvata I’offerta presentata

dal’O.E. “DE GRECIS COS.EMA S.R.L.” (P.IVA 01112160724) pari ed €

266.835.61. (duecentosessantaseiottocentotrentacinque/61) che corrisponde ad un

ribasso pari al 20.77% sull’importo dei lavori a base di asta ribasso d’oltre IVA al 10%

per ad € 26.683.56 (ventiseimilaseicentoottantatre/56) per complessivi € 293.519.17

(duecentonovantatremilacinquecentodiciannove/17).

visto il DURC prot. INAIL_ 25512540 del 23.3.2021, avente validita fino al 21.07.2021

risultato regolare;

Che con verbale di consegna in via d’urgenza sottoscritto in data 19.05.2021

dall’impresa e dal Direttore dei lavori. arch. Eva Serpe, nonché vistato dal Responsabile

del procedimento. & stato ordinato 1’inizio per I’esecuzione dei lavori da concludere

entro il 19.05.2022;

che a carico_dell'impresa DE GRECIS COS.E.MA. VERDE S.r.l., cosi come da

verifiche effettuate sul portale dell’A.N.A.C.. non sussistono cause di divieto. di

sospensione e di decadenza previste dall'art. 67 del D.lgs. 159 del 6 settembre 2011 e

non ostative alla stipula del presente contratto;

Che sono_state acquisite le certificazioni dell'impresa “DE _GRECIS COS.E.MA.

VERDE S.R.L.” attraverso la banca dati AVC pass dalla Commissione di gara;

che I’impresa “DE GRECIS COS.E.MA. VERDE S.R.L.” risulta iscritta nell’elenco dei

fornitori, prestatori _di_servizi _ed esecutori di lavori non soggetti ai tentativi di




infiltrazione mafiosa (art.29 del D.L. 25.06.2014 n. 90, convertito in Legge 11.08.2014

n. 114) - c.d. white list - sino alla data del 23.3.2022 e, pertanto, si pud procedere alla

stipula del contratto;

TUTTO CIO PREMESSO

L'anno 2021 il giorno 13  del mese di luglio nella sede della Direzione

Amministrativa del Museo di Capodimonte, sono presenti:

da una parte

dott. Sylvain BELLENGER. nato a Valognes (Francia) il 29.04.1955. codice fiscale BLL

SLV 55D29 Z110D, Direttore del Museo e Real Bosco di_Capodimonte, codice fiscale

95219190634, abilitato alla stipula degli atti del Ministero per i beni e le attivita culturali e

per il turismo, con sede presso il Museo e Real Bosco di Capodimonte - Via Miano n. 2 -

80131 Napoli, di seguito indicato _anche come “Stazione _Appaltante” o

“Amministrazione’:

dall’altra parte

I’Impresa_assuntrice dei lavori “DE GRECIS COS.E.MA. VERDE S.R.L.” con sede in

Bitonto (70032-BA) S.P. 231 Km 4.000 (ex S.S. 98 Km. 77.25). codice fiscale e partita [VA

n. 01112160724, qui rappresentata dal legale rappresentante Giuseppe De Grecis, nato a

Bari il 01.07.1972 ed ivi residente alla Via delle Murge, 32 - II tratto 63 - C.F.

DGRGPP72L.01A6620 - di seguito anche “Impresa” o “Contraente” o “Appaltatore”;

i_quali. capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano le obbligazioni

derivanti dal presente contratto convengono quanto segue

ART. 1-OGGETTO DELI’APPALTO, IMPRESA ESECUTRICE

L’amministrazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte affida alla Impresa “DE

GRECIS COS.E.MA. VERDE S.R.L.” con sede in Bitonto (70032-BA) S.P. 231 Km 4,000

(ex S.S. 98 Km. 77.25). codice fiscale e partita IVA n. 01112160724, qui rappresentata dal




legale rappresentante Giuseppe De Grecis, nato a Bari il 01.07.1972 ed ivi residente alla Via

delle Murge, 32 - II tratto 63 - C.F. DGRGPP72L01A662Q - di seguito anche “Impresa” o

“Contraente” o “Appaltatore” i lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi del

Parco e del Real Bosco di Capodimonte esplicitati in premessa;

L’Impresa, con il presente atto, si obbliga ad eseguire tutte le opere e i lavori di cui al

progetto approvato con Decreto Direttoriale Rep. 87 del 14.04.2021 - del quale fanno parte

integrante gli allegati di cui all’elenco elaborati posto a base di gara nonché gli ulteriori

allegati indicati all’articolo 26 del presente contratto - per ’importo di € 266.835.61

(duecentosessantaseiottocentotrentacinque/61) che corrisponde ad un ribasso pari al 20.77%

sul’limporto _a base di asta doltre IVA al 10% pari ad € 26.683.56

(ventiseimilaseicentoottantatre/56) per. complessivi € 293.519.17

(duecentonovantatremilacinquecentodiciannove/17).

ART. 2 — OBBLIGHI A CARICO DELIL’APPALTATORE

L’impresa nell’esecuzione delle opere & soggetta alla osservanza piena e incondizionata di

tutte le norme e le indicazioni contenute. per le singole opere. nel progetto posto a base di

appalto nonché nell’offerta tecnica ed economica. Essa & inoltre responsabile e rispondera in

via diretta, senza possibilitd di rivalsa. tanto verso le Autoritd costituite quanto verso gli

operai_e chiunque altro. dei danni alle persone ed alle cose qualunque ne sia la causa

rimanendo _inteso che in caso di disgrazia o di infortunio dovra provvedere al completo

risarcimento _dei danni_e cid senza diritto al compenso. restandone sollevata

I’ Amministrazione _nonché il personale preposto alla Direzione. Sono a carico

dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per

evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nella

esecuzione dell’appalto. I.’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai

luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata. tardiva o inadeguata assunzione dei




necessari provvedimenti sono a totale carico dell’appaltatore, indipendentemente

dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa di cui all’art. 3 del presente contratto.

L’impresa &, inoltre, tenuta ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le disposizioni
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ART. 3 - GARANZIE

avd :;\./ Q;g

L'impresa assuntrice dei lavori, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha

prestato:

1. caranzia fideiussoria definitiva n. 01.000052536 in data 31.05.2021 della societa

assicuratrice S2C S.p.A. con sede in Roma, Via Valadier n. 44, per un importo di €

18 033354 777 2

IR

22.991.00 (ventiduemilanovecentonovantuno/00)

1I. polizza assicurativa n. 1777597 del 28.05.2021. della societd assicuratrice ELBA

ASSICURAZIONI SPA (Agenzia Cauzioni Milano) con sede in Milano. Via Mecenate n.

90 relativa ai rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati pari a € 2.500.00

(duemilacinquecento/00) per la partita 1; €. 2.500.00 (duemilacinquecento/00) per la partita

2 la quale prevede anche una responsabilitd civile per danni causati a terzi nel corso

dell’esecuzione dei lavori fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione

pari a €. 500.000.00 (dicesi euro cinquecentomila/00).

ART.4 — LAVORI AGGIUNTIVI E VARIANTI

In considerazione delle particolari esigenze che presentano i lavori da eseguire, resta inteso

che I'Impresa non potrd, per nessun motivo. introdurre, di propria iniziativa, variazioni od

aggiunte ai lavori che non rispettino le previsioni contrattuali, mentre assume [’obbligo di

eseguire tutte le variazioni ordinate dall’ Amministrazione appaltante e da questa ordinatele

senza che spetti alcuna indennitd aggiuntiva

L'impresa dichiara espressamente di essere consapevole di non poter eseguire nessuna opera

non prevista nei documenti progettuali posti a base di gara ed allegati al presente contratto o




in successive perizie di variante previa stipula di regolare atto aggiuntivo (o atto di

sottomissione) se non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Procedimento e nel

rispetto di quanto stabilito dall’art. 106 del D.Igs. n. 50.2016 e s.m.i.; pertanto in caso di

esecuzione di lavorazioni o forniture non previste dal presente contratto di appalto non avra

diritto ad alcun compenso e sara tenuta a proprie spese al ripristino dello stato dei luoghi e/o

al ritiro delle forniture effettuate.

ART. 5 - AMMONTARE DEL CONTRATTO

L’importo a base d’asta & pari ad € 330.156.26 (trecentotrentamilacentocinquantasei/26) di

cui € 25.290.34 (venticinguemiladuecentonovanta/34) non soggetti a ribasso che, per effetto

del ribasso offerto in sede di gara. pari a 20.77% sull’importo a base d’asta d’oltre IVA al

10% pari ad € 26.683.56 (ventiseimilaseicentoottantatre/56. per complessi €. 293.519.17

(duecentonovantatremilacinquecentodiciannove/17).

ART. 6 — ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Al sensi dell’articolo 35. comma 18. del Codice dei contratti. sul valore del contratto di

appalto viene calcolato I'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da

corrispondere _all'appaltatore _entro _quindici _giorni _dall'effettivo _inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria

bancaria o assicurativa di importo pari _all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse

legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il

cronoprogramma dei lavori.

La predetta garanzia & rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai

quali si riferisce 1'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi

che ne disciplinano la rispettiva attivitd. La garanzia pud essere, altresi, rilasciata dagli

intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del




decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente

ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero

dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione,

con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui

imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi

legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 7—PAGAMENTI IN ACCONTO

11 pagamento dei lavori sara effettuato all'Impresa quando il credito risulti non inferiore a €

100.000,00 (euro centomila/00) al netto dell'offerta di ribasso e della prescritta trattenuta di

garanzia. I relativi titoli di pacamento saranno emessi a favore dell’Impresa assuntrice dei

lavori o del suo legale rappresentante. subordinatamente alla disponibilita delle aperture di

credito secondo le norme di contabilitd di Stato e dietro emissione di regolare fattura in

modalitd elettronica. Si precisa che il Museo e Real Bosco di Capodimonte ha attiva una

convenzione con la Banca popolare di Bari che trattiene una commissione di €. 5.00

(cinque/00) sui mandati di pagamenti emessi e che tale commissione & a carico dell’impresa

affidataria dei lavori.

Si riportano di seguito i dati per I’emissione della fatturazione elettronica.

Denominazione Ente - Ministero per i Beni e le Attivita Culturali e per il Turismo

Codice Univoco ufficio QZLILB

Nome ufficio: Museo di Capodimonte
Cod. fisc. servizio di F.E.: 95219190634
Comune, Indirizzo e Cap ufficio: Napoli, Via Miano, 2, 80131

ART. 8 —PAGAMENTI A SALDO

Con il certificato di ultimazione dei lavori, si fara luogo al pagamento dell’importo relativo

alla rata di saldo. al netto delle ritenute di cui all’art. 30, 5-bis) del D.Igs. 50/2016.




ART. 9 - TRACCIABILIA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Impresa esecutrice, ai sensi della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., assume gli obblighi

di tracciabilita dei flussi finanziari; Il mancato adempimento degli articoli di legge da parte

dell'impresa comporta la risoluzione del contratto da parte dellAmministrazione con

Py

L'appaltatore,. & tenuto,;a'qomiﬁi'care tempestivamente € comunque entro e non oltre sette

RN R
N

+ | giorni qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi

i

I
"

| del confo dedicato.

In relazione a quanto sopra per il pagcamento dei lavori oggetto dell'appalto. l'impresa

appaltatrice ha comunicato:

a. i seguenti conti correnti dedicati:

1. DEUTSCHE BANK Agenzia di Bitonto - IBAN 1T72G0310441380000000040119 — BIC

DEUTITM1164;

II. BNL Agenzia di Bari — IBAN IT43X010050400000000000 — BIC BNLITRR:

ITI. INTESA SAN PAOLO Agenzia di Bari — IBAN 1T09J0306904013100000015376 —

BIC BCITIMMV41:

IV. CREDEM Agenzia di Bari — IBAN IT11F0303204001010000002464: ED IBAN

IT57W0538504000000006674251 — BIC BACRIT21530;

V. BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA - IBAN

IT80V0538504000000006674250- BIC BPDMIT31109

b. che il soggetto autorizzato ad operare sui precitati conti & il rappresentante Giuseppe De

Grecis (C.F. DGRGPP721.01A662Q) nato a Bari il 1.7.1972 ed ivi residente alla Via delle

Murge n. 63.

ART. 10 - TEMPO UTILE PER I’ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALI

Il termine entro il guale I’Impresa dovra ultimare i lavori oggetto del presente contratto




relativo & fissato in 365 (trecentossantacinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla

data del verbale di consegna dei lavori redatto, sotto riserva di legge, in data 19.05.2021 e

non potra subire variazione qualora si verificassero dei ritardi imputabili all'Appaltatore

nell'esecuzione delle varie fasi dei lavori.

L’appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare.i lavori nel

termine fissato puo richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con

congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua

concessione non pregiudica i diritti spettanti_all’ Appaltatore per 1’eventuale imputabilitd

della_maggiore durata imputabile al Committente. La risposta in merito all’istanza di

033354 780 7
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proroga ¢ resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta

giorni dal suo ricevimento.

In caso di ritardo. nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 113-bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

sard_applicata una penale per ogni giorno_di ritardo pari_all’1%o._dell’ammontare netto

contrattuale e comunque complessivamente non_superiore al 10%. da determinare in

relazione all’entita delle conseguenze legate all’eventuale ritardo.

ART. 11 — COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITA’

Al sensi dell’art. 102 del Codice. nonché dell’art. 215 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii,

fino_alla redazione del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione I’impresa sara

responsabile della conservazione delle opere eseguite. Il collaudo finale deve avere luogo

non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori; il certificato ha carattere provvisorio e assume

carattere definitivo decorso due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine si intende

tacitamente approvato ancorché ’approvazione non sia stata emessa entro due mesi dalla

scadenza del medesimo termine. Tutti gli atti propedeutici e consequenziali all’emissione

del certificato di collaudo dovranno essere espletati nel rispetto di quanto stabilito dal

D.P.R. 207/2010 per quanto in vigore e dall’art. 102 del Codice.




ART. 12 — OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

L’Impresa & stata obbligata ad osservare tutte le misure di sicurezza e di prevenzione

infortuni sul lavoro vigenti in materia, in particolare le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008

e ss.mm.ii. € le indicazioni previste nel POS redatto dalla medesima. Il coordinatore per

’esecuzione dei lavori designato ha provveduto a verificare I’adempimento degli obblighi di

cui agli artt. 91 e 92 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii Le gravi o ripetute violazioni del piano

di sicurezza da parte dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato,

avrebbero -c-ostituito causa di risoluzione del contratto. L Impresa & stata altresi obbligata al

rispetto delle disposizioni di cui all’art. 36-bis comma 3. della legge n. 248/2006 e ss.mm.ii.

e, pertanto. ha dotato il personale occupato nel cantiere di apposita tessera di

riconoscimento, salvo quanto previsto dal comma 4 del predetto articolo. Della violazione di

tali disposizioni risponde in via diretta ed esclusiva unicamente il datore di lavoro.

ART. 13 — OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

L'impresa si € obbligata ad attuare. nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori

oggetto del presente atto. condizioni normative e retributive non _inferiori_ a__quelle

risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta. alla categoria e

nella localitd in cui si_svoleono i lavori. nonché le condizioni risultanti dalle successive

modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto collettivo che eventualmente

fosse stipulato  facendo riferimento anche alle circolari INPS in materia. I suddetti

obblighi vincolano I'impresa, anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti

o receda da esse. [.’appaltatore inoltre & tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei

lavoratori. A garanzia di tale osservanza, sull’importo netto progressivo dei lavori & operata

una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di

liquidazione del conto finale, dopo I’approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti
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preposti non abbiano comunicato all’amministrazione committente eventuali inadempienze

e dietro presentazione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui

all’art.103 del DIgs 50/2016 e s.m.i.

ART. 14- PREZZI APPLICATI PER LA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

I prezzi unitari applicati per la contabilizzazione dei lavori sono quelli indicati nell’elenco

prezzi posto a base di gara allegato al presente contratto. Con i prezzi stessi si intende

compensata, salvo la dizione dei singoli prezzi, ogni fornitura, ogni consumo, l’intera

manodopera, 1’assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, le varie

assicurazioni sociali. ogni trasporto. lavorazione e magistero per dare completamente

ultimati in ogni parte i lavori formanti oggetto del presente atto. nonché I’obbligo per

I’impresa_di_effettuare documentazione fotografica dell’intervento prima, durante e al

termine dei lavori.

ART. 15- LAVORAZIONI NON PREVISTE IN APPALTO E NUOVI PREZZI

Per tutte le lavorazioni resesi necessarie per I’esecuzione dei lavori ma non previste

nell’elenco prezzi e negli elaborati progettuali posti a base di appalto e di quelli vengono

utilizzati i prezzi del tariffario regionale di riferimento in vigore al momento decurtati del

ribasso_offerto in sede di gara; in mancanza di riferimento di prezzi nel tariffario si

addivenuto alla formazione dei nuovi prezzi con apposite analisi.

ART.16 - CARTELLO DI CANTIERE

L’impresa dovra provvedere. al momento dell’apertura del cantiere, all’apposizione di una

tabella, visibile all’esterno, con le indicazioni dell’Ente Appaltante, della propria ragione

sociale, del nome del Responsabile del Procedimento, del nome del Direttore dei Lavori, del

nome del Direttore di Cantiere e dei luoghi di intervento, del nome del Coordinatore per la

sicurezza per_la progettazione e del Coordinatore per la sicurezza per I’esecuzione dei

lavori.
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La inosservanza del presente articolo comportera 1’applicazione di una penale di €. 1.033,00

(dicesi euro millezerotrentatre/00).

Qualora nel cantiere operino imprese subappaltatrici regolarmente autorizzate, nella tabella

esposta vanno inclusi anche i loro nominativi specificando I’'importo dei lavori oggetto del

subappalto, le categorie e classifiche d’importo corrispondenti ai lavori da realizzare.

ART. 17- CUSTODIA DEL CANTIERE

_di opere pubbliche. Relativamente al disposto dell’art. 22 della richiamata Legge n. 646/82

circa I’eventuale custodia del cantiere installato per la realizzazione delle opere oggetto del

presente atto. I’Impresa affidera detta custodia a persona provvista della qualifica di guardia

giurata.

ART. 18 - REGISTRAZIONE

Il presente atto. soggetto a registrazione solo in caso d’uso, € redatto in triplice copia

originale e sottoscritto dalle parti.

ART. 19- NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fara espresso riferimento al

Capitolato _generale d’appalto di cui al decreto del Ministero LL.PP. n. 145 del 19.04.2000.

nonché al D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. al D.lgs n. 81/08 ss.mm.ii. ed agli atti della procedura

ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto e quelle indicate dall’art. 5 del decreto

n.145/2000 sono a carico dell’impresa ad eccezione dell’IVA a carico dell’amministrazione.

ART. 21 — RISERVE

L’iscrizione di eventuali riserve sui documenti contabili dovra essere conforme a guanto

stabilito dal Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 € sm.i..

ART. 22 — CONTROVERSIE
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Le controversie relative all’interpretazione o esecuzione del presente atto, qualunque sia la

loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, che non si siano potute definire in via

amministrativa, sono deferite alla competenza della giurisdizione ordinaria.

ART. 23 — ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

Fino alla redazione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo

I’impresa sard responsabile della conservazione delle opere eseguite. I lavori dovranno

risultare eseguiti secondo le regole dell’arte con magisteri € Materiali appropriati ed in [f,

conformitd agli ordini_impartiti dalla Direzione dei Lavori che si riserva la facoltd di

accettazione o meno. Il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori ha provveduto a

trasmettere all’organo di vigilanza territorialmente competente preposto alle verifiche

ispettive di controllo nei cantieri la notifica preliminare di cui all’art. 99 del Dl.gs. 81/2008.

ART. 24 - CESSIONE DEL. CONTRATTO E CESSIONE DET CREDITI

Il presente contratto non pud essere ceduto, pena la nullita dell’atto di cessione.

ART. 25 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

11 presente atto. nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.. & pubblicato

sul sito istituzionale della S.A. nella Sezione amministrazione trasparente. tenuto conto delle

disposizioni_dettate cd. GDPR _(General Data Protection Regulation) Reg. UE 2016/679.

Qualsiasi dato personale e/o di natura sensibile riportato nell’ambito del presente atto sara

trattato secondo le norme previste dal citato Reg, e piu specificatamente gli artt. 6 e ss. 1l

Responsabile _del Trattamento dei_dati & il Direttore del Museo e Real Bosco di

Capodimonte, nominato _con Decreto n. 252 del MIBAC del 24/05/2018. Qualsivoglia

richiesta, inerente il predetto trattamento dei dati dovra, essere inviata al seguente indirizzo:

mu.cap.privacy@beniculturali_it.

ART. 26 - ELENCO ALLEGATI

I documenti allegati a presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
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Anche se non materialmente allegati si intendono parte integrante del presente contratto:

1. Progetto approvato con decreto Direttoriale MIBACT-MU-CAP n. 87 del 14.4.2021; 2.

Tutti gli atti richiamati in premessa; 3; Relazione Generale; 4. Relazione Storica; 5.

Relazione Botanica; 6. Capitolato Speciale d’Appalto; 7. Elaborati Grafici; 8. Quadro

Economico; 9. Computo Metrico Estimativo; 10. Quadro di incidenza della manodopera; 11.

Stima incidenza sicurezza; 12. Elenco prezzi; 13. Analisi dei prezzi; 14. Piano di sicurezza e

coordinamento; 15. Computo metrico oneri della sicurezza; 21. polizze/cauzioni richiamate

nel nres’ef;té contratto; 22. POS e le dichiarazioni rese dall’impresa appaltatrice.

ART. 27 — DISPOSIZIONI FINALI. RINVIO

Il presente contratto & immediatamente efficace per I’appaltatore e lo sara per

I’ Amministrazione a conclusione dei connessi_adempimenti di legee. Per quanto non

previsto dal presente contratto si rinvia agli atti di gara che si hanno qui per integralmente

richiamati.

L’Operatore Economico

IL DIRETTORE DEL MUSEO

E DEL REAL BOSCO DI CAPODIMONTE




MINISTERO DELLA CULTURA
MUSEO DI CAPODIMONTE
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ELENCO PREZZI

OGGETTO: | NAPOLI - COMPLESSO MONUMENTALE DEL REAL BOSCO DI
CAPODIMONTE - Lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi
del Parco e del Real Bosco — Annualita 2021 - Importo complessivo
Euro 370.000,00 - Bilancio 2021 — Capitolo 1.1.3.150
art.1.0302.09.012 “Manutenzione ordinaria aree a verde”

CUP: F66G21000160001

COMMITTENTE: | MINISTERO DELLA CULTURA - MUSEO E REAL BOSCO DI
CAPODIMONTE
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misura
Nr. 1 Fomitura di concime complesso ternario con azoto a lenta cessione ad alto titolo di elementi nutritivi per superfici erbose
APO1 intensamente
euro (due/13) kg 2,13
Nr. 2 Trattamento fitosanitario dei tappeti erbosi mirato all'eliminazione dei fitofagi presenti nel feltro dello stesso. Intervento
AP02 eseguito mediante macchina irroratrice caratterizzata da ugelli regolabili a bassa pressione, comprensivo di prodotto
biologico.
euro (zero/13) mq 0,13
Nr.3 Irrigazione manuale di tutti i vasi e fioriere presenti nella zona del museo. Intervento eseguito da operaio qualificato
APO3 attrezzato con autocarro con cisterna ¢ piccolo annaffiatore manuale. Intervento eseguito con a giorni alterni da maggio a
settembre
euro (tremilaottocentosessantasette/11) a corpo 3'867,11
Nr. 4 Raccolta di materiali vari (carta, bottiglie di plastica e vetro, buste, lattine, pietre, legno, ecc) eseguito su tutte le aree
AP04 fruibili al pubblico (aree inerbite, viali, macchie arbustive ed arboree, ecc), compreso lo svuotamento giomaliero di tutti i
cestini presenti, il carico e il trasporto nei cassonetti N.U. presenti nel parco. Intervento giornaliero eseguiti anche nei
giomi festivi. Sono compresi gli oneri per fornitura degli attrezzi vari e dei sacchetti di plastica di ricambio.
euro (quarantaquattromilanovecentonovantaotto/65) a corpo 44'998,65
Nr. 5 Pulizia manualc delle arce pavimentate della Zona Museo per l'eminiazione del fogliame ¢ materiale vegetale
APO5 Sp ndlmento del materiale in area a verde adiacente. Intervento eseguito un giomo a settimana con soffiatore
0, scopa metallica ed attrezzature manuali
_;; k ‘itocentoventldue/92) a corpo 9°822,92
Fil
Nr. 6 : : ’ col lle aree pavimentate della Zona Bosco per I'eminiazione del fogliame e materiale vegetale accumulatosi,
AP06 ; 3 { limateriale in area a verde adiacente. Intervento eseguito con soffiatore a motore o elettrico, scopa
trezzature manuali
nquecentoottantadue/23) a
intervento 10°582,23
Nr. 7 Potatura di palma Chamaerops humilis a gruppi di 7-10 esemplari a portamento cespuglioso, la potatura dovra essere
APO7 eseguita da operaio specializzato, mediante l'asportazione delle sole foglie secche evitando cosi la trasmissione di malattie
parassitarie, il taglio dovra essere effettuato nel punto in cui le foglie partono dal fusto; nell'intervallo da un esemplare ad
un altro si prevede la disinfettazione con sali quaternari di tutte le attrezzature utilizzate. Intervento comprensivo di ogni
onere, macchina operatrice ed attrezzatura, noncheé di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello
smaltimento: esemplari di altezza da 3 a 4 mt
euro (trecentoquarantacinque/25) cad 345,25
Nr. 8 Strategia di difesa per il controllo del Rhynchophorus ferrugineus, punteruolo delle Palme. Lotta biologica mediante
APO08 l'utilizzo di entomoparassiti somministrati in sospensione mediante vettore acquoso sulla corona delle palme. La spersione
del prodotto viene eseguito con l'utilizzo di doccette o lancie azionate da pompe irroratrici con motore autonomo e
serbatoio per il prodotto; l'irrorazione viene eseguita in quota mediante piattaforma aerea con braccio telescopico
semovente su autocarro.
euro (centootto/34) cadauno 108,34
Nr. 9 Trattamento fitosanitario delle siepi mirato all'eliminazione dei fitofagi presenti su di essa. Intervento eseguito mediante
APO09 pompa irroratrice caratterizzata da ugelli regolabili a bassa pressione, comprensivo di prodotto biologico.
euro (uno/05) ml 1,05
Nr. 10 Manutenzione ordinaria annuale dell'impianto di irrigazione del parco, consistente nella messa in esercizio in primavera ¢
AP10 chiusura in autunno, regolazione del programma di irrigazione, pulizia degli ugelli degli irrigatori, regolazione della gittata,
pulizia dei filtri, pulizia delle elettrovalvole, ecc. Intervento comprensivo della sostituzione dei materiali ordinari (testine,
ugelli, membrane idrovalvole, ecc), sono esclusi i materiali rotti o vandalizzati (da pagarsi a parte) ¢ gli interventi alle
pompe di adduzione acqua.
euro (diciottomilacinquecentosessantanove/44) annuale 18°569,44
Nr. 11 Apertura e chiusura manuale costante dell'impianto di irrigazione delle praterie irrigue del bosco effettuato per tutto il
AP11 periodo necessario al funzionamento dell'impianto.
euro (tremilatrecentosessantasei/80) annuale 3366,80
Nr. 12 Diserbo chimico delle cordolature e pavimentazioni eseguito mediante fornitura e distribuzione di diserbante specifico di
AP12 bassa classe tossicologica per infestanti
euro (zero/24) mq 0,24
Nr. 13 Decespugliamento da erbe infestanti delle cordolature e pavimentazioni del parco, eseguito con decespugliatore e/o
AP13 attrezzature manuali.
euro (seimiladuecentoottantasei/95) cadauno 6286,95
Nr. 14 Pulizia da tutti i materiali vagetali e solidi urbani presenti nei parcheggi del bosco (Porta Piccola, Porta Grande, Porta di
AP14 Miano), compreso carico ¢ trasporto a rifiuto dei materiali vegetali ¢ nei cassonetti N.U. presenti nel parco per i materiali
solidi urbani, escluso gli oneri di smaltimento.
euro (quattromilanovantaotto/99) cadauno 4°098,99
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PREZZO
UNITARIO

Nr. 15 Pulizia e rimonda del secco delle piante dello spianato. I lavori sono comprensivi di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo
AP16 meccanico necessario, nonché raccolta, biotriturazione meccanica per triturare tutte le ramaglie; il materiale triturato
biologicamente biodegradabile dovra essere sparso con cura nelle aiuole adiacenti e servira come pacciamante contro le
specie infestanti e come integrazione di sostanza organica per la formazione di humus.

euro (novemilanovecentoventiotto/48)

Nr. 16 Fornitura e posa in opera di irrigatore da sottosuolo con movimento a turbina lubrificata ad acqua serie tipo 6504 del tipo a
AP17 carter chiuso ed avente le seguenti caratteristiche:

- Corpo in ABS.

- Molla in acciaio inox.

- Guarnizione autopulente Wiper Seal per la pulizia del canotto e per evitare fuoriuscite di acqua e cadute di pressione
durante il sollevamento ed il rientro della testina.

- Coperchio con protezione in gomma.

- Altezza di sollevamento 10,2 cm.

- Boccagli Rain Curtain Uniformita+ a tre fori per una migliore distribuzione dell'acqua a breve, medio e lungo raggio.

- Kit in dotazione di 8 boccagli intercambiabili con codifica a colori, installabili frontalmente senza uso di attrezzi speciali.

- Statore a regolazione automatica che consente il cambio di boccaglio senza altra operazione.
- Valvola antiruscellamento, con mantenimento fino a 3,1 mt. di colonna d'acqua.
- Cerchio intero (FC) e settori variabili (PC).

- Vite rompigetto per riduzioni fino al 25%.

- Statore universale per tutta la gamma di boccagli.

- Attacco inferiore 1'F

- Torretta di sollevamento in acciaio inox.

- Garanzia 5 anni.

- Portata: da 8,0 a 78,3 litri/minuto.

- Prevalenza da 2,1 a 6,2 BAR.

- Raggio di funzionamento da 11,6 a 19,2 mt.

- Altezza del corpo cm. 22.

- Superficie esposta 5 cm.

- Cestello con erba naturale installabile a richiesta (non compreso nel prezzo).
Reso in opera completo di presa a staffa per la derivazione dalla linea di alimentazione ¢ giuhd
livellamento. Compreso il picchettamento, lo scavo, lintercettazione alla rete idrica, il mol
comprensiva del materiale (gomiti, tubo flessibile, raccordo antivandalo) regolazione e collaudo.
euro (centosessantasette/66)

7poio  delllimrigatore

Nr. 17 Intervento annuale di pulizia e svuotamento completo dei fossi assorbenti da materiali vegetali accumulatisi durante I'anno,
AP19 carico, spandimento ¢ livellamento del materiale in area a verde adiacente. Intervento eseguito da personale specializzato
attrezzato con attrezzature manuali (pale, picconi, carriole, ecc.) e autocarro ribaltabile.

euro (cinquantatre/30)

Nr. 18 Intervento annuale di pulizia e svuotamento completo delle caditoic da materiali vegetali accumulatisi durante I'anno,
AP20 carico, spandimento e livellamento del materiale in area a verde adiacente. Intervento eseguito da personale specializzato
attrezzato con attrezzature manuali (pale, picconi, carriole, ecc.) e autocarro ribaltabile.

euro (trentatre/42)

Nr. 19 Monitoraggio e fornitura per I'adeguato funzionamento della Fontana del Belvedere consistente nel controllo del livello del
AP21 sale e cloro con eventuale fornitura nel caso i livelli siano bassi nel dosatore.
euro (quarantasette/16)

Nr. 20 Pulizia straordinaria dei viali del bosco, intervento eseguito con spazzatrice industriale, compreso carico e trasporto a
AP22 rifiuto dei materiali di risulta
euro (quattromilacinquecentoottantasette/78)

Nr. 21 Estintore a polvere, fomito e posto in opera, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di
C.09.010.080 |indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 21A 113BC
it euro (cinquantasette/94)

Nr. 22 Estintore a polvere, fomito e posto in opera, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di
C.09.010.080 |indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 9 kg, classe 55 A 233BC
.0 euro (settantaquattro/00)

Nr. 23 Estintore a polvere, fornito e posto in opera, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di
C.09.010.080 |indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 12 kg, classe 43 A 183BC
q euro (settantasei/59)

Nr. 24 Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato secondo le norme vigenti, ricaricabile con manichetta, completo
C.09.010.097 |di valvola a volantino e dispositivo di sicurezza, bombola con corpo in acciaio, carrello ¢ supporto Da 18 kg, classe B10C
a euro (settecentotredici/66)

Nr. 25 Cassetta per estintore, fornita ¢ posta in opera, compresi gli oneri per il cartello di segnalazione, il supporto ¢ ogni altro
C.09.010.098 |onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cassetta per estintore da 6,0 kg
.a euro (cinquantasette/88)

a corpo

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

a
intervento

cad

cad

cad

cad

cad

9928,48

167,66

53,30

33,42

47,16

4'587,78

57,94

74,00

76,59

713,66

57,88
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Nr. 26 Cassctta per estintore, fornita ¢ posta in opera, compresi gli oneri per il cartello di segnalazione, il supporto ¢ ogni altro
C.09.010.098 | onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cassetta per estintore da 12,0 kg
b euro (sessantaquattro/17) cad 64,17
Nr. 27 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di
P.01.010.030 |larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici
.a zincati di diametro non inferiore a 40 mm, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi

cernierati per modulo porta e terminali, fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m* Moduli di altezza

paria 2,00 m

euro (diciotto/67) mq 18,67
Nr. 28 Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare
S.04.010.010 |Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilita 4 m
a euro (tre/01) cad 3,01
Nr. 29 Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare
S.04.010.010 |Sfondo bianco 270 x 270 mm visibilita 10 m
b euro (cinque/17) cad 5,17
Nr. 30 Cartelli di divicto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare
S.04.010.010 [Sfondo bianco 333 x 333 mm visibilita 12 m
iC euro (sette/03) cad 7,03
Nr. 31 Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare
S.04.010.010 |Sfondo bianco 125 x 333 mm‘ v151b111ta 4m
£ euro (tre/82) cad 3,82
Nr. 32 Cartelli di divieto, ccmforml ‘alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare
S.04.010.010 |Sfondo blanco 270 b3 37Qmm visibilita 10 m
J euro (nove/29) cad 9,29
Nr. 33 Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare
S.04.010.020 |Sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilita 4 m
.a euro (tre/87) cad 3,87
Nr. 34 Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare
S.04.010.020 |Sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilita 10 m
b euro (sette/50) cad 7,50
Nr. 35 Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare
S.04.010.020 |Sfondo giallo 125 x 333 mm visibilitd 4 m
d euro (cinque/63) cad 5,63
Nr. 36 Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare
S.04.010.020 | Sfondo giallo 333 x 500 mm visibilitd 10 m
e euro (tredici/31) cad 13,31
Nr. 37 Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare
S.04.010.020 {Sfondo bianco ed indicazione in giallo 150 x 150 mm visibilita 4 m
g euro (cinque/54) cad 5,54
Nr. 38 Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare
S.04.010.020 | Sfondo bianco ed indicazione in giallo 360 x 360 mm visibilita 10 m |
A euro (dodici/48) cad 12,48
Nr. 39 Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare
S.04.010.030 [Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilita 4 m
a euro (quattro/82) cad 4,82
Nr. 40 Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare
S.04.010.030 [Sfondo bianco 270 x 270 mm visibilita 10 m
b euro (sei/99) cad 6,99
Nr. 41 Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare
S.04.010.030 [Sfondo bianco 333 x 333 mm visibilitd 12 m
. euro (dieci/22) cad 10,22
Nr. 42 Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare
S.04.010.030 |Sfondo bianco 125 x 333 mm visibilita 4 m
. euro (cinque/63) cad 5,63
Nr. 43 Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA CULTURA - MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE



pag. 5

unita
Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura

S.04.010.030 | Sfondo bianco 500 x 333 mm visibilita 12 m
£ euro (tredici/31) cad 13,31
Nr. 44 Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare
S.04.010.030 | Sfondo bianco 270 x 330 mm
J euro (undici/11) cad 11,1
Nr. 45 Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
S.04.010.050 | grandangolare Sfondo bianco 250 x 310 mm visibilita 10 m
.h euro (sei/58) cad 6,58
Nr. 46 Coni in gomma con rifrangenza di classe II, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,
S.04.020.035 |utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Di altezza pari a 75 cm, con 3
.c fasce rifrangenti

euro (due/89) cad 2,89
Nr. 47 Kit lava occhi in valigetta contenente 1 soluzione neutra sterile per lavaggio oculare 250 ml., 1 soluzione salina 500 ml., 1
S.104.42 tappo oculare, 2 compresse oculari, 2 buste garza idrofila sterile, 1 paio di forbici lister, 1 rotolo cerotto TNT m 5x1,25
CPT Roma |cm, | pacco di fazzoletti di carta, 1 specchietto.

euro (centoventi/00) cad 120,0
Nr. 48 Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatura, del cotico,
U.07.015.040|asportazione feltro, asportazione carote di terra e/o passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito
d per rigenerazione con 30 g/m? di seme, esclusa irrigazione: Per superfici oltre 2.000 m?*

euro (zero/35) mq 0,35
Nr. 49 "Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso onere di
U.07.015.065|smaltimento: interventi settimanali:" Fino a 500 m?
.a euro (zero/19) mq 0,19
Nr. 50 "Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso onere di
U.07.015.065|smaltimento: interventi settimanali:" Per superfici oltre i 2.000 m?
© euro (zero/11) mq 0,1
Nr. 51 "Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, distribuzione a spaglio o manuale, con carrello o
U.07.015.075|meccanica, escluso il prodotto:" Per superfici oltre 2.000 m?
.c euro (zero/06) mq 0,0
Nr. 52 Potatura di palma " Phoenix canariensis" ad alto fusto mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze, due giri delle
U.07.030.038| foglie verdi e scalpellatura dei tacchi in forma allungata, come da pianta campione stabilita dalla D.L. Intervento
.d comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, noncheé di raccolta e conferimento del materiale di risulta,

escluso l'onere di smaltimento Esemplari di altezza dello stipite da 12,0 23,0 m

euro (quattrocentoottantadue/65) cad 482,64
Nr. 53 Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo
U.07.030.055| meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di
.a smaltimento Siepi con perimetro sezione media fino a 200 cm

euro (uno/54) mq 1,54

Data,

I
F.T. geom. Andre

Arch. Eva Serpe

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA CULTURA - MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE



