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MINISTERO DELLA CULTURA

MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

CONTRATTO DI APPALTO

“Intervento di restauro Opere e Arredi del Museo di Capodimonte I° Lotto Funzionale” FSC

2014-2020 Piano Stralcio “Cultura e Turismo” Delibera CIPE 3/2016 - Importo

complessivo del progetto € 1.000.000,00 —-Importo complessivo a base d’asta € 680.000,00,

oltre IVA, Cat. OS2A Classifica 111

RUP: Arch. Anna Capuano — Decreto MU-CAP 19/06/2020 n°174 e Decreto MU-CAP

01/02/2022 n°5

CUP F67E19000400001- CIG 8936420712

PREMESSO CHE:

— con Decreto MU-CAP 15/11/2019| 624. veniva conferito I’incarico di Responsabile del

Procedimento all’arch. Stefano Gizzi.

— con Decreto MU-CAP 19/06/2020] 174. successivo Decreto MU-CAP 01/02/2022|5 di

rettifica, veniva conferito I’incarico di Responsabile del Procedimento all’arch.Anna

Capuano, in sostituzione dell’ Arch.Stefano Gizzi. andato in quiescenza ;

— con Decreto MU-CAP|20/10/2020[325 veniva conferito incarico di progettazione ai F.

Rest. Cons. Angela Cerasuolo. Sara Vitulli e Alessia Zaccaria;

— con medesimo Decreto  MU-CAP|[20/10/2020325 veniva conferito 1’incarico _di

Direttore Lavori al F Rest. Cons. Angela Cerasuolo e I’incarico di Coordinatore della

Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale

Corvino;

— con rapporto conclusivo del 02.08.2021, i progettisti ed il responsabile della verifica, F

arch. Anna Capuano, provvedevano alla verifica del progetto da porre a base

dell’affidamento di cui al presente contratto. verifica avvenuta con esito positivo;




con atto del 02.08.2021 il R.U.P., arch. Anna Capuano, provvedeva alla validazione del

progetto da porre a base dell’affidamento di cui al presente contratto;

con D.D. MU-CAP 06/08/2021| 231 veniva approvato il progetto esecutivo;,

con Determina a contrarre MU-CAP|11/10/2021| 189, che recepiva integralmente la

proposta del Rup del 24/09/2021, veniva avviata la procedura negoziata ex art. 36,

comma 2, lettera ¢) D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. cosi come modificato dall’art. 1

comma II let b) della L.120/2020, con il criterio dell’offerta economicamente piu

vantaggiosa. per ’affidamento dei lavori di cui al contratto de guo (mediante RDO n.

2882689):

ai sensi della suddetta procedura venivano invitati a partecipare n. 5 (cinque) O.E. e

pervenivano a sistema, in tempo utile n. 1 offerta;

con_Decreto MU-CAP|15/12/2021390 e successivo_decreto MU-CAP|15/12/2021390

veniva nominata la Commissione di gara;

nei_verbali di gara del 12.01.2022 del RUP e i n° 2 verbali del 10.01.2022 e del

18.01.2022 della Commissione di gara, verificata la correttezza della documentazione

amministrativa pervenuta. si procedeva a attribuire i punteggi relativi all’offerta tecnica

presentata. nonché quelli relativi all’ offerta tecnica economica e temporale;

alla_luce delle risultanze dei lavori la_ Commissione proponeva 1’aggiudicazione nei

confronti dell’operatore economico C.B.C. Conservazione e Restauro Soc Cop. P.lva

01101321006, con sede in Roma al Viale Manzoni, 26. il quale risultava aggiudicatario

dei lavori in oggetto, avendo offerto un ribasso pari al 2.5% sull’importo dei lavori a

base d’asta, pari ad 680.000.00 oltre IVA, che, per effetto dello stesso riduceva

I’importo dei lavori ad € 663.000,00 (seicentosessantatremila/00), oltre IVA al 22%;

PREMESSO, altresi, CHE:

con Determina MU-CAP|12/02/2022[12. si procedeva all’aggiudicazione nei confronti




del suddetto O.E.;

— si provvedeva ad effettuare le comunicazioni previste per legge, e il Rup avviava le

operazioni volte alla comprova dei requisiti di partecipazione in capo all’O.E. risultato

aggiudicatario e alla ditta esecutrice dei lavori;

— il controllo dei requisiti generali di partecipazione alla gara tramite AVCPASS e

B.D.N.A. di cui all’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 sull’operatore economico

aggiudicatario della procedura di gara risultava positivo,;

— il Durc acquisito risultava regolare;

— pervenivano all’Amministrazione, in data 21/03/2022. la garanzia definitiva mediante

polizza fideiussoria n.1857907 della Elba Assicurazioni S.p.A. per un importo garantito

di_33.150.00 (dicasi_euro trentatremilacentocinquantamila/00), nonché polizza n.

371054404 della societd Generali assicurazioni, acquisita al medesimo protocollo, MU-

CAP 21/03/2022 prot. 873-A:

— in data 19/11/2021. istanza prot. PR BNUGT Ingresso_0079359 20220303 veniva

richiesta alla competente Prefettura la verifica del nulla osta antimafia:

— _che venivano effettuate le verifiche richieste dalla legge. il cui esito risultava regolare:

— _risulta spirato il termine di cui all’art. 32. comma 9. del Codice:;

— l’aggiudicazione & divenuta efficace ai sensi e per gli effetti dell’art. 32. comma 7. del

D.lgs. n. 50/2016 ;

TUTTO CIO PREMESSO

da una parte

il dott. Sylvain BELLENGER. nato a Valognes (Francia) il 29.04.1955. C.F. BLL SLV

55D29 110D, Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, C.F. 95219190634

abilitato alla stipula degli atti del Ministero della Cultura, con sede presso il Museo e Real

Bosco di_Capodimonte. Via Miano 2. 80131 Napoli, di seguito indicato anche come




“Stazione Appaltante” o “Amministrazione” o “S.A.”;

e dall’altra

la dott.ssa Angela Amendola nata a Napoli il 16/02/1972, C.F. MNDNGL72B56F8391, in

qualitd di presidente del CdA e legale rappresentante della CBC Conservazione Beni

Culturali- Societa Cooperativa, con sede in Roma al Viale Manzoni 26, , CF 02681720583 e

P.Iva 01101321006, di seguito anche “Impresa”, “Contraente”, “Appaltatore” o “O.E.”;

i quali, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano le obbligazioni

derivanti dal presente contratto convengono quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE, DISPOSIZIONI GENERALI, OGGETTO DELI’APPALTO

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L’amministrazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte affida all’Operatore economico

CBC Conservazione Beni Culturali_societd Cooperativa, con sede in Roma al Viale

Manzoni 26. che accetta senza riserva alcuna, 1’esecuzione, a perfetta regola d’arte e

secondo la miglior tecnica. dei lavori per I’Intervento di restauro delle Opere e degli Arredi

del Museo di Capodimonte.

L’impresa con il presente atto si obbliga, pertanto. ad eseguire tutti gli interventi di restauro

e risanamento conservativo parziale. di _cui al Progetto esecutivo approvato con Decreto

Direttoriale MU-CAP|06/08/2021 231. del quale fanno parte integrante gli allegati di cui

all’elenco elaborati posto a base di gara nonché gli ulteriori allegati indicati dal presente

contratto. Ai suddetti documenti si fa integrale rinvio per la regolamentazione dei rapporti

tra le parti e per la definizione dei rispettivi diritti e obblighi.

ART. 2 — OBBLIGHI A CARICO DELI’APPALTATORE

L’impresa nell’esecuzione delle opere & soggetta alla osservanza piena e incondizionata di

tutte le norme e le indicazioni contenute, per le singole opere, nel progetto posto a base di

appalto nonché nell’offerta tecnica ed economica presentata. Essa & inoltre responsabile e




rispondera in via diretta, senza possibilita di rivalsa, tanto verso le Autorita costituite quanto

verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose qualunque ne sia la

causa, restando sollevata I’ Amministrazione nonché il personale preposto alla Direzione.

Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli

adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle

cose nella esecuzione dell’appalto. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di

danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei

necessari__provvedimenti sono a totale carico dell’appaltatore. indipendentemente

dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa di cui all’art. 3 del presente contratto.

L’impresa €, inoltre, tenuta ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le disposizioni

di ordine interno che fossero comunicate dal Museo e Real Bosco di Capodimonte.

ART. 3 — LAVORI AGGIUNTIVI E VARIANTI

In considerazione delle particolari esigenze che presentano i lavori da eseguire. resta inteso

che ’'Impresa non potra, per nessun motivo. introdurre. di propria iniziativa. variazioni od

aggiunte ai lavori che non rispettino le previsioni contrattuali. mentre assume 1’obbligo di

eseguire tutte le variazioni ordinate dall’ Amministrazione appaltante e da questa ordinatele

senza che spetti alcuna indennitd aggiuntiva. Con la sottoscrizione del presente contratto

I’impresa dichiara di essere consapevole di non poter eseguire nessuna opera non prevista

nei documenti progettuali posti a base di gara ed allegati al presente contratto o in

successive perizie di variante previa stipula di regolare atto aggiuntivo (o atto di

sottomissione) se non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Procedimento e nel

rispetto di _quanto stabilito dall’art. 106 del D.lgs. n. 50.2016 e ss.mm.ii. In caso di

esecuzione di lavorazioni o forniture non previste dal presente contratto ’aggiudicatario non

avrad diritto ad alcun compenso e sard tenuto a proprie spese al ripristino dello stato dei

luoghi e/o al ritiro delle forniture effettuate.




ART. 4 - AMMONTARE DEL CONTRATTO

L’importo contrattuale ammonta ad € 808.860,00 (ottocentottomilaottocentosessanta/00) di

cui € 145.860,00 (centoquarantacinquemilaottocentosessanta/00) per IVA al 22%;

ART. 5 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Al sensi dell’articolo 35, co. 18, del Codice dei contratti, sul valore del contratto di appalto

viene calcolato I’'importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere

all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. Si precisa che

l'erogazione dell'anticipazione & subordinata all’erogazione delle risorse di cui alla Delibera

Cipe n. 3/2016, da parte del Segretariato Generale presso il Ministero per i Beni e le Attivita

Culturali il Turismo _al Museo ed alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o

assicurativa_di_importo_pari_all'anticipazione maggiorato del tasso di_interesse legale

applicato _al periodo necessario _al recupero dell'anticipazione stessa _secondo il

cronoprogramma dei lavori rilasciata ai sensi del d.lgs. n. 385/1995 e ss.mm.ii. L'importo

della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori. in

rapporto_al progressivo recupero_dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il

beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori

non procede, per ritardi a lui imputabili. secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite

sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione

ART. 6 —PAGAMENTIIN ACCONTO E A SALDO

I titoli di pagamento saranno emessi in favore dell’appaltatore, entro il termine di 60

(sessanta) giorni decorrenti dall’emissione di_regolare fattura, a seguito di avvenuta

sottoscrizione del certificato di pagamento da parte del RUP, e subordinatamente alla

erogazione delle risorse di cui alla Delibera Cipe n. 3/2016.da parte del competente

Segretariato Generale presso il MIC al Museo. Cid avverra secondo le norme di contabilita

di Stato, e dietro presentazione di fattura elettronica tramite il sistema di interscambio con




indicazione del codice univoco corrispondente all’identificativo del Museo.

Si riportano di seguito i dati per ’emissione della fatturazione elettronica che dovra altresi

recare il CIG, il CUP, il riferimento al presente contratto ed alla relativa fonte di

finanziamento.

Denominazione Ente - Ministero della Cultura

Codice Univoco ufficio QZLI1LB

Nome ufficio: Museo e Real Bosco di Capodimonte
Cod. fisc. servizio di F.E.: 95219190634

Comune ufficio: Napoli

Indirizzo ufficio: Via Miano. 2

Cap ufficio: 80131

Con il certificato di ultimazione dei lavori. si fara luogo al pagamento dell’importo relativo

alla rata di saldo. al netto delle ritenute a garanzia di cui all’art. 30. comma 5-bis) del Codice

e previa consegna alla stazione appaltante della garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria

di cui all’art. 103. comma 6. del Codice.

ART. 7 — TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Impresa esecutrice, ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., assume gli obblighi di

tracciabilitad dei flussi finanziari. Il mancato adempimento degli articoli di legge da parte

dell’O.E. potrd comportare la risoluzione del contratto da parte dell’Amministrazione.

L'appaltatore & tenuto a comunicare tempestivamente € comunque entro e non oltre sette

giorni qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi

del conto dedicato. In relazione a quanto sopra l'impresa appaltatrice ha comunicato che i

conti correnti bancari dedicati per il pagamento dei lavori.oggetto dell'appalto é:

— 1T41S0200805160000400500945 Unicredit Banca Agenzia Magnagrecia Roma

e che il soggetto autorizzato ad operare sul precitato conto &




1. Sigra Angela Amendola nata a Napoli il 16/06/1972 C.F. MNDNGL72B56F839I]

residente in Roma, Via Etruria,44

2. Sigra Caterina Angela Barnaba nata a Monopoli (Ba) il 08/02/1971 CF.

BRNCRN71B48F376F residente in Roma, Via Castelbianco,8

3. Sig.ra Irene Zuliani nata a Roma il 01/02/1980 C.F. ZLNRNI80B41H501M, residente a

Roma Via Bagnone, 27

| ART. 8 - TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALI

11 termine entro il quale I’Impresa dovra ultimare i lavori oggetto del presente contratto. nel

rispetto_delle disposizioni di cui agli atti di gara & fissato in 400 (dicasi_quattrocento)

giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori, € non

potrd subire variazione qualora si_verificassero dei ritardi imputabili all'Appaltatore

nell'esecuzione delle varie fasi dei lavori.

Indipendentemente dal Cronoprogramma dei lavori. I’ Appaltatore & obbligato a predisporre

prima dell'inizio dei lavori. un proprio Programma esecutivo di cui all’art. 10 del CSA.

L’appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel

termine fissato pud richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con

congruo_anticipo_rispetto alla _scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua

concessione non pregiudica i diritti_spettanti all’ Appaltatore per ’eventuale imputabilita

della_maggiore durata imputabile al Committente. La risposta in merito all’istanza di

proroga & resa dal responsabile del procedimento. sentito il direttore dei lavori, entro trenta

giorni dal suo ricevimento. In caso di ritardo. nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 113-bis

del Codice sara applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari all’1%. dell’ammontare

netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10%,. da determinare in

relazione all’entita delle conseguenze legate all’eventuale ritardo

ART. 9 —RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DEI LAVORI




Il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, con Decreto MU-CAP n. 174 del

19/06/2020 ha nominato quale RUP del presente intervento il F. Arch. Anna Capuano € con

Decreto MU-CAP|20/10/2020[325 il Direttore dei Lavori al F.Rest. Cons. dott. Angela

Cerasuolo.

ART. 10 — SOSPENSIONE, RISOLUZIONE E RECESSO

11 Direttore dei Lavori o il RUP potranno, previa predisposizione del verbale di sospensione

indicante le motivazioni e per il tempo strettamente necessario, sospendere i lavori al

verificarsi di una delle condizioni prevista dall’art. 107 del Codice

A
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In caso di inottemperanza degli obblighi assunti con il presente atto nonché in tutti i casi in

cui sia accertata una delle cause indicate nell’art. 108 del Codice, il RUP si riserva la facolta

di risolvere il presente contratto. Inoltre. in caso di successivo accertamento di difetto del

possesso dei requisiti prescritti e dichiarati dalla societa affidataria del servizio in oggetto, la

S.A. siriserva la facolta di risolvere ai sensi dell’art. 1456 c.c.. il presente contratto a mezzo

PEC. provvedendo all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta 0. in

alternativa, all’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del

contratto; la S.A. provvedera in tali casi al pagamento del corrispettivo pattuito solo con

riferimento alle prestazioni gia eseguite e nei limiti dell’utilita ricevuta.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88. comma 4-ter e 92. comma 4, del d.lgs. n.

159/2011 e ss.mm.ii. la S.A. pud recedere ex art. 109 del d.1g.50/2016 ss.mm.ii.

ART. 11 — COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITA

Ai sensi dell’art. 102 del Codice. nonché dell’art. 215 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii,

fino alla redazione del certificato di collaudo I’impresa sara responsabile della

conservazione delle opere eseguite. Per quanto concerne ulteriori aspetti si rinvia a quanto

previsto dall’art. 34 del CSA

ART. 12 — DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO




Si rinvia alle disposizioni di all’art. 16 CSA e artt.105 e ss. del Codice.

ART. 13 — OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

L’O.E. ¢ obbligato ad osservare tutte le misure di sicurezza e di prevenzione infortuni sul

lavoro vigenti in materia, in particolare le disposizioni di cui al D.Igs. n. 81/2008 e s.m.i. Il

coordinatore per l’esecuzione dei lavori designato, F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale

Corvino provvedera a verificare I'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 91 e 92 del

D.lgs.81/2008. Le gravi o ripetute violazioni del piano di sicurezza da parte dell'appaltatore,

previa costituzione in mora dell'interessato. costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L’Impresa € altresi obbligata al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 36-bis, comma 3

della Legge 248/06 e ss.mm.ii.

ART. 14 — OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

L’Impresa si obbliga di attuare. nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori

oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle

risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell’offerta. alla categoria e

nella localita in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive

modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto collettivo che eventualmente

fosse stipulato facendo riferimento anche alle circolari INPS in materia. Le stesse condizioni

dovranno_essere applicate anche nei confronti di soci in caso di cooperativa. I suddetti

obblighi vincolano I’impresa anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o

receda da esse. [.’appaltatore inoltre € tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi

e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A

garanzia di tale osservanza. sull’importo netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta

dello 0.50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto

finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti preposti non abbiano

comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze e dietro presentazione
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di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui all’art. 103, co. 6, del Codice.

ART. 15 - PREZZI APPLICATI PER LA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

I lavori saranno contabilizzati a misura. [ prezzi unitari applicati per la contabilizzazione dei

lavori saranno quelli indicati nell’elenco prezzi unitari allegato al presente contratto al netto

del ribasso del 2,5 % (dicesi due virgola cinque %) offerto dall’appaltatore in sede di gara.

Con i prezzi stessi si intende compensata, salvo la dizione dei singoli prezzi, ogni fornitura,

ogni consumo, l’intera mano d’opera, I’assicurazione degli operai contro gli infortuni sul

lavoro. le varie assicurazioni sociali. ogni trasporto. lavorazione e magistero per dare

completamente ultimati in ogni parte i lavori formanti oggetto del presente atto, nonché

I’obbligo _per I'Impresa di_effettuare documentazione fotografica dell’intervento prima

durante e al termine dei lavori. Con la sottoscrizione del presente contratto I’Impresa accetta

incondizionatamente i prezzi unitari_compresi_nel prezzario dei lavori e delle forniture

relativo ai Beni Culturali e Paesaggistici_della Campania approvato con delibere della

Giunta_Regionale ad oggi in vigore. Per tutte le lavorazioni resesi necessarie per

I’esecuzione dei lavori ma non previste nella nell’elenco prezzi e negli elaborati progettuali

posti a base di appalto. verranno utilizzati i prezzi del tariffario regionale di riferimento in

vigore al momento decurtati del ribasso offerto in sede di gara. In mancanza di riferimento

di prezzi nel tariffario regionale si addiverra alla formazione dei nuovi prezzi.

ART. 16 — DENUNZIA ENTI PREVIDENZIALI __ ASSICURATIVI E

INFORTUNISTICI

Ai sensi delle normative vigenti. 1'lmpresa & tenuta a documentare, prima dell'inizio dei

lavori_e_comunque non oltre 30 giorni dalla data di consegna degli stessi, l'avvenuta

denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici. La trasmissione delle copie dei

versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi

paritetici previsti _dalla _contrattazione collettiva, dovra essere effettuata con scadenza
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quadrimestrale. In caso di ritardo del pagamento delle retribuzioni dovute al personale

dipendente, I’ Appaltatore & invitato per iscritto dal RUP a provvedervi entro i successivi 15

giorni. Ove questi non provveda o non contesti motivatamente la legittimita della richiesta

entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante potra pagare anche in corso d’opera

direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme

dovute all’ Appaltatore in esecuzione del contratto. Nel caso di contestazione delle richieste

da parte dell’appaltatore il RUP provvede all’inoltro della stessa all’ Ufficio Provinciale del

Lavoro per i necessari accertamenti.

ART. 17 - REGISTRAZIONE

Il presente atto & soggetto a registrazione da parte del richiedente.

ART. 18 — SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto e quelle indicate dall'art.5 del decreto

n.145/2000 sono a carico dell'O.E.. salvo I’IVA a carico dell' Amministrazione.

ART. 19 - RISERVE

Le procedure delle eventuali riserve insorte su aspetti relativi all'esecuzione dei lavori sono

disciplinate dall’articolo 205 del Codice e dall’art. 12 CsA a cui si fa rinvio.

ART. 20 - CONTROVERSIE

Le controversie relative all’interpretazione o esecuzione del presente atto di natura tecnica o

amministrativa, sorte durante I'esecuzione ovvero al termine del contratto, e che non si siano

potute definire in via amministrativa. saranno definite al competente Organo giurisdizionale.

ART. 21 — ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELI’APPALTATORE

Fino alla redazione del certificato di collaudo [I’impresa sara responsabile della

conservazione delle opere eseguite. I lavori dovranno essere eseguiti secondo le regole

dell’arte con magisteri e materiali appropriati ed in conformita agli ordini impartiti dalla

Direzione dei Lavori che si riserva la facoltd di accettazione o meno. Il responsabile dei
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lavori, prima dell'inizio dei lavori, provvedera a trasmettere all’organo di vigilanza

territorialmente competente preposto alle verifiche ispettive di controllo nei cantieri la

notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.lgs. 81/2008. L’appaltatore ¢ inoltre tenuto al

rispetto di tutti gli oneri e gli obblighi indicati nei documenti a base di gara.

ART. 22 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Il presente contratto non pud essere ceduto, pena la nullita dell’atto di cessione.

L’istituto della cessione dei crediti derivanti dal presente contratto nel caso di specie non &

ammissibile, in quanto non compatibile con la normativa regolante la certificazione delle

spese afferenti al fondo di finanziamento di cui sopra.

ART. 23 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La S.A. si avvale della facolta, prevista dall’art. 92, comma 3. del D. Lgs. n. 159/2011 e

ss.mm.ii., in combinato disposto _con il comma 2. articolo 3. della legge n. 120/2020 e

ss.mm.ii.. di procedere alla stipulazione del presente contratto anche in assenza

dell’informazione antimafia. con riserva di recedere dallo stesso qualora vengano accertati

elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

ART. 24 —- TRATTAMENTO DATI PERSONALI

11 presente atto. nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., & pubblicato

sul sito istituzionale della S.A. nella Sezione amministrazione trasparente. tenuto conto delle

disposizioni dettate ¢.d. G.D.P..R (General Data Protection Regulation) Reg. UE 2016/679.

Qualsiasi dato personale e/o di natura sensibile riportato nell’ambito del presente atto sara

trattato secondo le norme previste dal citato Reg., e piu specificatamente gli artt. 6 e ss. 1l

Responsabile del Trattamento dei dati & il Direttore del Museo e Real Bosco di

Capodimonte, nominato con Decreto n. 252 del MIBAC del 24/05/2018. Qualsivoglia

richiesta, inerente il predetto trattamento dei dati dovra, essere inviata al seguente indirizzo:

mu.cap.privacy@beniculturali. it.
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ART. 25 - ELENCO ALLEGATI

Anche se non materialmente allegati si intendono quali parte integrante del presente

contratto, tra I’latro, i documenti di seguito indicati: Relazione Storico Artistica, Relazione

Tecniva, Elaborati contabili: Schede tecniche, Computo metrico estimativo, anali prezzi,

elenco prezzi, Stima incidenza manodopera, Capitolato speciale di appalto,

Cronoprogramma;, Polizza Assicurativa, Garanzia Fideiussoria.

ART. 26 — DISPOSIZIONI FINALI. RINVIO

Il presente contratto & immediatamente efficace per [’appaltatore e lo sara per

I’ Amministrazione a conclusione dei_connessi_adempimenti_di legge. Per quanto non

previsto dal presente contratto si rinvia alla normativa vigente in materia. dagli atti di gara

che si hanno_qui per integralmente richiamati. Il presente contratto ¢ stipulato in modalita

elettronica_mediante scrittura privata ai_sensi dell’art. 32. comma 14, D.lgs. 50/2016

ss.mm.ii e consta di n. 16 facciate.. oltre n°® 8 di allegato “Elenco prezzi”.

Letto. approvato e sottoscritto digitalmente

L’Operatore Economico Il Direttore del Museo e
CBC Conservazione beni culturali Real Bosco di Capodimonte
Dott.ssa Angela Amendola Dott. Sylvain Bellenger

Firmato digitalmente da

SYLVAIN JEAN
BELLENGER

N—= BELLENGER SYLVAIN JEAN
= Ministero della cultura

(»)
o)
§e ialNumb

i er =
HNH=BLLSLV55D292110D

C=1IT
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MINISTERO DELLA CULTURA
MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: | MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE - RESTAURO OPERE E
ARREDI| DEL MUSEO DI CAPODIMONTE - IMPORTO
COMPLESSIVO PROGETTO € 1'000'000,00 - IMPORTO LAVORI €
680'000,00 - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020  Piano
Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016

CUP: F67E19000400001

COMMITTENTE: | MINISTERO DELLA CULTURA - MUSEO E REAL BOSCO DI
CAPODIMONTE

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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unita

riadesione del colore. * Applicazione, ove necessario, di tela di velatino per risanare tagli e lacerazioni a tergo del dipinto.

Num.Ord. . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELLARTICOLO .dx UNITARIO
misura

Nr. 1 Ripresa macro ed in luce radente su negativo o diapositiva 6x7 o 35mm, con stampa 20x25 o 20x30 Multipla
A.00.030.600|euro (sessantauno/15) cad 61,15
.b
Nr. 2 Ripresa micrografica su negativo o diapositiva 6x7 o 35mm, con stampa 20x25 o 20x30 Multipla
A.00.030.601 |euro (novantasette/04) cad 97,04
b
Nr. 3 Riflettografia IR (1700 mm) in alta risoluzione (3-5 pixel/mm), con montaggio e stampa digitale
A.00.030.605 |euro (millecinquecentonovantacinque/14) cad 1°595,14
a
Nr. 4 Ripresa radiografica su lastra 30x40 prima ripresa
A.00.030.606 |euro (duecentosessantacinque/86) cad 265,86
a
Nr. 5 Ripresa radiografica su lastra 30x40 riprese successive
A.00.030.606|euro (centodiciannove/64) cad 119,64
b
Nr. 6 Indagine della fluorescenza dei raggi X (XRF), per ciascun punto di analisi (inin 10 punti)
A.00.030.607|euro (sessantauno/15) cad 61,15
.a
Nr. 7 Analisi stratigrafica su sezione lucida, con fornitura di documentazione fotografica in luce alogena e luce UV
A.00.040.700 |euro (centosettanta/15) mq 170,15
a
Nr. 8 Consolidamento e disinfestazioni in cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia media
A.12.010.007 |euro (ottanta/46) ml 80,46
b
Nr. 9 Consolidamento e disinfestazioni in cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia difficile
A.12.010.007 [euro (centoventi/68) ml 120,68
Ko
Nr. 10 Pulitura di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia media
A.12.010.008 |euro (ottanta/46) ml 80,46
b
Nr. 11 Pulitura di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia difficile
A.12.010.008 [euro (ottanta/46) ml 80,46
.
Nr. 12 Stuccatura di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia media
A.12.010.009 |euro (quaranta/23) ml 40,23
b
Nr. 13 Stuccatura di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia difficile
A.12.010.009|euro (centosessanta/91) ml 160,91
.c
Nr. 14 Integrazione cromatica di comnici di particolare grandezza e intaglio: in fascia media
A.12.010.010|euro (quaranta/23) ml 40,23
b
Nr. 15 Integrazione cromatica di comici di particolare grandezza e intaglio: in fascia difficile
A.12.010.010{euro (centoventi/68) ml 120,68
£
Nr. 16 Integrazione ad oro zecchino di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia media
A.12.010.011 [euro (centoventi/68) ml 120,68
b
Nr. 17 Integrazione ad oro zecchino di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia difficile
A.12.010.011 |euro (duecentoottantauno/60) ml 281,60
c
Nr. 18 Foderatura di dipinti su tela » Velinatura della superficie pittorica eseguita con colla di coniglio in giusta diluizione e carta
A.19.010.001|giapponese. * Consolidamento della pellicola pittorica e degli strati preparatori del dipinto mediante applicazione di colla di
a coniglio ben calda in giusta diluizione data per imbibizione a pennello e spugnature a tergo del dipinto, fino alla completa

riadesione del colore. * Applicazione, ove necessario, di tela di velatino per risanare tagli e lacerazioni a tergo del dipinto.

Rifodero a pasta. » Fomitura di un nuovo telaio definitivo. * Montaggio della tela rifoderata sul telaio definitivo. *

Rimozione della velinatura della superficie pittorica con spugnature di acqua calda fino alla completa rimozione di ogni

residuo. Per dipinti, che per propria natura e per stato di conservazione, avessero bisogno di consolidamento e foderatura

eseguite con resine sintetiche lintervento dovra essere concordato con la direzione dei lavori e la soprintendenza

competente, conservando i medesimi parametri di prezzo al metro quadro. ¢ Le classi di difficolta sono stabilite in base ai

seguenti parametri: a) condizioni della tela di supporto; b) condizioni del telaio; c) incidenza di restauri precedenti. La

fascia difficile si utilizzera nei casi in cui la rimozione di precedenti foderature & molto difficile perché eseguite con colle

forti o laddove il rifodero dovra essere eseguito con colle e tele sintetiche ad alto costo oppure nei casi di dipinti lacerati o

sfibrati dove sara necessario eseguire un doppio rifodero. « Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potra essere

assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore:

incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da

effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile

euro (seicentotre/41) mq 603,41
Nr. 19 Foderatura di dipinti su tela » Velinatura della superficie pittorica eseguita con colla di coniglio in giusta diluizione e carta
A.19.010.001 |giapponese. = Consolidamento della pellicola pittorica e degli strati preparatori del dipinto mediante applicazione di colla di
b coniglio ben calda in giusta diluizione data per imbibizione a pennello e spugnature a tergo del dipinto, fino alla completa
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

Nr. 20
A.19.010.001
sC

Nr. 21
A.19.010.001
d

Nr. 22
A.19.010.002
.a

Nr. 23
A.19.010.002
d.

Rifodero a pasta. = Fomnitura di un nuovo telaio definitivo. < Montaggio della tela rifoderata sul
Runozxone della velmatura della superﬁcne pittorica con spugnature di acqua calda fino alla complet |

seguenti parametri: a) condizioni della tela di supporto; b) condizioni del telaio; c) incidenza di restauri pre
fascia difficile si utilizzer4 nei casi in cui la rimozione di precedenti foderature & molto difficile perché eseguite

sfibrati dove sara necessario eseguire un doppio rifodero. * Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potra esse
assunta la misurazione minima di 1 mgq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore
incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da
effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media

euro (seicentotre/41)

Foderatura di dipinti su tela - Velinatura della superficie pittorica eseguita con colla di coniglio in giusta diluizione e carta
giapponese. * Consolidamento della pellicola pittorica e degli strati preparatori del dipinto mediante applicazione di colla di
coniglio ben calda in giusta diluizione data per imbibizione a pennello e spugnature a tergo del dipinto, fino alla completa
riadesione del colore. » Applicazione, ove necessario, di tela di velatino per risanare tagli e lacerazioni a tergo del dipinto. *
Rifodero a pasta. » Fornitura di un nuovo telaio definitivo. + Montaggio della tela rifoderata sul telaio definitivo.
Rimozione della velinatura della superficie pittorica con spugnature di acqua calda fino alla completa rimozione di ogni
residuo. Per dipinti, che per propria natura e per stato di conservazione, avessero bisogno di consolidamento e foderatura
eseguite con resine sintetiche lintervento dovra essere concordato con la direzione dei lavori e la soprintendenza
competente, conservando i medesimi parametri di prezzo al metro quadro. * Le classi di difficolta sono stabilite in base ai
seguenti parametri: a) condizioni della tela di supporto; b) condizioni del telaio; c) incidenza di restauri precedenti. La
fascia difficile si utilizzera nei casi in cui la rimozione di precedenti foderature & molto difficile perché eseguite con colle
forti o laddove il rifodero dovra essere eseguito con colle e tele sintetiche ad alto costo oppure nei casi di dipinti lacerati o
sfibrati dove sara necessario eseguire un doppio rifodero. * Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potra essere
assunta la misurazione minima di 1 mgq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore
incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da
effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile

euro (seicentoottantatre/87)

Foderatura di dipinti su tela « Velinatura della superficie pittorica eseguita con colla di coniglio in giusta diluizione e carta
giapponese. » Consolidamento della pellicola pittorica e degli strati preparatori del dipinto mediante applicazione di colla di
coniglio ben calda in giusta diluizione data per imbibizione a pennello e spugnature a tergo del dipinto, fino alla completa
riadesione del colore. = Applicazione, ove necessario, di tela di velatino per risanare tagli e lacerazioni a tergo del dipinto. *
Rifodero a pasta. « Fomnitura di un nuovo telaio definitivo. * Montaggio della tela rifoderata sul telaio definitivo. *
Rimozione della velinatura della superficie pittorica con spugnature di acqua calda fino alla completa rimozione di ogni
residuo. Per dipinti, che per propria natura e per stato di conservazione, avessero bisogno di consolidamento e foderatura
eseguite con resine sintetiche lintervento dovrd essere concordato con la direzione dei lavori e la soprintendenza
competente, conservando i medesimi parametri di prezzo al metro quadro. * Le classi di difficolta sono stabilite in base ai
seguenti parametri: a) condizioni della tela di supporto; b) condizioni del telaio; ¢) incidenza di restauri precedenti. Laj
fascia difficile si utilizzera nei casi in cui la rimozione di precedenti foderature & molto difficile perché eseguite con colle
forti o laddove il rifodero dovra essere eseguito con colle e tele sintetiche ad alto costo oppure nei casi di dipinti lacerati o
sfibrati dove sara necessario eseguire un doppio rifodero. » Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potra essere
assunta la misurazione minima di | mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore
incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da
effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile

euro (seicentoottantatre/87)

Svemiciatura di dipinti su tela » Sverniciatura della superficie del dipinto da resine e vecchi fissativi ossidati sovrammessi
all'originale, attraverso l'appilcazione di miscele di opportuni solventi di classi diverse in base allo sporco da rimuovere. « Le
classi di difficolta sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina
di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile),
ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere,
presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b)
totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) Strati di
sovramissione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). * Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mgq, potrd
essere assunta la misurazione minima di 1 mgq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal
restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie
operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile
euro (quaranta/23)

Sverniciatura di dipinti su tela » Sverniciatura della superficie del dipinto da resine e vecchi fissativi ossidati sovrammessi
all'originale, attraverso l'appilcazione di miscele di opportuni solventi di classi diverse in base allo sporco da rimuovere. * Le
classi di difficolta sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza de'la patina
di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile),
ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere,
presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b)
totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) Strati di
sovramissione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). « Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potra
essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal
restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie
operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile

mq

mq

mq

mq

603,41

683,87

683,87

40,23
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 24
A.19.010.003
d

Nr. 25
A.19.010.004
d

Nr. 26
A.19.010.005
48

Nr. 27
A.19.010.005
d

Nr. 28
A.20.010.001
d

Nr. 29
A.20.010.002
.c

euro (ottanta/46)

Pulitura di dipinti su tela » Pulitura chimico meccanica eseguita per progressivo assottigliamento da sostanze che alterano la
cromia originale del dipinto come vecchie ridipinture, sostanze grasse di varia natura, nero fumo ed escrementi di insetti,
sovrammessi alla superficie pittorica originale mediante 1'uso di opportune miscele di solventi di classi diverse in base allo
sporco da rimuovere. * Le classi di difficolti sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello
sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o
illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature
debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso
equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre
alla corretta lettura); ¢) Strati di sovramissione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). « Nei casi di dimensioni
della tela inferiore al mq, potra essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della
scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata
casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile
euro (seicentotre/41)

Stuccatura di dipinti su tela » Rimozione di stuccature di precedenti interventi di restauro non pitt idonee per il loro stato di
conservazione e/o per i materiali costitutivi * Stuccatura delle lacune eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio. ¢
Trattamento delle stuccature ad imitazione della superficie originale. « Le classi di difficoltd sono stabilite in base ai
seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (pit perfette e ad imitazione di
superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi pit difficili). « Nei casi di dimensioni della tela
inferiore al mgq, potra essere assunta la misurazione minima di 1 mgq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda
tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica
relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile

euro (centosessanta/91)

Integrazione pittorica di dipinti su tela « Integrazione pittorica delle lacune e delle abrasioni eseguita a velature, a selezione
cromatica o a puntinato con pigmenti naturali a vernice. Intervento da concordarsi con la direzione dei lavori e la
soprintendenza competente. « Vemiciature intermedie e finali effettuate mediante ripetute nebulizzazioni di vernice
Damimar per raggiungere un mirato rapporto tra componente lucida e opaca del film prottettivo. « Le classi di difficolta sono
stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto della tela e zona da
ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca della tela (antica, XV, XVI, XVII, XVII difficili) d) estensione maggiore o
minore delle lacune (maggiore ¢ difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, 2 rigatino, per astrazione
cromatica, per velatura, sono piu difficili; a neutro & da considerare facile). * Nei casi di dimensioni della tela inferiore al
mq, potra essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta
dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie
operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile

euro (ottocentoquattro/55)

Integrazione pittorica di dipinti su tela * Integrazione pittorica delle lacune e delle abrasioni eseguita a velature, a selezione
cromatica o a puntinato con pigmenti naturali a vernice. Intervento da concordarsi con la direzione dei lavori € la
soprintendenza competente. * Vemiciature intermedie e finali effettuate mediante ripetute nebulizzazioni di vemnice
Dammar per raggiungere un mirato rapporto tra componente lucida e opaca del film prottettivo. * Le classi di difficolta sono
stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto della tela e zona da
ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca della tela (antica, XV, XVI, XVIL XVIII difficili) d) estensione maggiore o
minore delle lacune (maggiore & difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione
cromatica, per velatura, sono piu difficili; a neutro & da considerare facile). * Nei casi di dimensioni della tela inferiore al
mgq, potrd essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta
dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie
operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile
euro (novecentosessantacinque/45)

Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola « Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida
per la prevenzione e il trattamento da attacchi di insetti xilofagi. « Consolidamento del supporto ligneo per conferire al legno
deteriorato proprietd meccaniche idonee alla funzione di supporto. ¢ Consolidamento, a tergo, del legno di supporto
mediante risanamento di eventuali fessurazioni effettuando il riempimento delle parti mancanti con inserti di legno elo
resina bicomponente (Araldite). * Stuccatura e presentazione estetica del retro del supporto. « Le classi di difficolta sono
stabilite in base ai seguenti parametri: €) in base allo stato di degrado del legno (es. se attaccato da insetti xilofagi isolati o
in grandi quantita) f) consistenza del materiale (pili & spugnosa pil & da considerare difficile) g) in base alla metodologia ed
al trattamento da eseguire ed in base alla grandezza dei manufatti. Se le operazioni si possono eseguire in laboratorio con
appositi “sacchi” e pasticche di antitarlo, & mediamente facile. h) per le indagini da effettuare per evitare danneggiamenti al
manufatto durante il consolidamento * Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mgq, potrd essere assunta la
misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato
ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per
il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile
euro (ottocentoquattro/55)

Fissaggio del colore di dipinti su tavola « Consolidamento localizzato e generalizzato della pellicola pittorica e degli strati
preparatori per la presenza di fenomeni di perdita di adesione tra questi e il supporto. - Le classi di difficolta sono stabilite
in base ai seguenti parametri: c) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a
bolla della superfice pittorica, preparazione delle superfici difficile); d) in base alla estensione delle superfici da fissare *
Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potra essere assunta la misurazione minima di 1 mgq,, stimabile a corpo
in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione
della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia

mq

mq

mq

mq

mq

mq'

80,46

603,41

160,91

804,55

965,45

. 804,55
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di
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PREZZO
UNITARIO

Nr. 30
A.20.010.002
d

Nr. 31
A.20.010.003
b

Nr. 32
A.20.010.003
.c

Nr. 33
A.20.010.003
d

Nr. 34
A.20.010.004
.

Nr. 35
A.20.010.004
d

Nr. 36
A.20.010.005

-|scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata

difficile
euro (duecentoquarantauno/37)

Fissaggio del colore di dipinti su tavola * Consolidamento localizzato e generalizzato della pellicola pittorica e degli strati
preparatori per la presenza di fenomeni di perdita di adesione tra questi e il supporto. * Le classi di difficolta sono stabilite
in base ai seguenti parametri: ¢) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a
bolla della superfice pittorica, preparazione delle superfici difficile); d) in base alla estensione delle superfici da fissare *
Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrd essere assunta la misurazione minima di 1 mg., stimabile a corpo
in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione
della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia
estremarnente difficile

euro (quattrocentoottantadue/73)

Pulitura di dipinti su tavola » Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli
strati soprammessi alla superficie pittorica (vernici ossidate, ridipinture, etc.) mediante I'uso di opportune miscele di
solventi dispersi in emulsione cerosa. * Le classi di difficoltd sono stabiliti in base ai seguenti parametri: d) Consistenza e
spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie
leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione)
stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso
equilibrare la lettura del dipinto; €) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre
alla corretta lettura); f) Strati di sovramissione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). « Nei casi di dimensioni del
dipinto inferiore al mgq, potra essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della
scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata
casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media

euro (quattrocentodue/27)

Pulitura di dipinti su tavola « Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli
strati soprammessi alla superficie pittorica (vernici ossidate, ridipinture, etc.) mediante I'uso di opportune miscele di
solventi dispersi in emulsione cerosa. * Le classi di difficolta sono stabiliti in base ai seguenti parametri: d) Consistenza e
spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie
leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione)
stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso
equilibrare la lettura del dipinto; €) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre
alla corretta lettura); f) Strati di sovramissione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). « Nei casi di dimensioni del
dipinto inferiore al mq, potra essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della
scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata
casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile

euro (quattrocentoquarantadue/50)

Pulitura di dipinti su tavola * Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli
strati sopramumessi alla superficie pittorica (vernici ossidate, ridipinture, etc.) mediante l'uso di opportune miscele di
solventi dispersi in emulsione cerosa. « Le classi di difficolta sono stabiliti in base ai seguenti parametri: d) Consistenza e
spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie
leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione)
stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso
equilibrare la lettura del dipinto; e) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre
alla corretta lettura); f) Strati di sovramissione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). - Nei casi di dimensioni del
dipinto inferiore al mq, potra essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della

casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile
euro (cinquecentosessantatre/18)

Stuccatura di dipinti su tavola * Rimozione di stuccature di precedenti interventi di restauro non pitt idonee per il loro stato
di conservazione efo per i materiali costitutivi * Stuccatura delle lacune eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio. *
Trattamento delle stuccature ad imitazione della superficie originale. * Le classi di difficolta sono stabilite in base ai
seguenti parametri: c) grandezza ed estensione delle stuccature; d) epoca del manufatto (pit precise € ad imitazione di
superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi piu difficili). - Nei casi di dimensioni del dipinto
inferiore al mq, potra essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda
tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica
relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile
euro (centosessanta/91)

Stuccatura di dipinti su tavola * Rimozione di stuccature di precedenti interventi di restauro non pit idonee per il loro stato
di conservazione e/o per i materiali costitutivi * Stuccatura delle lacune eseguita con gesso di Bologna € colla di coniglio. *
Trattamento delle stuccature ad imitazione della superficie originale. * Le classi di difficoltd sono stabilite in base ai
seguenti parametri: c) grandezza ed estensione delle stuccature; d) epoca del manufatto (pit precise e ad imitazione di
superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi pit difficili). < Nei casi di dimensioni del dipinto
inferiore al mq, potra essere assunta la misurazione minima di 1 mq,, stimabile a corpo in sede di redazione della scheda
tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica
relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile
euro (duecentouno/14)

Integrazione pittorica di dipinti su tavola  Reintegrazione pittorica con colori a vernice secondo le indicazioni della

direzione dei lavori e la soprintendenza competente. » Vemiciatura finale. « Le classi di difficolta sono stabiliti in base ai

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

241,37

482,73

402,27

442,50

563,18

160,91

201,14
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unita

in base ai seguenti parametri: c) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a

Num.Ord. . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura

b seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto del dipinto e zona da ricostruire

(personaggi molto difficili) ¢) epoca del dipinto (antica, XV, XVI, XVII, XVII difficili) d) estensione maggiore o minore

delle lacune (maggiore ¢ difficile) €) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione

cromatica, per velatura, sono pit difficili; a neutro & da considerare facile). « Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al

ngq, potra essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta

dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie

operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media

euro (seicentoquarantatre/64) mq 643,64
Nr. 37 Integrazione pittorica di dipinti su tavola < Reintegrazione pittorica con colori a vernice secondo le indicazioni della
A.20.010.005|direzione dei lavori e la soprintendenza competente. * Vemiciatura finale. » Le classi di difficolta sono stabiliti in base ai
.c seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto del dipinto e zona da ricostruire

(personaggi molto difficili) ¢) epoca del dipinto (antica, XV, XVI, XVIL XVII difficili) d) estensione maggiore o minore

delle lacune (maggiore ¢ difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione

cromatica, per velatura, sono pit difficili; a neutro & da considerare facile). < Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al

mq, potra essere assunta la misurazione minima di | mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta

dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie

operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile

euro (ottocentoquattro/55) mq 804,55
Nr. 38 Parchettatura di dipinti su tavola = Progettazione ed applicazione di parchettatura di sostegno per garantire la stabilita
A.20.010.006 [strutturale del supporto ligneo avvalendosi di materiali come alluminio e legno. = Le classi di difficolta sono stabilite in base
d ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione del dipinto; b) epoca del dipinto (antica, XV, XVI, XVII, XVII difficili)

c) difficolta di adattarsi al supporto = Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potra essere assunta la misurazione

minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal

progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro

delle opere in questione: in fascia estremamente difficile

euro (seicentoottantatre/87) mq 683,87
Nr. 39 Disinfestazione e consolidamento di arredi Disinfestazione e consolidamento strutturale di arredi € mobilio con decorazioni
A.22.010.001 |misurabili in fascia estremamente difficile
d euro (duecentouno/14) mq 201,14
Nr. 40 Consolidamento delle superfici e parte applicate Consolidamento delle superfici e parti applicate di arredi e mobilio con
A.22.010.002|decorazioni misurabili in fascia estremamente difficile
d euro (centosessanta/91) mq 160,91
Nr. 41 Restauro delle decorazioni - lamina metallica, fissaggio Restauro decorazioni - lamina metallica, pulitura, di arredi e
A.22.010.006|mobilio con decorazioni misurabili in fascia estremamente difficile
d euro (centoventi/68) mq 120,68
Nr. 42 Restauro delle decorazioni - lamina metallica, pulitura Restauro decorazioni - lamina metallica, pulitura, di arredi e mobilio
A.22.010.007|con decorazioni misurabili in fascia estremamente difficile
d euro (centosessanta/91) mq 160,91
Nr. 43 Restauro delle decorazioni - lamina metallica, stuccatura Restauro decorazioni - lamina metallica, stuccatura, di arredi ¢
A.22.010.008 |mobilio con decorazioni misurabili in fascia estremamente difficile
d euro (centoventi/68) mq 120,68
Nr. 44 Integrazione plastica e decorativa di arredi € mobilio con decorazioni misurabili in fascia estremamente difficile
A.22.010.009|euro (centoventi/68) mq 120,68
d
Nr. 45 Documentazione fotografica di tutte le fasi dell'intervento, realizzata a luce naturale e radente. Fomitura di fotografie
NP 02 digitali realizzate con fotocamera con risoluzione elevata in formato TIFF, consegna dei files su supporto digitale.

euro (trentasei/32) cadauno 36,32
Nr. 46 Integrazione plastica e decorativa di arredi e mobilio con decorazioni misurabili - in fascia estremamente difficile. Nello
NP 03 specifico: riproduzione di intagli lignei misurabili in fascia estremamente difficile. Compreso € compensato ogni onere

accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.Prezzo al mq

euro (ottocentoventi/30) mq 820,30
Nr. 47 Spolveratura, pulitura superficiale di superfici lignee, metalliche, lapidee, micromosaico, € ogni altra superficie componente
NP 05 l'opera che necessitano di rimozione dei depositi superficiali incoerenti o lievemente coerenti al supporto, da svolgersi da un

restauratore dei beni culturali ai sensi della normativa, con pennelli o microaspiratori. Compreso € compensato ogni onere

accessorio per dare il lavoro finito a regola d’arte. Prezzo al mq

euro (cinquantadue/88) mq 52,88
Nr. 48 Rimozione e sostituzione tessuto di rivestimento con la supervisione del Restauratore e secondo le indicazioni della
NP 06 D.L.Compreso e compensato ogni onere accessorio per dare il lavoro finito a regola d’arte.n

euro (quattrocentoottantanove/98) mq 489,98
Nr. 49 Fissaggio del colore di dipinti su tavola * Consolidamento localizzato e generalizzato della pellicola pittorica e degli strati
NP 07 preparatori per la presenza di fenomeni di perdita di adesione tra questi e il supporto. « Le classi di difficolta sono stabilite
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Nr. 50
NP 08

Nr. 51
NP 10

Nr. 52
NP 11

Nr. 53
NP 12

Nr. 54
NP 13

Nr. 55
NP 14

bolla della superfice pittorica, preparazione delle superfici difficile); d) in base alla estensione |
Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mgq, potra essere assunta la misurazione minima
in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal pr
della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle |

lavoro finito a regola d’arte.
euro (settecentoquattro/21)

Integrazione pittorica di dipinti su tavola < Reintegrazione pittorica con colori a vernice secondo le indic a
direzione dei lavori e la soprintendenza competente. * Verniciatura finale. * Nei casi di dimensioni del dipintd\in i zg
mq, potra essere assunta la misurazione minima di | mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica ze
dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa a
operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: OPERE DI DIMENSIONI RIDOTTE O PARTICOLAR!
DIFFICOLTA Compreso e compensato ogni onere accessorio per dare il lavoro finito a regola d’arte.

euro (millesettantaquattro/35)

Stuccatura di dipinti su tavola « Rimozione di stuccature di precedenti interventi di restauro non piti idonee per il loro stato
di conservazione e/o per i materiali costitutivi * Stuccatura delle lacune eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio. *
Trattamento delle stuccature ad imitazione della superficie originale. « Le classi di difficoltd sono stabilite in base ai
seguenti parametri: c) grandezza ed estensione delle stuccature; d) epoca del manufatto (pili precise e ad imitazione di
superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi piu difficili). = Nei casi di dimensioni del dipinto
inferiore al mq, potra essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda
tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica
relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: OPERE DI DIMENSIONIRIDOTTE O
PARTICOLARE DIFFICOLTA' Compreso e compensato ogni onere accessorio per dare il lavoro finito a regola d’arte.
euro (seicentotrentauno/06)

Foderatura di dipinti su tela « Velinatura della superficie pittorica eseguita con colla di coniglio in giusta diluizione e carta
giapponese. « Consolidamento della pellicola pittorica e degli strati preparatori del dipinto mediante applicazione di colla di
coniglio ben calda in giusta diluizione data per imbibizione a pennello e spugnature a tergo del dipinto, fino alla completa
riadesione del colore. *

Applicazione, ove necessario, di tela di velatino per risanare tagli e lacerazioni a tergo del dipinto. « Rifodero a pasta. -
Fornitura di un nuovo telaio definitivo. « Montaggio della tela rifoderata sul telaio definitivo. » Rimozione della velinatura
della superficie pittorica con spugnature di acqua calda fino alla completa rimozione di ogni residuo. Per dipinti, che per
propria natura e per stato di conservazione, avessero bisogno di consolidamento e foderatura eseguite con resine sintetiche
l'intervento dovra essere concordato con la direzione dei lavori e la soprintendenza competente, conservando i medesimi
parametri di prezzo al metro quadro * Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potra essere assunta la misurazione|
minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda

tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica
relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione:

OPERE DI DIMENSIONI RIDOTTE O PARTICOLARE DIFFICOLTA' Prezzo al mq"

euro (novecentoventidue/97)

Integrazione pittorica di dipinti su tela * Integrazione pittorica delle lacune e delle abrasioni eseguita a velature, a selezione
cromatica o a puntinat con pigmenti naturali a vernice. Intervento da concordarsi con la direzione dei lavori e la
soprintendenza competente. * Vemiciature intermedie e finali effettuate mediante ripetute nebulizzazioni di vemice
Damimar perraggiungere un mirato rapporto tra componente lucida e opaca del film prottettivo. = Nei casi di dimensioni
della tela inferiore al mq, potra essere assunta la misurazione minima di I mgq., stimabile a corpo in sede di redazione della
scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal

progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro
delle opere in questione OPERE DI DIMENSIONI RIDOTTE O PARTICOLARE
DIFFICOLTA'

euro (milleduecentosessantatre/09)

Pulitura di dipinti su tela » Pulitura chimico meccanica eseguita per progressivo assottigliamento da sostanze che alterano la
cromia
originale del dipinto come vecchie ridipinture, sostanze grasse di varia natura, nero fumo ed escrementi di insetti,
sovrammessi alla superficie pittorica originale mediante I’uso di opportune miscele di solventi di classi diverse in base allo
sporco da rimuovere. Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potra essere assunta la misurazione minima di 1 mgq.,
stimabile a corpo in sede

di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia
e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere In questione
OPERE DI DIMENSIONI RIDOTTE O PARTICOLARE DIFFICOLTA'
euro (novecentoventinove/36)

Stuccatura di dipinti su tela « Rimozione di stuccature di precedenti interventi di restauro non piui idonee per il loro stato di
conservazione e/o per i materiali costitutivi * Stuccatura delle lacune eseguita con gesso di Bologna € colla di coniglio. *
Trattamento delle stuccature ad imitazione della superficie originale. Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potra
essere assunta la misurazione minima di 1 mgq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal
restauratore incaricato ¢ avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie
operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione OPERE DI DIMENSIONI RIDOTTE
O PARTICOLARE DIFFICOLTA'
euro (seicentotrentauno/06)

mq

mq

mq

mq

mq

J| <

1'074,35

631,06

922,97

1263,09

929,36

631,06
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Nr. 56
NP 15

Risanamento a tergo, del legno di supporto mediante risanamento di eventuali fessurazioni effettuando il riempimento delle
parti mancanti con tasselli di legno opportunamente sagomati previa rimozione di tassellature e interventi di risarcitura
riferibili a precedenti restauri e risultati inidonei e dannosi per l'opera la cui rimozione si presenta particolarmente onerosa
in termini econonici e in riferimento ai tempi di esecuzione - Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potra
essere assunta la misurazione minima di 1 nq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal
restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie
operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: Compreso e compensato ogni onere accessorio per dare il
lavoro finito a regola d’arte. OPERE DI PARTICOLARE DIFFICOLTA'

Prezzo almQ

euro (milleseicentonove/32)

mq

1'609,33
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