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MINISTERO DELLA CULTURA

MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

CONTRATTO DI APPALTO

OGGETTO: Museo e Real Bosco di Capodimonte - Intervento di somma urgenza per

la_sanificazione dei filtri e delle canalizzazioni dell’impianto di climatizzazione —

Progetto Principale approvato con D.D. MIBACT-MU-CAP Rep. Decreti n. 269 del

ey & s
247 \ L
28/09/2021- Progetto di Variante approvato con D.D. MIBACT-MU-CAP Rep. Decreti !

n. 11 del 11/02/2022—

Importo complessivo € 360.000.00 — Importo a base di gara di gara di cui € 282.169.28

(dicesi euro duecentottantaduemilacentosessantanove/28) di cui € 12.000.00 per oneri

di sicurezza non soggetti a ribasso. oltre IVA 22% per un complessivo importo di €

278.325.21 (duecentosettantottomilatrecentoventicinque/21).

CUP: F67H21006420001 CIG: 8929191982

R.U.P. F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino (MIBACT-MU-CAP.

Rep. Decreti n. 248 del 07/09/2021)

PREMESSO CHE

- con verbale di somma urgenza e constatazione (ex artt. 148, co. 7, e 163 del d.Igs. n.

50/2016 e ss.mm.ii.) del 01/10/2021, sulla base delle circostanze nel medesimo riportate,

che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, il F.T. geom. Andrea Nicola

Pasquale Corvino, in qualitd di responsabile degli impianti, e RUP del procedimento,

provvedeva ad affidare 1’esecuzione dell’intervento di somma urgenza per la sanificazione

dei filtri e delle canalizzazioni dell’impianto di climatizzazione del Museo e Real Bosco di

Capodimonte all’Operatore economico G&G Impianti S.n.c. di Gaetano Garzia e Giuseppe

Garzia (P.IVA 03752290613), con sede in Aversa (CE), 81031, al Viale Europa, n. 107,

atteso che quest’ultimo aveva gia realizzato nei pregressi anni la manutenzione dei predetti




impianti di climatizzazione e, pertanto, era gid a conoscenza degli stessi e delle

problematiche a questi afferenti, nonché in grado di intervenire in tempi celeri e con la

dovuta professionalita e competenza;

- con il decreto Rep. Decreti MU-CAP del 07/09/2021 n. 248 veniva conferito I’incarico di

responsabile del procedimento ai sensi dell’art 31 d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii al F.T. geom.

Andrea Nicola Pasquale Corvino;

- con decreto Rep. Decreti MU-CAP del 07/09/2021 n° 246 veniva affidato I’incarico di
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h&oe tista, .al F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino e all’arch. Eva Serpe e di
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3 CBIZ Pasquale Corvino; di Direttore dei Lavori. da parte del F.T. geom. Andrea Nicola
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asquale Corvino, di Direttore Operativo, da parte dell’arch. Eva Serpe e di Coordinatore

per la sicurezza in fase di esecuzione. da parte del F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale

Corvino;

- con decreto Direttoriale MIBACT-MU-CAP n. 269 del 28/09/2021 veniva approvato il

progetto recante CUP F67H21006420001. di importo_complessivo _pari_ad € 360.000.00

(dicesi euro trecentosessantamila/00) - Finanziamento richiesto al MIBACT (nota n. 107 del

27/04/2020) — Importo a base d’asta di € 282.169.28 (dicesi __euro

duecentottantaduemilacentosessantanove/28) di cui 12.000.00 (dodicimila/00). per oneri di

sicurezza non soggetti a ribasso:

- ai fini del perfezionamento della procedura di affidamento in questione veniva avviata con

il predetto Operatore economico la trattativa n. 1855451 a mezzo Mepa. CIG 8929191982,

giusta richiesta di offerta avanzata in data 06/10/2021 all’impresa G&G Impianti S.n.c. di

Gaetano Garzia e Giuseppe Garzia (P.IVA 03752290613). con sede in Aversa (CE), 81031

al Viale Europa, n. 107, e presentazione di rituale offerta in data 11/10/2021;

- il predetto Operatore economico offriva un ribasso pari al 20% sui lavori a base d’asta pari




ad € 282.169,28 (dicesi euro duecentoottantaduemilacentosessantanove/28), oltre IVA al

22%, per effetto del quale I’importo dei lavori veniva ridotto ad € 228.135,42 oltre iva al

22%, (dicesi euro duecentoventottomilacentotrentacinque/42), pari a € 50.189,79

(cinquantamilacentottantanove/79) per complessivi € 278.32521 iva compresa

(duecentosettantomilatrecentoventicinque/21);

- le verifiche effettuate ai sensi della vigente normativa sul soggetto affidatario dei lavori

avevano esiti positivi;

PREMESSO. ALTRESI, CHE

- _medio tempore, si _manifestava la necessitd di sanificare ulteriori canalizzazioni

dell’impianto nella Sala Causa e nel Museo e che. durante le fasi di sanificazione. veniva

altresi ravvisata ’esigenza di sostituire alcune componenti dell’impianto:

1n16‘

&
e
2 cgﬁt? = reto Direttoriale MIBACT _MU-CAP n. 11 del 11/02/20212 veniva autorizzato il
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fHerd Iclle economie da ribasso ed approvato il progetto di variante al progetto

disponibilitd nell’ambito del finanziamento richiesto di economie da ribasso pari a €

65.921.25. inclusa ’IVA al 22%):

- con nota MIBACT-MU-CAP n. 487 del 11/02/2022 veniva richiesto al suddetto affidatario

di prendere visione del Progetto di variante e di trasmettere 1’esplicita accettazione dei lavori

previsti nel progetto di variante ai patti e alle condizioni ivi offerti con riguardo al progetto

principale, nonché la polizza definitiva contrattuale di cui_all’art. 103. co. 1. d.les. n.

50/2016 e ss.mm.ii. presentata, adeguata al nuovo importo contrattuale:

- con dichiarazione resa dalla ditta in data 15/02/2022 il predetto Operatore economico

prendeva visione del progetto di variante (con 1’assorbimento di parte delle economie da

ribasso d’asta, per I’importo netto di € 360.000.00, approvato con Decreto Direttoriale

MIBACT-MU-CAP n. 11 del 11/02/2022) ed esplicitava I’accettazione dei lavori di cui al




progetto di variante, portando I’importo contrattuale dei lavori al netto del ribasso del 20%

ad € 273.700,00 (dicesi euro duecentosettantatremilasettecento/00), oltre IVA al 22%, con

un aumento rispetto ai lavori del progetto principale di netti € 45.564,58 (dicesi euro

quarantacinquemilacinquecentosessantaquattro/58), oltre IVA al 22% pari a € 60.214,00

(sessentamiladuecentoquattordici/21), per il totale di € 333.914,00 (dicesi euro

trecentotrentatremilanovecentoquattordici/00), inclusa I'IVA al 22%, al netto del ribasso

d’asta;

- I’Operatore economico trasmetteva alla Stazione appaltante la documentazione integrativa

richiesta:

7, -r}an il verbale di ultimazione lavori redatto tra le parti in data 15/04/2022 veniva certificato

el
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¢h seguito dei riscontri eseguiti in contraddittorio con 1’ Impresa e visti gli atti contabili e
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ci, la_data di ultimazione di tali lavori & il giorno 15/11/2021 relativamente
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all’intervento di ottobre 2021 e il 15/04/2022 relative all’intervento di aprile 2022. e che.

dunque. i lavori risultano ultimati in tempo utile contrattuale;

- con determina di affidamento  MU-CAP[23/06/2022|86. veniva approvata 1’offerta

presentata dall’Operatore _economico G&G Impianti S.n.c. di Gaetano Garzia e Giuseppe

Garzia (P.IVA 03752290613). con sede in Aversa (CE). 81031, al Viale Europa. n. 107, cosi

come modificata a seguito di formale accettazione dei lavori di cui al progetto di variante,

portando I’importo contrattuale dei lavori al netto del ribasso del 20% ad € 273.700.00

(dicesi euro duecentosettantatremilasettecento/00). oltre IVA al 22%. con_un_aumento

rispetto ai lavori del progetto principale di netti € 45.564.58 (dicesi _euro

quarantacinquemilacinquecentosessantaquattro/58), oltre IVA al 22% pari a € 10.024.21

(diecimilaventiquattro/21) per il totale di € 333.914,00 (dicesi euro

trecentotrentatremilanovecentoquattordici/00). inclusa I'TVA al 22%. al netto del ribasso




d’asta e per I’effetto, si procedeva ad affidare i lavori in oggetto al suddetto Operatore
economico;

- con predetta determina di affidamento veniva impegnato I’importo per complessivi €

o e
339.914,00 comprensivi di IVA, Sul Bilancio A.F. 2022 sul Capitolo 2.1.2.090 -

Manutenzione straordinaria Impianti” art. 2.02.02.01.04.002/B.

- a carico dell’Operatore economico G&G Impianti S.n.c. di Gaetano Garzia e Giuseppe

Garzia (P.IVA 03752290613), con sede in Aversa (CE), 81031, al Viale Europa, n. 107, non

sussistono cause di divieto. di sospensione e decadenza previste dall’art. 67 del D.lgs. 159

del 6 settembre 2011 e ss.mm.ii., né ulteriori cause ostative alla stipula del presente
contratto:;

- sono state acquisite le certificazioni previste per legge del suddetto Operatore economico:
)‘% RC é risultato regolare:
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TUTTO CIO PREMESSO

~
Aa parte il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte. dott. Sylvain Bellenger

(C.F. BLLSL.V55D297110D). nato a Valognes (Francia) il 29/04/1955:

- dall’altra parte 1’Operatore economico affidatario dei lavori G&G Impianti S.n.c. di

Gaetano Garzia e Giuseppe Garzia (P.IVA 03752290613). con sede in Aversa (CE). 81031

al Viale Europa. n. 107, rappresentata da Garzia Gaetano, C.F. GRZGTN62A07F839P. nato

a Napoli il 07/01/1962 e residente a San Nicola Strada (CE), alla via Milano, n. 8, in qualita

di Legale Rappresentante e Amministratore con firma disgiunta.

Con il presente atto convengono e stipulano gquanto segue:

ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE

Le premesse, in uno agli atti ivi richiamati ancorché non materialmente acclusi al presente

contratto, s’intendono come riportati in fofo e ne costituiscono parte integrante e sostanziale

ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO E IMPRESA ESECUTRICE




L’Amministrazione del Museo di Capodimonte affida i lavori in questione all’Operatore

economico G&G Impianti S.n.c. di Gaetano Garzia e Giuseppe Garzia (P.IVA

03752290613), con sede in Aversa (CE), 81031, al Viale Europa, n. 107, che con il presente

atto formalmente si obbliga ad eseguire tutte le opere ¢ i lavori di cui al progetto originario e

a quello di variante, ben conosciuti e previamente accettati dallo stesso.

ART. 3 — OBBLIGHI A CARICO DELI’APPALTATORE

L’Impresa _nell’esecuzione dei suddetti lavori soggetta all’osservanza piena ed

incondizionata di tutte le norme e le indicazioni contenute, per le singole opere. nel progetto

\\ /‘
originarlg €'a\quello di variante. Essa & inoltre responsabile e rispondera in via diretta, senza
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ilifd b rivalsa, tanto verso le Autoritd costituite quanto verso gli operai e chiunque

caso di disgrazia o di infortunio dovra provvedere al completo risarcimento dei danni e cid

senza diritto ad alcun compenso. restandone sollevata I’ Amministrazione. Sono a carico

dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti eli adempimenti al

fine di evitare il verificarsi di danni alle opere. all’ambiente. alle persone e alle cose

nell’esecuzione dell’appalto. [.’onere per il ripristino di opere o il risarcimento dei danni ai

luoghi. a cose o a terzi determinati da mancata. tardiva o inadeguata assunzione di necessari

provvedimenti sono a totale carico dell’appaltatore. indipendentemente dall’esistenza di

adeguata copertura assicurativa di cui all’art. 4 del presente contratto.

L’Impresa ¢, inoltre, tenuta ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti le disposizioni

di ordine interno comunicate dal Museo di Capodimonte.

ART. 4 - GARANZIE

L’Operatore economico_affidatario dei lavori G&G Impianti S.n.c. di Gaetano Garzia e

Giuseppe Garzia (P.IVA 03752290613). con sede in Aversa (CE). 81031, al Viale Europa

n. 107, ha presentato garanzia fidejussoria definitiva n. 1063424418 dell’08/10/2021 della




societa assicuratrice HDI Assicurazioni S.p.a. — Agenzia 1063, con sede in Napoli, alla Via

De Amicis, somma garantita € 22.815,00, nonché integrazione alla garanzia fidejussoria

definitiva n. 1063425420 dell’16/02/2022 della societd assicuratrice HDI Assicurazioni

S.p.a. — Agenzia 1063, con sede in Napoli, alla Via De Amicis, somma garantita €

4.560,00,nonché polizza di assicurazione C.A.R. n. 1063420319 del 14/05/2020 della

societa assicuratrice HDI Assicurazioni S.p.a. — Agenzia 1063, con sede in Napoli, alla Via

De Amicis, relativa ai rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, responsabilitd

civile per danni causati a terzinel corso dell’esecuzione dei lavori fino alla data di emissione

delycertiﬁcato di regolare esecuzione, con massimale RCT pari ad € 500.000.00.
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\x ART. 5 - LAVORI AGGIUNTIVI E VARIANTI
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€sso0. cui si rimanda, nel corso dei lavori ¢ stato redatto un progetto di variante
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( 5044 con Decreto Direttoriale MIBACT-MU-CAP n. 11 del 12/02/2022) e I’Operatore
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economico ha esplicitato I’accettazione dei lavori di cui al predetto progetto di variante

portando I’importo contrattuale dei lavori al netto del ribasso del 20% portando 1’importo

contrattuale dei lavori al netto del ribasso _del 20% ad € 273.700.00 (dicesi euro

duecentosettantatremilasettecento/00). oltre IVA al 22%. con un aumento rispetto ai lavori

del progetto principale di netti € 45.564.58 (dicesi euro

quarantacinquemilacinquecentosessantaquattro/58). oltre IVA al 22% pari a € 60.214.00 per

il totale di € 333.914.00 (dicesi euro trecentotrentatremilanovecentoquattordici/00). inclusa

I’IVA al 22%. al netto del ribasso d’asta;. per ’effetto. si procedeva ad affidare i lavori in

oggetto al suddetto Operatore economico;

ART. 6 — AMMONTARE DEL CONTRATTO

L’importo netto contrattuale ammonta ad 273.700.00. oltre iva al 22% pari ad € 60.214.00

per un totale complessivo di € € 339.914.00 (dicesi euro

trecentotrentanovemilanovecentoquattordici/00). al netto del ribasso d’asta.




ART. 7-PAGAMENTI IN ACCONTO

11 pagamento dei lavori sara effettuato all’Impresa con emissione di un unico SAL (Stato

Avanzamento Lavori), al netto del ribasso offerto e delle ritenute di garanzia. I relativi titoli

e

di pagamento saranno emessi a favore dell’Impresa assuntrice dei lavori o del suo legale

rappresentante, subordinatamente alla disponibilita delle aperture di credito secondo le

norme di contabilita di Stato e dietro emissione di regolare fattura in modalita elettronica.

ART. 7-PAGAMENTI A SALDO

Con il certificato_di _collaudo e Regolare Esecuzione., si dard luogo al pagcamento

dell’importo _relativo alla rata di saldo. al netto del ribasso offerto e previa consegna alla

stazione appaltante della garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria di cui all’art.103.

cemma 6. del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e nel rispetto del Capitolato Speciale di Appalto.

\O ART. 8 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

o
%)
\' presa esecutrice. ai_sensi della legge n. 136 del 13.8.2010 e ss.mm.ii.. assume gli

obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari. Il mancato adempimento degli adempimenti di

legge da parte dell’impresa comporta la risoluzione del contratto da parte

dell’Amministrazione con semplice comunicazione scritta, a mezzo raccomandata A/R.

L’appaltatore & tenuto a comunicare tempestivamente e. comunque, entro e non oltre (7)

sette giorni qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi

identificativi del conto dedicato.In relazione a quanto sopra I’impresa comunica che il conto

corrente bancario dedicato ai pagamenti & identificato dal codice IBAN IT80 F054 2403

4560 0000 1100 364 presso la Banca Popolare di Bari- Filiale di Napoli — Via Arenaccia

n°138 Cap. 80141 e la persona abilitata ad operare & Garzia Gaetano, C.F

GRZGTN62A07F839P, nato a Napoli il 07/01/1962 e residente a San Nicola Strada (CE)

alla via Milano, n. 8, in qualitd di Legale Rappresentante e Amministratore con firma

disgiunta.




ART. 9 — TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALI

II termine entro il quale I’impresa doveva ultimare i lavori di cui sopra era stato fissato in

'| giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di somma

urgenza redatto in data 01/10/2021 e di 45 giorni naturali e consecutivi a decorrere

dall’inizio dell’intervento di aprile 2022, avvenuto in data 01/03/2022, e quindi scadenti il

giorno 15/04/2021.L’impresa ha ultimato i lavori il giorno 15/11/2021 relativamente

all’intervento di ottobre e il 15/04/2022 relativamente all’intervento di aprile 2022 e,

pertanto, in _tempo utile contrattuale, per cui non si & reso necessario ricorrere

all’applicazione di penali per la ritardata ultimazione dei lavori.

ART. 10 — OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

-\

L’Imnrksa si & obbligata ad osservare tutte le misure di sicurezza e di prevenzione infortuni

/

-~
sul Jlavoro vigenti in materia, in particolare le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e

/

ss.mm.ii. e le indicazioni previste nel POS redatto dalla medesima. Il coordinatore per

I’esecuzione dei lavori designato ha provveduto a verificare I’adempimento degli obblighi di

cui agli artt. 91 e 92 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Le gravi o ripetute violazioni del piano di sicurezza da parte dell’appaltatore. previa formale

costituzione in mora dell’interessato costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L’Impresa ¢&. altresi. obbligata al rispetto _delle disposizioni di cui all’art. 36-bis comma 3

della legge n. 248/2006 e ss.mm.ii. e, pertanto, ha dotato il personale occupato nel cantiere

di apposita tessera di riconoscimento. salvo quanto previsto dal comma 4 del predetto

articolo. Della violazione di tali disposizioni risponde in via diretta ed esclusiva unicamente

il datore di lavoro.

ART. 11 — OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL. PERSONALE DIPENDENTE

L'impresa ¢ obbligata ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori

oggetto del presente atto, condizioni normative e retributive non inferiori a_quelle risultanti




dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell’offerta, alla categoria e nella

localita in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive

modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto collettivo che eventualmente

fosse stipulato facendo riferimento anche alle circolari INPS in materia. I suddetti obblighi

vincolano l'impresa, anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda

da esse.L’appaltatore, inoltre, & tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A

garanzia di tale osservanza. sull’importo netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta

dello 0.50 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione

del conte_finale, dopo I’approvazione del collaudo provvisorio. ove gli Enti preposti non

presentﬁz’i\ di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui all’art.103.

2.
comma’®. del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 12- PREZZI APPLICATI PER LA CONTABILIZZAZIONE LAVORI

I prezzi unitari applicati per la contabilizzazione dei lavori sono quelli indicati nell’elenco

prezzi posto a base di gara e in quello relativo al progetto di variante. che si intendono qui

per richiamati. al netto del ribasso del 20% (venti per cento) offerto dall’affidatario in sede

di richiesta di offerta. Con i prezzi stessi si intende compensata, salvo la dizione dei singoli

prezzi, ogni fornitura. ogni__consumo. ’intera manodopera. I’assicurazione degli operai

contro gli infortuni sul lavoro, le varie assicurazioni sociali, ogni trasporto, lavorazione e

magistero _per dare completamente ultimati in_ogni parte i lavori formanti oggetto del

presente _atto, nonché 1’obbligo per I’impresa di effettuare documentazione fotografica

dell’intervento prima, durante e al termine dei lavori

ART. 13- CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORAZIONI NON PREVISTE

IN APPALTO E NUOVI PREZZ1
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Per tutte le lavorazioni resesi necessarie per I’esecuzione dei lavori ma non previste

nell’elenco prezzi e negli elaborati progettuali posti a base di appalto e di quelli vengono

utilizzati i prezzi del tariffario regionale di riferimento in vigore al momento decurtati del

ribasso offerto in sede di gara. In mancanza di riferimento di prezzi nel tariffario si

addiverra alla formazione dei nuovi prezzi con apposite analisi.

ART. 14 — CARTELLO DI CANTIERE

L’impresa ha provveduto, al momento dell'apertura del cantiere, all’apposizione di una

tabella. visibile all’esterno, con le indicazioni dell'Ente appaltante. della propria ragione

sociale, del nome del Responsabile del Procedimento. del nome del Direttore dei Lavori, del

nome del Direttore di Cantiere e dei luoghi di intervento. del nome del Coordinatore per la

sicurez’i}_per la_progettazione e del Coordinatore per la sicurezza per ’esecuzione dei

“\O

ra
lavori:. &
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VA
N ART. 15 - REGISTRAZIONE

11 presente atto. & redatto in triplice copia originale e sottoscritto dalle parti, la registrazione

¢ a carico dell’O.E.

ART. 16 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per_quanto non espressamente previsto nel presente atto si fara espresso riferimento al

Capitolato_generale d’appalto di cui al decreto del Ministero LL.PP. n. 145 del 19.04.2000

per le parti ancora in vigore. nonché al D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., al D.lgs n. 81/08 e

ss.mm.ii.. al Capitolato Speciale di Appalto. nonché alle altre norme applicabili in materia.

ART. 17 - CUSTODIA DEL CANTIERE

L'impresa & obbligata ad osservare scrupolosamente la normativa in materia di appalti ed

esecuzione di opere pubbliche. Relativamente al disposto dell'art. 22 della richiamata Legge

n. 646/19882 e ss. mm.ii. circa l'eventuale custodia del cantiere installato per la realizzazione

delle opere oggetto del presente atto. non & stato necessario affidare la custodia a persona

11




provvista della qualifica di guardia giurata.

ART. 18 -SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti € conseguenti al presente atto e quelle indicate dall’art. 5 del decreto

n. 145/2000 e ss.mm.ii. sono a carico dell’impresa appaltatrice, ad eccezione dell’IVA, a

carico dell’Amministrazione.

ART. 19 — RISERVE

L’iscrizione di eventuali riserve sui documenti contabili dovrd essere conforme a quanto

stabilito dal Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 20 - CONTROVERSIE

\

N . » . . . .
Le contro}e‘arsw relative all’interpretazione o esecuzione del presente contratto di natura

TN

tecnica, amministrativa e giuridica, che non si siano potute definire in via stragiudiziale,
,'~\
<

sono defetite alla giurisdizione del Tribunale di Napoli.

ART. 21 — ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

Fino alla redazione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo

I’impresa_sara responsabile della conservazione delle opere eseguite. 1 lavori dovranno

risultare eseguiti secondo le regole dell’arte con magisteri e materiali appropriati ed in

conformitd agli ordini impartiti _dalla Direzione dei Lavori che si riserva la facolta di

accettazione o_meno. Il responsabile dei lavori. prima dell’inizio dei lavori ha provveduto a

trasmettere all’organo _di_vigilanza territorialmente competente preposto alle verifiche

ispettive di controllo nei cantieri la notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.lgs. n.

81/2008 e ss.mm.ii.

ART.22 — CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Il presente contratto non puo essere ceduto, pena la nullita dell’atto di cessione. La

cessione dei crediti & regolata dall’art. 106 comma 13 del D.Igs. 50/2016

ART. 23 — ELENCO ATTI RICHIAMATI

12




Anche se non materialmente allegati al presente contratto si intendono quali parte integrante

e sostanziale dello stesso:

1) il progetto posto a base di affidamento;

2) il progetto di variante;

3) gli ulteriori atti richiamati in premessa e nel corpo del presente contratto;

4) le polizze/cauzioni richiamate nel presente contratto;

5) il PSS e le dichiarazioni rese dall’impresa appaltatrice;

Il presente atto consta di n.14 (quindici) pagine numerate.

L’Operatore economico 11 Direttore Museo e Real Bosco di Capodimonte
Lr_Garzia Gaetano dott. Sylvain Bellenger
A Firmato digitalmente da
o)
M SYLVAIN JEAN
BELLENGER

SYLVAIN JEAN ‘ni|©
O = Ministero della

\7 CN = BELLENGER W
~

cultura
SerialNumber
TINIT BLLSLV55D2921 10

C=IT
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MINISTERO DELLA CULTURA
MUSEO DI CAPODIMONTE

COMMITTENTE:

pag. 1

ELENCO PRE

Museo e Real Bosco di Capodimonte - Intervento di sanificazione dei
filtri e delle canalizzazioni dell'impianto di climatizzazione — Periodi di
intervento: ottobre 2021 e aprile 2022 — Importo complessivo €
360'000,00

PROGETTO APPROVATO CON D.D. MIC-MU-CAP
REPERTORIO DECRETI N° DEL DI
VARIANTE AL PROGETTO PRINCIPALE APPROVATO CON D.D.
MIC-MU-CAP REPERTORIO DECRETI! N° 269 DEL 28/09/2021 -
IMPORTO COMPLESSIVO NETTO € 360'000,00 — RICHIESTA
FONDI MIC

CUP: F67H21006420001

MINISTERO DELLA CULTURA

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Nr. 9
AN-011

Nr. 10
AN-014

8 6

iy lll(

Test Micribiologici
euro (trecentoventiquattro/68)

Riqualificazione di unita di trattamento dell'aria, del tipo prefabbricato ad unita componibili, comprendenti: distacco dei
collegamenti elettrici; asportazione meccanica delle polveri depositate; pulizia delle batterie di scambio termico, compreso
smontaggio e successivo ricollocamento in opera, se occotrente; eventuale trattamento inertizzante delle superfici inteme;
sanificazione delle superfici intemne mediante I'impiego di cloruro di didecildimetilammonio e di isotridecanolo etossilato e
non contenente sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore allo 0.01%; ripristino dei collegamenti elettrici:

*della portata d'aria da 2.000 a 12.000 mc/h, ovvero superficie massima della condotta (passaggio aria) 0,56 mq (56,25
dmgq - 5.625 cmq) .

euro (millequattrocentoquaranta/52)

Riqualificazione di unita di trattamento dell'aria, del tipo prefabbricato ad unita componibili, comprendenti: distacco dei
collegamenti elettrici; asportazione meccanica delle polveri depositate; pulizia delle batterie di scambio termico, compreso
smontaggio e successivo ricollocamento in opera, se occorrente; eventuale trattamento inertizzante delle superfici inteme;
sanificazione delle superfici interne mediante l'impiego di cloruro di didecildimetilammonio e di isotridecanolo etossilato e
non contenente sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore allo 0,01%; ripristino dei collegamenti elettrici:

*della portata d'aria da 12.000 a 30.000 mc/h, ovvero superficie massima della condotta (passaggio aria) 1,44 mq (144,00
dmq - 14.400 cmq)

euro (milleseicentonovantasette/92)

Ispezione tecnica da effettuarsi sull'unitd di trattamento aria, eseguita da tecnico certificato ASCS secondo la procedura
NADCA, comprendente: verifica dell'ubicazione della presa dell'aria estemna dell'unita trattamento aria e dei plenums di
miscela dell'aria; ispezione visiva delle sezioni inteme deli'unita trattamento aria, verifica della consistenza e dello stato
d'uso delle componenti (portine di ispezione dell'unita, batterie di scambio termico, filtri, pacchi alveolari, elettroventilatore,
vasca di raccolta delle condense, tubazione di drenaggio delle condense, sistemi di umidificazione) misurazione della
pressione differenziale a monte e a valle delle batterie di scambio termico al fine di determinarne lo stato di efficienza e
pulizia, per unita di trattamento aria delle seguenti portate:

da 2.000 a 12.000 me/h

euro (centotrentauno/92)

Ispezione tecnica da effettuarsi sull'unitd di trattamento aria, eseguita da tecnico certificato ASCS secondo la procedura
NADCA, comprendente: verifica dell'ubicazione della presa dell'aria estemna dell'unita trattamento aria e dei plenums di
miscela dell'aria; ispezione visiva dellc sezioni inteme dcll'unita trattamento aria, verifica della consistenza ¢ dello stato
d'uso delle componenti (portine di ispezione dell'unita, batterie di scambio termico, filtri, pacchi alveolari, elettroventilatore,
vasca di raccolta delle condense, tubazione di drenaggio delle condense, sistemi di umidificazione) misurazione della
pressione differenziale a monte e a valle delle batterie di scambio termico al fine di determinarne lo stato di efficienza e
pulizia, per unita di trattamento aria delle seguenti portate:

da 12.000 a 30.000 mc/h

euro (centosessantasette/37)

Pulizia ed igienizzazione dei terminali acraulici di immissione e ripresa dell'aria, comprendente: distacco dei terminali dalla
loro posizione di funzionamento sulle condotte e/o sui plenums: pulizia ed igienizzazione dei terminali mediante
asportazione dei residui di polveri, morchia, materiale untuoso e qualsiasi altro materiale depositato sulle superfici,
mediante I'utilizzo di soluzione ad elevato potere disincrostante; igienizzazione di tutte le componenti dei terminali
mediante I'impiego di una soluzione opportunamente concentrata ad clevato potere antibatterico ¢ a principio attivo
disinfettante:

euro (diciassette/61)

Sanificazione del circuito aeraulico con idonea attrezzatura e utilizzo di prodotti chimici compatibili con i materiali di
costruzione delle condotte, ad elevato potere antibatterico e a principio attivo disinfettante, in soluzione opportunamente
concentrata, con largo spettro di azione per batteri gram-negativi e gram-positivi, spericida a lunga persistenza:

per superfice massima della condotta ( passaggio aria) mq. 0,09

euro (trenta/20)

Sanificazione del circuito aeraulico con idonea attrezzatura e utilizzo di prodotti chimici compatibili con i materiali di
costruzione delle condotte, ad elevato potere antibatterico e a principio attivo disinfettante, in soluzione opportunamente
concentrata, con largo spettro di azione per batteri gram-ncgativi ¢ gram-positivi, sporicida a lunga persistenza:

per superficc massima della condotta ( passaggio aria) mq. 0,56

euro (ventidue/80)

Sanificazione del circuito aeraulico con idonea attrezzatura e utilizzo di prodotti chimici compatibili con i materiali di
costruzione delle condotte, ad elevato potere antibatterico e a principio attivo disinfettante, in soluzione opportunamente
concentrata, con largo spettro di azione per batteri gram-negativi e gram-positivi, sporicida a lunga persistenza:
per superfice massima della condotta ( passaggio aria) mq. 1,44

euro (diciassette/45)

Sostituzione di filtro aria completo di telaio in lamiera zincata e composto da elemento ondulato filtrante in poliestere,
Classe G4, classe di efficienza conforme ad ISO 16890 EN 779 (G4) e classe di reazione al fuoco DIN 53438 3A (F1).
Compresa la rimozione ¢ losmaltimento del vecchio filtro e compreso ogni altro onerc ¢ magistero per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte. Per filtro 60 x 60 x §

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

ml

ml

ml

ml

324,68

1'440,52

1'697.92

131,92

167,37

17,61

30,20

17,45
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Nr. 11
AN-015

Nr. 12
AN-016

Nr. 13
AN-017

Nr. 14
AN-018

Nr. 15
AN-019

Nr. 16
AN-020

Nr. 17
AN-021

Nr. 18
ECONOMIA
1

Nr. 19
ECONOMIA
2

euro (centotrentaotto/34)

Classe G4, classe di efficienza conforme ad ISO 16890 EN 779 (G4) e classe di reazione al fuoco DIN 53438 3A (F1).
Compresa la rimozione e losmaltimento del vecchio filtro e compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. Per filtro 50 x 50 x 5

euro (centodiciannove/23)

Sostituzione di filtro aria completo di telaio in lamiera zincata e composto da elemento ondulato filtrante in poliestere,
Classe G4, classe di efficienza conforme ad ISO 16890 EN 779 (G4) e classe di reazione al fuoco DIN 53438 3A (F1).
Compresa la rimozione e losmaltimento del vecchio filtro e compreso ogni altro onere ¢ magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. Per filtro 28 x 60 x 3

euro (centoventitre/50)

Sostituzione di filtro aria completo di telaio in lamiera zincata e composto da elemento ondulato filtrante in poliestere,
Classe G4, classe di efficienza conforme ad 1SO 16890 EN 779 (G4) e classe di reazione al fuoco DIN 53438 3A (FL).
Compresa la rimozione e losmaltimento del vecchio filtro ¢ compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. Per filtro 90 x 60 x 3

euro (centoquarantacinque/64)

Sostituzione di filtro aria completo di telaio in lamiera zincata e composto da elemento ondulato filtrante in poliestere,
Classe G4, classe di efficienza conforme ad ISO 16890 EN 779 (G4) e classe di reazione al fuoco DIN 53438 3A (Fl).
Compresa la rimozione ¢ losmaltimento del vecchio filtro e compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. Per filtro 96x 88 x 3

euro (centosessantauno/29)

Sostituzione di filtro aria del tipo a tasche rigide 4V classe F8 secondo norme EN 779.2012, composto da 4 diedri (8
pacchi) ad elevate capacitd di accumulo, carta di fibra di vetro idrorepellente pieghettata a passo calibrato, separazione a
filo tenmoplastico continuo e telaio in polistirene stampato ad iniezione sigillato con bicomponente poliuretanico. Filtro non
rigenerabile e completamente inceneribile. Compreso lo ssmomtaggio e lo maltimento del vecchio filtro ed ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

euro (centosettanta/13)

Pulizia di elemento separatore di gocce a profilo ZYX composto da foglio in PVC autoestingente prestampati e
termoformati di dimensioni massime pari a 600 x 1200 x130 mm, con efficienza di separazionc pari al 99%. Utilizzati in
operazioni di separazione liquido-vapore, i presentano come separatori ad alette e sfiuttano il principio della separazione
inerziale, sistema che riduce I'energia cinetica delle particelle liquide aerodisperse attraverso urti continui e deviazioni
brusche, ottenuti per mezzo della struttura a griglia dei canali.

La fase condensata, tipicamente costituita da gocce d'acqua, viene intercettata dal pannello in PVC attraverso i canali, che
proiettano le particelle del drift acquoso fuori flusso. Impattando sulle pareti a causa dei molteplici cambi di direzione, la
fase liquida ricade nei serbatoi sottostanti per gravita o per coalescenza.

Il PVC conferisce elevata resistenza meccanica e rende i separatori di gocce ZYX Italia leggeri e maneggevoli, mentre la
particolare struttura geometrica dei canali, garantisce elevata efficienza di separazione con basse perdite carico. Compreso
lo smontaggio del veccio separatore ed ogni altro onere ¢ magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

euro (novantasei/57)

Pulizia e sanificazione di split a parete o fan coil a pavimento per la prevenzione della legionellosi e per la rimozione di
allergeni dovuti alla polvere ¢ comprendente le seguenti operazioni : Rimozione del guscio estemo dell'unitd interna (
SPLIT O FAN COIL ), Aspirazione ¢ rimozione meccanica della polvere e dei sedimenti che si sono depositati all'intemo|
della macchina, Schiumazione: lo split viene ricaperto di schiuma secca che consente di sciogliere lo sporco eventualmente
solidificato, Aspirazione e Vaporizzazione: viene aspirata la schiuma ed in seguito la macchina viene trattata con vapore ad
alta pressione per eseguire la rimozione della schiuma secca, Pulizia e lavaggio filtri, Disinfezione: la macchina viene
trattata con idoneo disinfettante battericida spray
euro (settantatre/08)

Per lavori non suscettibili di esatta preventiva valutazione a misura e da contabilizzarsi con liste operai in economia € con
liste delle provviste.
euro (ottomilacinquecento/00)

Per lavori non suscettibili di esatta preventiva valutazione a misura e da contabilizzarsi con liste operai in economia e con
liste delle provviste.
euro (diecimilasettecentotrentatre/22)

Napoli.

Il Direttore Operativo

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

Si
asscgnan
0

Si
assegnan
0

13834

119,23

123,50

145,64

161,29

170,13

73,08

8°500.00

107733,22
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f
TR
! §
i Divettore dei Lavori
F.T. geom. An:drezf.j\ficola Pasquale Corvino
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