MINISTERO DELLA CULTURA

MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE.

Oggetto: Lavori di messa in sicurezza del cornicione del fabbricato denominato Casino dei Principi in somma urgenza (art.148 del D.Lgs 50/2016 secondo le modalità dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016) -Importo Progetto € 7.168,00 Bilancio A.F. 2022 Cap. 1.1.3.155 "Manutenzione Ordinaria Immobili", Art. 1.03.02.09.009.- Verbale di somma Urgenza del 21.04.2022 Importo a base d'asta: € 6.400,00, di cui € 194,10 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%.

CUP: F62F22000390001 CIG: ZA8364F6D0

PREMESSO:

con Decreto MU-CAP|28/04/2022|86 veniva nominato RUP l'arch. Anna Capuano;

con Decreto MU-CAP|29/04/022|92 veniva approvato il progetto esecutivo per i lavori;

con verbale di somma urgenza del 21/04/2022 è stato affidato all'impresa Costruzioni Barozzi S.p.A. con sede in con sede in Altamura (BA), l'intervento de quo;

con Determina MU-CAP06/05/2022|57 si approvava il verbale di somma urgenza e autorizzava a procedere a trattativa ex art 36 comma 2 lettera a) d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.,;

è stata avviata la trattativa diretta ex art. 36 comma 2, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sul sistema MePA, identificata dal n. 2137701;

con Determina MU-CAP|30/05/2022|76 si prendeva atto di presa atto di errore della trattativa n° 2137701 e si autorizzava l'indizione di nuova trattativa diretta tramite ME.PA;

veniva avviata la trattativa in affidamento diretto ex art. 36 comma 2, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sul sistema MePA (n°3046863), con l'O.E. Costruzioni Barozzi S.p.A:;

l'operatore offriva un valore pari ad € 4.964,00 di cui € 194,10 per oneri per la sicurezza;

nel rispetto di quanto satbilito nelle linee guida n°4 dell'ANAC venivano acquisiti i documenti di verifica preliminari;

Tutto ciò premesso

Da un parte il **dott. Sylvain BELLENGER**, nato a Valognes (Francia) il 29.04.1955, C.F. [redacted], Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, C.F. 95219190634, abilitato alla stipula degli atti del Ministero della Cultura, con sede presso il Museo e Real Bosco di Capodimonte, Via Miano 2, 80131 Napoli, , che interviene anche in qualità di rappresentante del Ministero della Cultura,

dall'altra l'impresa assuntrice dei lavori **COSTRUZIONI BAROZZI S.p.a.**, P.Iva 06605700720, con sede in Altamura (BA), alla Via Selva, n. 101, 70022, in persona dell'Amministratore in persona del legale rappresentante *p.t.* sig. Vito Matteo Barozzi, C.F. [redacted]

i quali, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano le obbligazioni derivanti dal presente contratto convengono quanto segue

ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE

Le premesse, in uno agli atti ivi richiamati ancorché non materialmente allegati al presente contratto, si intendono come riportati *in toto* e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

ART. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO E IMPRESA ESECUTRICE

L'Amministrazione affida i lavori di cui all'oggetto alla società Costruzioni Barozzi S.p.a., P.Iva 06605700720, con sede in Altamura (BA), alla Via Selva, n. 101, 70022, che con il presente atto formalmente si obbliga ad eseguire tutte le opere e i lavori di cui al progetto a perfetta regola d'arte.

ART. 3 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Impresa nell'esecuzione dei suddetti lavori è soggetta all'osservanza piena ed incondizionata di tutte le norme e le indicazioni contenute, per le singole opere, negli elaborati di progetto e in tutti i documenti di gara. Essa è inoltre responsabile e risponderà in via diretta, senza possibilità di rivalsa, tanto verso le Autorità costituite quanto verso gli

operai e chiunque altro, dei danni alle persone e alle cose qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che in caso di disgrazia o di infortunio dovrà provvedere al completo risarcimento dei danni senza diritto ad alcun compenso, restandone sollevata sin da ora l'Amministrazione.

ART. 4 – IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo contrattuale dei lavori al netto del ribasso offerto ammonta ad € 4.964,09, oltre € 194,10, per oneri della sicurezza ed oltre IVA al 10%, per un complessivo importo di € 5.674,01. Il pagamento dei lavori sarà effettuato all'Impresa con emissione di un unico SAL al netto del ribasso offerto e delle ritenute di garanzia. L'impresa esecutrice, ai sensi della legge n. 136 del 13.8.2010 e ss.mm.ii., assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e comunica che il conto corrente bancario dedicato ai pagamenti è identificato dal codice: IT [redacted], presso Ubi Banca, filiale di Altamura, e le generalità della persona delegata ad operare sullo stesso: BAROZZI VITO MATTEO, nato ad Altamura il 18.09.1957, Cod. Fiscale: [redacted].

ART. 5 – TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il termine entro il quale l'impresa deve ultimare i lavori di cui sopra è stato fissato in giorni 10, come da verbale di somma urgenza.

ART. 6 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Impresa si è obbligata ad osservare tutte le misure di sicurezza e di prevenzione infortuni sul lavoro vigenti in materia, in particolare le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii

L'impresa è obbligata ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente atto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori.

ART. 7- PREZZI APPLICATI PER LA CONTABILIZZAZIONE LAVORI

I prezzi unitari applicati per la contabilizzazione dei lavori sono quelli indicati nell'elenco prezzi posto a base di gara al netto del ribasso offerto dall'affidatario in sede di richiesta di offerta. Con i prezzi stessi si intende compensata ogni fornitura, consumo, l'intera manodopera, l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, le varie assicurazioni sociali, ogni trasporto, lavorazione e magistero per dare completamente ultimati in ogni parte i lavori formanti oggetto del presente atto.

ART. 8 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si farà alla normativa in esserein materia e al CSA.

ART. 9 –SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'impresa appaltatrice, ad eccezione dell'IVA, a carico dell'Amministrazione.

ART. 10 - CONTROVERSIE

Le controversie relative all'interpretazione o esecuzione del presente contratto che non si siano potute definire in via stragiudiziale, è competente il Tribunale di Napoli.

ART.11 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione. La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106 comma 13 del D.lgs. 50/2016 .

ART. 12 – ELENCO ATTI RICHIAMATI

Anche se non materialmente allegati al presente contratto si intendono quali parte integrante e sostanziale dello stesso il progetto e gli allegati posti a base dell'affidamento.

L'Operatore economico — Il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte

Costruzioni barozzi S.p.A: — dott. Sylvain Bellenger

Firmato digitalmente da
SYLVAIN JEAN BELLENGER
CN = BELLENGER SYLVAIN JEAN
O = Ministero della cultura
SerialNumber = TINIT-BLLSLV55D29Z110D
C = IT