MINISTERO DELLA CULTURA

MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

CONTRATTO DI APPALTO

Oggetto: "Lavori urgenti di rimozione materiali vegetali crollati, messa in sicurezza da rischio fitostatico delle alberature gravemente danneggiate e contrasto rischio incendi

Importo contrattuale: € 609.158,28 (seicentonovemilacentocinquatotto/28), IVA compresa

Imputazione: Bilancio del Museo e Real Bosco di Capodimonte A.F. 2023 Capitolo 2.1.2.140 "Manutenzioni straordinaria aree a verde" Art. 2.02.02.01.999/A "Altri terreni n.a.c."

CUP F67H21007630001 - CUP F67B22000330001 - CIG: 9865859C64

TRA

dott. Sylvain BELLENGER, nato a Valognes (Francia) il 29.04.1955, C.F. BLL SLV 55D29 Z110D, Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, C.F. 95219190634, abilitato alla stipula degli atti del Ministero della Cultura, con sede presso il Museo e Real Bosco di Capodimonte, Via Miano 2, 80131 Napoli, di seguito indicato anche come "Stazione Appaltante" o "Amministrazione" o "S.A.";

e dall'altra

il sig. Alessandro Biscione, nato a [redacted] nella qualità di amministratore unico e Legale Rappresentante della "Eutecne srl", con sede in Vaglio Basilicata, (PZ), alla via Mario Pagano n. 56 - 85010, codice fiscale e partita iva 03716800655, di seguito anche indicata come "Società", "Appaltatrice", "Operatore economico";

PREMESSO:

- il Decreto di Nomina di RUP, MU-CAP 05/09/2022|165, dell'Arch. Anna Capuano relativamente al progetto identificato con CUP F67H21007630001;

- il Decreto di Nomina di RUP MU-CAP 05/09/2022|167, dell'Arch. Anna Capuano, relativamente al progetto identificato con CUP F67B22000330001;
- Il Decreto MU-CAP|05/09/2022|166 con cui veniva conferito l'incarico di progettazione per il progetto CUP F67H21007630001 nonché di Direttore Lavori al F.T arch. Eva Serpe, e Direttore Operativo e di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al f.T Geom. Michele Carfora;
- il Decreto MU-CAP|05/09/2022|168 con cui veniva conferito l'incarico di progettazione per i progetto CUP F67B22000330001 nonché di Direttore Lavori al F. arch. Eva Serpe e Direttore Operativo e di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al F.T. geom. Michele Carfora;
- con Decreto MU-CAP 23/09/2022|174 veniva approvato il progetto esecutivo CUP F67H21007630001, per il complessivo importo di € 300.000,00, oltre IVA;
- con Decreto MU-CAP 23/09/2022|175 veniva approvato il progetto esecutivo CUP F67B22000330001 per il complessivo importo di € 400.000,00, oltre IVA;
- con Determina a Contrarre MU-CAP|12/06/2023|47, parte integrante e sostanziale del presente atto, si è dato avvio alla procedura di affidamento del servizio di cui all'oggetto nel rispetto di quanto stabilito dall'art.36 comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/16 ss.mm.ii, come derogato dall'art. 1 comma 2 lett.b) del DL 76/20, convertito dalla Legge 120/2020, modificato da ultimo con DL 77/2021, convertito con L. 108/2021, con l'invito a n° 5 operatori economici tramite portale MEPA (n° 3640874), in possesso dei requisiti specificati e con il criterio economicamente più vantaggiosa;
- che alla predetta procedura, pubblicata sul portale MEPA (RDO n° 361384), sono stati invitati a presentare offerta n° 5 operatori economici, individuati dal RUP tra gli operatori iscritti nel mercato elettronico;
- alla data di scadenza di presentazione delle offerte, presentava domanda di

partecipazione due operatori economici: DE GRECIS CO.SE.MA. Verde srl e EUTECNE srl;

- con decreto MU-CAP|11/07/2023|79 veniva nominata la commissione di gara di cui all'art. 77 del d.lgs 50/2016;
- i verbali di gara n. 1 del 10 luglio 2023 del RUP e i n° 2 verbali del 18 luglio 2023 della Commissione con cui è stata disposta: I) l'ammissione degli operatori economici De GRECIS Co.se.ma. srl e EUTECNE srl II) la redazione della seguente graduatoria attraverso la sommatoria dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica a quelli dell'offerta economica: EUTECNE srl 75,43; DE GRECIS COSEMA srl 66,55;
- che l'Operatore Economico EUTECNE srl che ha offerto un ribasso pari al 8,76% sull'importo dei lavori a base d'asta pari ad € 604.850,54 di cui € 21.856,44 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%;

PREMESSO, altresì, CHE:

- con Determina MU-CAP|20/07/2023|66, si procedeva all'aggiudicazione nei confronti del suddetto O.E.;
- si provvedeva ad effettuare le comunicazioni previste per legge;
- il Rup avviava le operazioni volte alla comprova dei requisiti di partecipazione in capo all'O.E. risultato aggiudicatario e alla ditta esecutrice dei lavori;
- il controllo dei requisiti generali di partecipazione alla gara tramite AVCPASS e B.D.N.A. di cui all'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 sull'operatore economico aggiudicatario della procedura di gara risultava positivo;
- il DURC acquisito risultava regolare;
- pervenivano all'Amministrazione, la garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. 1214406822 della Società HDI Assicurazioni per un importo garantito di € 53.192,38 (dicasi euro cinquantatremilacentonovantadue/38), nonché polizza n. 106525532 della

società Groupama Assicurazioni per una copertura assicurativa di 500.000,00 (dicasi euro cinquecentomila/00) acquisite al protocollo, MU-CAP 20/10/2023 prot. 2873;

- che l'operatore economico è iscritto in Whitelist presso la Prefettura con scadenza al 31/03/2024;
- risulta spirato il termine di cui all'art. 32, comma 9, del Codice;
- l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. fatto salvo quanto previsto dall'art.25;
- in data 11/09/2023 il Direttore dei Lavori, Arch. Eva Serpe provvedeva ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., alla consegna dei lavori sotto riserva di legge in pendenza della stipula del contratto, *giusta* verbale;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti come sopra costituite e capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano le obbligazioni derivanti dal presente contratto convengono quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE, DISPOSIZIONI GENERALI, OGGETTO DELL'APPALTO

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Per tutto quanto non espressamente regolato, si applicano il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (c.d. "Codice dei contratti pubblici" o "Codice", *breviter*) e i provvedimenti attuativi dello stesso, il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore, le vigenti disposizioni in materia di igiene, prevenzione, sicurezza e antinfortunistica sui luoghi di lavoro e, con riguardo alla gestione del personale, alla normativa vigente in materia retributiva, contributiva, previdenziale ed assicurativa. L'amministrazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte affida alla società Eutecne srl, con sede in Vaglio Basilicata, (PZ) alla Via Mario Pagano, 56 P.Iva 03716800655, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione, a perfetta regola d'arte e secondo la miglior tecnica, dei lavori urgenti di rimozione materiali vegetali crollati, messa in sicurezza da rischio fitostatico delle alberature gravemente danneggiate e contrasto

rischio incendi.

L'impresa con il presente atto si obbliga, pertanto, ad eseguire tutti i lavori di cui ai Progetto esecutivo approvato con Decreto Direttoriale MU-CAP 23/09/2022|174, con Decreto Direttoriale MU-CAP 23/09/2022|175, del quale fanno parte integrante gli allegati di cui all'elenco elaborati posto a base di gara nonché gli ulteriori allegati indicati dal presente contratto. Ai suddetti documenti si fa integrale rinvio per la regolamentazione dei rapporti tra le parti e per la definizione dei rispettivi diritti e obblighi.

ART. 2 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'impresa nell'esecuzione delle opere è soggetta alla osservanza piena ed incondizionata di tutte le norme e le indicazioni contenute, per le singole opere, nel progetto posto a base di appalto nonché nell'offerta tecnica ed economica. Essa è inoltre responsabile e risponderà in via diretta, senza possibilità di rivalsa, tanto verso le Autorità costituite quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose qualunque ne sia la causa, restandone sollevata l'Amministrazione nonché il personale preposto alla Direzione.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa di cui all'art. 3 del presente contratto.

L'impresa è, inoltre, tenuta ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le disposizioni di ordine interno che fossero comunicate dal Museo e Real Bosco di Capodimonte.

ART. 3 – LAVORI AGGIUNTIVI E VARIANTI

In considerazione delle particolari esigenze che presentano i lavori da eseguire, resta inteso che l'Impresa non potrà, per nessun motivo, introdurre, di propria iniziativa, variazioni od

aggiunte ai lavori che non rispettino le previsioni contrattuali, mentre assume l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ordinate dall'Amministrazione appaltante e da questa ordinatele, senza che spetti alcuna indennità aggiuntiva. Con la sottoscrizione del presente contratto l'impresa dichiara di essere consapevole di non poter eseguire nessuna opera non prevista nei documenti progettuali posti a base di gara ed allegati al presente contratto o in successive perizie di variante previa stipula di regolare atto aggiuntivo (o atto di sottomissione) se non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Procedimento e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 106 del D.lgs. n. 50.2016 e ss.mm.ii.

In caso di esecuzione di lavorazioni o forniture non previste dal presente contratto l'aggiudicatario non avrà diritto ad alcun compenso e sarà tenuto a proprie spese al ripristino dello stato dei luoghi e/o al ritiro delle forniture effettuate.

ART. 4 - AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo netto contrattuale ammonta ad un importo di Euro 531.923,82 oltre Euro 21.856,44 per oneri della sicurezza e oltre IVA al 10% per un complessivo importo di Euro 609.158,28 (seicentonovemilacentocinquatotto/28)

ART. 5 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice dei contratti, è stato calcolato, l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere al medesimo entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia dovrà essere costituita e rilasciata secondo le modalità di cui all'art. 35 co.18 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii..

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei

lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 6 – PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO

I titoli di pagamento saranno emessi in favore dell'appaltatore, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dall'emissione di regolare fattura, a seguito di avvenuta sottoscrizione del certificato di pagamento da parte del RUP.

Ciò avverrà secondo le norme di contabilità di Stato, e dietro presentazione di fattura elettronica tramite il sistema di interscambio con indicazione del codice univoco corrispondente all'identificativo del Museo. Si riportano di seguito i dati per l'emissione della fatturazione elettronica che dovrà altresì recare il CIG, il CUP, il riferimento al presente contratto ed alla relativa fonte di finanziamento.

Denominazione Ente - Ministero della Cultura

Codice Univoco ufficio QZL1LB

Nome ufficio: Museo e Real Bosco di Capodimonte

Cod. fisc. servizio di F.E.: 95219190634

Comune ufficio: Napoli

Indirizzo ufficio: Via Miano, 2

Cap ufficio: 80131

Con il certificato di ultimazione dei lavori, si farà luogo al pagamento dell'importo relativo alla rata di saldo, al netto delle ritenute a garanzia di cui all'art. 30, comma 5-bis) del Codice e previa consegna alla stazione appaltante della garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria di cui all'art. 103, comma 6, del Codice.

ART. 7 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'impresa esecutrice, sono tenute ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., ad assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato adempimento degli articoli di legge, potrà comportare la risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione. L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto dedicato.

In relazione a quanto sopra l'impresa ha comunicato che il conto corrente bancario dedicato per il pagamento dei lavori oggetto dell'appalto è:

[redacted]

e che il soggetto autorizzato ad operare sul precitato conto è il sig. Alessandro Biscione [redacted]

ART. 8 – TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALI

Il termine entro il quale l'Impresa dovrà ultimare i lavori oggetto del presente contratto, nel rispetto delle disposizioni di cui agli atti di gara è fissato in **180 (dicasi centoottanta)** giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori redatto sotto riserva di legge in data 11/09/2023 (giusto verbale di consegna richiamato in premessa) e non potrà subire variazione qualora si verificassero dei ritardi imputabili all'Appaltatore nell'esecuzione delle varie fasi dei lavori.

Indipendentemente dal Cronoprogramma dei lavori, l'Appaltatore è obbligato a predisporre, prima dell'inizio dei lavori, un proprio Programma esecutivo di cui all'art.18 del csa.

L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel

termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata imputabile al Committente. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. In caso di ritardo, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 113-*bis* del Codice sarà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari all'1‰ dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

ART. 9 –DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, ha nominato quale Direttore Lavori Arch. Eva Serpe e Direttore Operativo e di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al F.T. geom. Michele Carfora.

ART. 10 – SOSPENSIONE, PROROGA, RISOLUZIONE E RECESSO

Il Direttore dei Lavori o il RUP potranno, previa predisposizione del verbale di sospensione indicante le motivazioni e per il tempo strettamente necessario, sospendere i lavori al verificarsi di una delle condizioni prevista dall'art. 107 del Codice.

L'esecutore che, per cause non imputabili allo stesso, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale *ex* art. 107, comma 5, del Codice.

In caso di inottemperanza degli obblighi assunti con il presente atto nonché in tutti i casi in cui sia accertata una delle cause indicate nell'art. 108 del Codice, il RUP si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto. Inoltre, in caso di successivo accertamento di difetto del possesso dei requisiti prescritti e dichiarati dalla società affidataria del servizio in oggetto, la S.A. si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto a mezzo PEC, provvedendo

all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto, provvedendo al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-*ter* e 92, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. la S.A. può recedere *ex* art. 109 del Codice.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da comunicazione all'appaltatore con un congruo preavviso, decorso il quale la S.A. prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla S.A., sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o del RUP in sua assenza. La S.A. può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'O.E. deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

ART. 11 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Si rinvia alle disposizioni di all'art. 17 CSA e artt.105 e ss. del Codice.

ART. 12 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'O.E. è obbligato ad osservare tutte le misure di sicurezza e di prevenzione infortuni sul lavoro vigenti in materia, in particolare le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e le indicazioni previste nel Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dalla medesima, nonché le indicazioni previste nel piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all'art.

100 del cit. D.lgs. redatto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e tutte le disposizioni e le prescrizioni indicate dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 101 del medesimo D.lgs., prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori designato, F.T. geom. Andrea Michele Carfora provvederà a verificare l'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 91 e 92 del D.lgs. 81/2008. Le gravi o ripetute violazioni del piano di sicurezza da parte dell'appaltatore, previa costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. L'Impresa è altresì obbligata al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 36-bis, comma 3 della Legge 248/06 e ss.mm.ii.

ART. 13 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

L'Impresa si obbliga di attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto collettivo che eventualmente fosse stipulato facendo riferimento anche alle circolari INPS in materia. Le stesse condizioni dovranno essere applicate anche nei confronti di soci in caso di cooperativa. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. L'appaltatore inoltre è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto

finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti preposti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze e dietro presentazione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui all'art. 103, co. 6, del Codice.

ART. 14 – PREZZI APPLICATI PER LA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

I lavori saranno contabilizzati a misura. I prezzi unitari applicati per la contabilizzazione dei lavori saranno quelli indicati nell'elenco prezzi unitari allegato al presente contratto al netto del ribasso del 8,76 % offerto dall'appaltatore in sede di gara. Con i prezzi stessi si intende compensata, salvo la dizione dei singoli prezzi, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera, l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, le varie assicurazioni sociali, ogni trasporto, lavorazione e magistero per dare completamente ultimati in ogni parte i lavori formanti oggetto del presente atto, nonché l'obbligo per l'Impresa di effettuare documentazione fotografica dell'intervento prima, durante e al termine dei lavori.

Il prezzario di riferimento utilizzato per la formulazione dell'Elenco Prezzi di progetto del presente appalto è il Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici anno 2023 Regione Campania, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 50 del 08.02.2023, pubblicata sul BURC 13 del 13.02.2023.

In materia di revisione dei prezzi, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del lavoro superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale.

La revisione non si applicherà alle prestazioni eseguite nel corso del primo anno solare, decorrente dall'avvio dell'esecuzione del contratto.

Si procederà a revisione in aumento solo a seguito di un'apposita istanza da parte dell'appaltatore (di seguito, "Appaltatore"). L'istanza dell'Appaltatore dovrà essere accompagnata da idonea documentazione, giustificativa della richiesta avanzata.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo, è esclusa qualsivoglia revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma del codice civile.

Per tutte le lavorazioni resesi necessarie per l'esecuzione dei lavori ma non previste nella nell'elenco prezzi e negli elaborati progettuali posti a base di appalto, verranno utilizzati i prezzi del tariffario regionale di riferimento in vigore al momento decurtati del ribasso offerto in sede di gara. In mancanza di riferimento di prezzi nel tariffario regionale si addiverrà alla formazione dei nuovi prezzi sulla base di quanto stabilito dall'art. 35 del Capitolato Generale D'appalto

ART. 15 – DENUNZIA ENTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E INFORTUNISTICI

Ai sensi delle normative vigenti, l'Impresa è tenuta a documentare, prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 30 giorni dalla data di consegna degli stessi, l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici. La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con scadenza quadrimestrale. In caso di ritardo del pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Appaltatore è invitato per iscritto dal RUP a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove questi non provveda o non contesti motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante potrà pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto. Nel caso di contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore il RUP provvede all'inoltro della stessa all'Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

ART. 16 - CARTELLO DI CANTIERE

L'impresa provvede, al momento dell'apertura del cantiere, all'apposizione di una tabella,

visibile all'esterno, con le indicazioni della S.A., della propria ragione sociale, del nome del RUP, del nome del Direttore dei Lavori, del nome del Direttore di Cantiere e dei luoghi di intervento, del nome del Coordinatore per la sicurezza per la progettazione e del Coordinatore per la sicurezza per l'esecuzione dei lavori. L'inosservanza del presente articolo comporterà l'applicazione di una penale di €. 1.033,00 (dicesi euro milletrentatre/00). Qualora nel cantiere operino imprese subappaltatrici regolarmente autorizzate, nella tabella esposta vanno inclusi anche i loro nominativi specificando l'importo dei lavori oggetto del subappalto, le categorie e classifiche d'importo corrispondenti ai lavori da realizzare.

ART. 17 - REGISTRAZIONE

Il presente atto è soggetto a registrazione da parte del richiedente.

ART. 18 – CUSTODIA DEL CANTIERE

L'O.E. dovrà osservare la normativa che regola l'appalto e l'esecuzione di opere pubbliche. Relativamente al disposto dell'art. 22 della richiamata Legge n. 646/82 circa l'eventuale custodia del cantiere installato per la realizzazione delle opere oggetto del presente atto, l'Impresa affiderà detta custodia a persona provvista della qualifica di guardia giurata.

ART. 19 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto e quelle indicate dall'art.5 del decreto n.145/2000 sono a carico dell'O.E., salvo l'IVA a carico dell'Amministrazione.

ART. 20 - RISERVE

Le procedure delle eventuali riserve insorte su aspetti relativi all'esecuzione dei lavori sono disciplinate dall'articolo 205 del Codice e dall'art. 12 csa a cui si fa rinvio.

ART. 21 - CONTROVERSIE

Le controversie relative all'interpretazione o esecuzione del presente atto di natura tecnica o amministrativa, sorte durante l'esecuzione ovvero al termine del contratto, e che non si siano

potute definire in via amministrativa, saranno definite al competente Organo giurisdizionale.

ART. 22 – ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Fino alla redazione del certificato di collaudo l'impresa sarà responsabile della conservazione delle opere eseguite. I lavori dovranno essere eseguiti secondo le regole dell'arte con magisteri e materiali appropriati ed in conformità agli ordini impartiti dalla Direzione dei Lavori che si riserva la facoltà di accettazione o meno. Il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, provvederà a trasmettere all'organo di vigilanza territorialmente competente preposto alle verifiche ispettive di controllo nei cantieri la notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.lgs. 81/2008. L'appaltatore è inoltre tenuto al rispetto di tutti gli oneri e gli obblighi indicati nei documenti a base di gara.

ART. 23 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione.

L'istituto della cessione dei crediti derivanti dal presente contratto nel caso di specie non è ammissibile, in quanto non compatibile con la normativa regolante la certificazione delle spese afferenti al fondo di finanziamento di cui sopra.

ART. 24– TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il presente atto, nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., è pubblicato sul sito istituzionale della S.A. nella Sezione amministrazione trasparente, tenuto conto delle disposizioni dettate c.d. G.D.P..R (General Data Protection Regulation) Reg. UE 2016/679. Qualsiasi dato personale e/o di natura sensibile riportato nell'ambito del presente atto sarà trattato secondo le norme previste dal citato Reg., e più specificatamente gli artt. 6 e ss. Il Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, nominato con Decreto n. 252 del MIBAC del 24/05/2018. Qualsivoglia richiesta, inerente il predetto trattamento dei dati dovrà, essere inviata al seguente indirizzo: mu-cap.privacy@cultura.gov.it

ART. 25- ELENCO ALLEGATI

Anche se non materialmente allegati si intendono quale parte integrante del presente contratto, tutti documenti di gara che a titolo esemplificativo di seguito vengono indicati: Elaborati economici, Elaborati generali, Relazioni Specialistiche; Analisi Storico-Architettonica, Relazione Tecnica, Elaborati Grafici; Contabili; Computo Metrico Estimativo; Analisi dei Prezzi; Elenco Prezzi; Stima incidenza manodopera; Stima incidenza sicurezza, Capitolato Speciale D'appalto, PSC; Layout di Cantiere, Cronoprogramma, Polizza Assicurativa, Garanzia Fideiussoria, Atto di costituzione ATI.

In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente contratto e nei documenti contrattuali sopraindicati, vale l'interpretazione più favorevole alla puntuale e ottimale realizzazione dell'opera, nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva

ART. 26 – DISPOSIZIONI FINALI. RINVIO

Il presente contratto è immediatamente efficace per l'appaltatore e lo sarà per l'Amministrazione a conclusione dei connessi adempimenti di legge. Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia agli atti di gara che si hanno qui per integralmente richiamati. Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii e consta di n. 16 facciate, oltre n°10 di allegato "Elenco prezzi".

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ----------

L'Operatore Economico	Il Direttore del Museo e
Eutecne SRL	Real Bosco di Capodimonte
Alessandro Biscione	Dott. Sylvain Bellenger

Firmato digitalmente da

SYLVAIN JEAN BELLENGER

CN = BELLENGER SYLVAIN JEAN
O = Ministero della cultura
SerialNumber = TINIT-BLLSLV55D29Z110D
C = IT

MINISTERO DELLA CULTURA
MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

ELENCO PREZZI

OGGETTO: "LAVORI URGENTI DI RIMOZIONE MATERIALI VEGETALI CROLLATI E MESSA IN SICUREZZA DA RISCHIO FITOSTATICO DELLE ALBERATURE GRAVEMENTE DANNEGGIATE - CUP F69D17001190001" – Bilancio 2022 - Capitolo 2.1.2.140 "Manutenzione straordinaria aree a verde"- Importo complessivo: € 300.000,00

COMMITTENTE: MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 001	Operaio 3° liv. (specializzato) - (LisCampaniaLLPP2022) **euro (ventinove/94)**	ora	29,94
Nr. 2 002	Operaio 2° liv. (qualificato) - (LisCampaniaLLPP2022) **euro (ventisette/84)**	ora	27,84
Nr. 3 003	Operaio 1° liv. (comune) - (LisCampaniaLLPP2022) **euro (venticinque/09)**	ora	25,09
Nr. 4 004	Impiegato 7° liv. - Tabelle Ministeriali di cui al D. D. n. 26/2020 del 22 maggio 2020 **euro (trentacinque/38)**	ora	35,38
Nr. 5 101	Nolo a freddo di autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru (LisCampaniaLLPP2022) **euro (settanta/12)**	ora	70,12
Nr. 6 102	Nolo a freddo piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico (LisCampaniaLLPP2022) **euro (settantaotto/55)**	ora	78,55
Nr. 7 103	Nolo a freddo di motosega o tosasiepi (LisCampaniaLLPP2022) **euro (sei/59)**	ora	6,59
Nr. 8 104	Nolo a freddo di soffiatore a scoppio spalleggiato a zaino o portato (codice 200700101 Assoverde 2019-2021) **euro (uno/95)**	ora	1,95
Nr. 9 105	Nolo a freddo di autocarro di portata 1500 kg (LisCampaniaLLPP2022) **euro (trentatre/38)**	ora	33,38
Nr. 10 106	Nolo a freddo di cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia (LisCampaniaLLPP2022) **euro (trentadue/00)**	ora	32,00
Nr. 11 107	Concime a lenta cessione contenente azoto in forma polimerica a lenta cessione, fosforo e potassio, con microelementi per soddisfare le esigenze nutritive dei tappeti erbosi per 2/3 mesi (codice 15030175 Assoverde 2019-2021) **euro (due/78)**	kg	2,78
Nr. 12 AP001	Sovrapprezzo alle indagini strumentali su piante arboree eseguite in quota con l'utilizzo di piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico **euro (duecentosettantatre/69)**	cadauno	273,69
Nr. 13 AP002	Prova di trazione controllata, statica, non distruttiva, finalizzata a determinare la relazione fra sollecitazioni indotte con carichi modesti e una variabile di resistenza oltre la quale si hanno deformazioni permanenti o il cedimento, comprensiva di tutta la strumentazione e attrezzatura (estensimetro, inclinometro, cella di carico, argano manuale a fune passante, cavi, ecc.) adatta allo scopo e relativo software per l'elaborazione dei dati. La restituzione dei dati prevede la scheda albero e i relativi report strumentali con allegato report fotografico **euro (duecentoottantacinque/58)**	cadauno	285,58
Nr. 14 AP003	Rimozione di alberi crollati al suolo dopo l'emergenza meteo con forti raffiche di vento, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, raccolta e conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla D.L. **euro (seicentodiciannove/75)**	cadauno	619,75
Nr. 15 P.01.010.030 .a	Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali, compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m **euro (ventiuno/07)**	mq	21,07
Nr. 16 P.01.040.010 .f	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 113BC **euro (cinque/23)**	cad/ 30gg	5,23
Nr. 17 P.01.040.060 .d	Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete In acciaio per estintore da kg 6 **euro (ventiquattro/53)**	cad	24,53
Nr. 18 P.01.050.010 .a	Monoblocco prefabbricato per bagni - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vasoi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 120 x 120 **euro (settantaotto/38)**	cad	78,38
Nr. 19 P.01.050.020	Monoblocco prefabbricato per bagni - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
.a	zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vasoi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 120 x 120 **euro (ventiotto/65)**	cad/ 30gg	28,65
Nr. 20 P.01.050.090 .a	Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm **euro (cinquecentoventitre/37)**	cad	523,37
Nr. 21 P.01.050.100 .a	Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm **euro (trecentoottantadue/58)**	cad/ 30gg	382,58
Nr. 22 P.01.060.010 .c	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 120 cm, rifrangenza classe I **euro (dodici/00)**	cad/ 30gg	12,00
Nr. 23 P.01.060.010 .d	idem c.s. ...Di lato 60 cm, rifrangenza classe II **euro (otto/39)**	cad/ 30gg	8,39
Nr. 24 P.01.060.010 .e	idem c.s. ...Di lato 90 cm, rifrangenza classe II **euro (undici/08)**	cad/ 30gg	11,08
Nr. 25 P.01.060.010 .f	idem c.s. ...Di lato 120 cm, rifrangenza classe II **euro (ventiuno/13)**	cad/ 30gg	21,13
Nr. 26 P.01.060.020 .a	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I **euro (cinque/79)**	cad/ 30gg	5,79
Nr. 27 P.01.060.030 .a	Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese: Di dimensioni 90x135 cm **euro (venticinque/38)**	cad/ 30gg	25,38
Nr. 28 P.01.060.030 .b	idem c.s. ...Di dimensioni 180x200 cm **euro (cinquantanove/50)**	cad/ 30gg	59,50
Nr. 29 P.01.060.070 .a	Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm Riempito con graniglia peso 13 kg **euro (due/14)**	cad/ 30gg	2,14
Nr. 30 P.01.060.120 .c	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Di altezza pari a 75 cm, con 3 fasce rifrangenti **euro (quattro/00)**	cad/ 30gg	4,00
Nr. 31 S.1.05.12	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione. Stimate 1 riunione iniziale e 3 riunioni successive per ogni impianto (CPT Roma) **euro (duecentotre/26)**	cadauno	203,26
Nr. 32	Censimento quantitativo di alberi, arbusti e siepi con riconoscimento botanico, misurazioni essenziali (circonferenza fusto, altezza		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
V.02.010.010 .b	pianta). E' compreso il posizionamento del singolo albero censito su base cartografica, fornita in versione digitale dal committente. La restituzione dei dati sarà sia su supporto informatico che cartaceo:101 piante a 1000 piante **euro (sette/21)**	cad	7,21
Nr. 33 V.02.010.015 .a	Verifica dei sintomi e dei danni esterni delle piante arboree mediante l'applicazione del metodo VTA (Visual Tree Assessment), secondo i protocolli in uso e di dominio pubblico, sia che si tratti di indagine ex-novo che di ricontrollo, comprensiva di documentazione fotografica e di relazione tecnica descrittiva dei danni e degli interventi manutentivi consigliati, con firma di tecnico abilitato iscritto all'ordine professionale. **euro (trenta/85)**	cad	30,85
Nr. 34 V.02.010.020 .a	Verifica dei sintomi e dei danni esterni delle piante arboree monumentali o di pregio Verifica visiva dei sintomi e dei danni esterni delle piante arboree monumentali o di pregio paesaggistico mediante l'applicazione del metodo VTA (Visual Tree Assessment), secondo i protocolli in uso e di dominio pubblico, sia che si tratti di indagine ex-novo che di ricontrollo, comprensiva di documentazione fotografica e di relazione tecnica descrittiva dei danni e degli interventi manutentivi consigliati, con firma di tecnico abilitato iscritto all'ordine professionale. **euro (quarantaotto/83)**	cad	48,83
Nr. 35 V.02.010.025 .a	Indagini strumentali su piante arboree Esame visivo di valutazione della stabilità di un'alberatura con metodo VTA (Visual Tree Assestment), finalizzato all'individuazione di eventuali anomalie visibili esternamente. Sono rilevati i seguenti dati: numero progressivo dell'albero, specie arborea di appartenenza, tipologia dell'area verde, posizione, sesto, forma, dati strutturali (dimensioni tronco, altezza dell'albero, dimensioni della chioma). Prevede l'utilizzo di attrezzature manuali quali martello di gomma, root-inspector, etc... Durante questo esame dovranno essere individuati anche tutti i soggetti che dovranno richiedere un ulteriore approfondimento delle indagini (analisi strumentale). Tutti gli alberi dovranno essere identificabili mediante apposizione di cartellini numerici in alluminio o plastica (definiti nella forma e nel colore dalla D.L.). Tale valutazione comprende la fornitura di una relazione tecnica, debitamente firmata dal Tecnico responsabile delle indagini per piena assunzione di responsabilità, comprendente: - ambito di appartenenza attribuito; - classificazione tassonomica; - dimensioni della pianta (diametro del tronco, altezza totale, diametro della chioma); - caratteristiche dell'area di radicazione e dell'impianto; - elenco dei difetti visibili riscontrati (a livello del colletto, del tronco e della chioma); - descrizione delle indagini strumentali effettuate; - classe di rischio fitostatico (FRC); - giudizio sulle analisi strumentali; - commenti relativi a particolari anomalie rilevate o alle analisi effettuate; - descrizione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei singoli soggetti arborei. Esame visivo di un'alberatura di diametro: - fino a Ø 40 cm **euro (venticinque/90)**	cad	25,90
Nr. 36 V.02.010.025 .b	idem c.s. ...diametro: - Ø 41 ÷ 80 cm **euro (ventinove/11)**	cad	29,11
Nr. 37 V.02.010.025 .c	idem c.s. ...diametro: - Ø 81 ÷ 120 cm **euro (trentauno/13)**	cad	31,13
Nr. 38 V.02.010.025 .d	Indagini strumentali su piante arboree Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Martello elettronico ad impulsi, Resistograph e Frattometro meccanico. Tale valutazione comprende la fornitura di una relazione tecnica, debitamente firmata dal Tecnico responsabile delle indagini per piena assunzione di responsabilità, comprendente: - ambito di appartenenza attribuito; - classificazione tassonomica; - dimensioni della pianta (diametro del tronco, altezza totale, diametro della chioma); - caratteristiche dell'area di radicazione e dell'impianto; - elenco dei difetti visibili riscontrati (a livello del colletto, del tronco e della chioma); - descrizione delle indagini strumentali effettuate; - classe di rischio fitostatico (FRC); - giudizio sulle analisi strumentali; - commenti relativi a particolari anomalie rilevate o alle analisi effettuate; - descrizione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei singoli soggetti arborei. Escluso noleggio di piattaforma aerea. Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - fino a Ø 40 cm **euro (centosedici/76)**	cad	116,76
Nr. 39 V.02.010.025 .e	idem c.s. ...diametro: - Ø 41 ÷ 80 cm **euro (centotrentacinque/93)**	cad	135,93
Nr. 40 V.02.010.025 .f	idem c.s. ...diametro: - Ø 81 ÷ 120 cm **euro (centoquarantacinque/60)**	cad	145,60
Nr. 41 V.02.010.030 .a	Indagini strumentali su piante monumentali o di pregio Esame visivo di valutazione della stabilità di un'alberatura con metodo VTA (Visual Tree Assestment), finalizzato all'individuazione di eventuali anomalie visibili esternamente. Sono rilevati i seguenti dati: numero progressivo dell'albero, specie arborea di appartenenza, tipologia dell'area verde, posizione, sesto, forma, dati strutturali (dimensioni tronco, altezza dell'albero, dimensioni della chioma). Prevede l'utilizzo di attrezzature manuali quali martello di gomma, root- inspector, etc... Durante questo esame dovranno essere individuati anche tutti i soggetti che dovranno richiedere un ulteriore approfondimento delle indagini (analisi strumentale). Tutti gli alberi dovranno essere identificabili mediante apposizione di cartellini numerici in alluminio o plastica (definiti nella forma e nel colore dalla D.L.). Tale valutazione comprende la fornitura di una relazione tecnica, debitamente firmata dal Tecnico responsabile delle indagini per piena assunzione di responsabilità, comprendente: - ambito di appartenenza attribuito; - classificazione tassonomica; - dimensioni della pianta (diametro del tronco, altezza totale, diametro della chioma); - caratteristiche dell'area di radicazione e dell'impianto; - elenco dei difetti visibili riscontrati (a livello del colletto, del tronco e della chioma); - descrizione delle indagini strumentali effettuate; - classe di rischio fitostatico (FRC); - giudizio sulle analisi strumentali; - commenti relativi a particolari anomalie rilevate o alle analisi effettuate; - descrizione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei singoli soggetti arborei. Esame visivo di un'alberatura di diametro: - oltre Ø 120 cm **euro (quarantatre/24)**	cad	43,24
Nr. 42 V.02.010.030 .b	Indagini strumentali su piante monumentali o di pregio Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Martello elettronico ad impulsi, Resistograph e Frattometro meccanico. Tale valutazione comprende la fornitura di una relazione tecnica, debitamente firmata dal Tecnico responsabile delle indagini per piena assunzione di responsabilità, comprendente: - ambito di appartenenza attribuito; - classificazione tassonomica; - dimensioni della		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	pianta (diametro del tronco, altezza totale, diametro della chioma); - caratteristiche dell'area di radicazione e dell'impianto; - elenco dei difetti visibili riscontrati (a livello del colletto, del tronco e della chioma); - descrizione delle indagini strumentali effettuate; - classe di rischio fitostatico (FRC); - giudizio sulle analisi strumentali; - commenti relativi a particolari anomalie rilevate o alle analisi effettuate; - descrizione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei singoli soggetti arborei. Escluso noleggio di piattaforma aerea. Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - oltre Ø 120 cm **euro (centoottantadue/44)**	cad	182,44
Nr. 43 V.02.030.020 .a.CAM	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo, Altezza fino a 6 m **euro (ottantatre/60)**	cad	83,60
Nr. 44 V.02.030.020 .b.CAM	idem c.s. ...ceppo, Altezza da 6 a 12 m **euro (duecentodieci/36)**	cad	210,36
Nr. 45 V.02.030.020 .c.CAM	idem c.s. ...ceppo, Altezza da 12 a 16 m **euro (trecentoquaranta/97)**	cad	340,97
Nr. 46 V.02.030.020 .d.CAM	idem c.s. ...ceppo, Altezza da 16 a 23 m **euro (quattrocentocinquantaquattro/90)**	cad	454,90
Nr. 47 V.02.030.020 .e.CAM	idem c.s. ...ceppo, Altezza da 23 a 30 m **euro (settecentoottantanove/22)**	cad	789,22
Nr. 48 V.02.030.045 .a.CAM	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmatura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto fino a 30 cm **euro (sessantasette/94)**	cad	67,94
Nr. 49 V.02.030.045 .b.CAM	idem c.s. ...con terreno vegetale: Diam. colletto da 30 a 50 cm **euro (centoquindici/80)**	cad	115,80
Nr. 50 V.02.030.045 .c.CAM	idem c.s. ...con terreno vegetale: Diam. colletto da 50 a 120 cm **euro (centosessantanove/13)**	cad	169,13
Nr. 51 V.02.030.045 .d.CAM	idem c.s. ...con terreno vegetale:Diam. colletto da 120 a 160 cm **euro (duecentocinquantasei/22)**	cad	256,22
Nr. 52 V.02.040.015 .a.CAM	Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque eseguitidi diametro superiore a 7 cm, raccolta e conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla D.L.:Altezza fino a 10 mt, a forma espansa e chioma con diametro fino a 8 m **euro (centotrentasei/26)**	cad	136,26
Nr. 53 V.02.040.015 .b.CAM	idem c.s. ...indicato dalla D.L.:Altezza tra 10 e 16 m, a forma espansa e chioma con diametro fino a 10 m **euro (centonovantadue/19)**	cad	192,19
Nr. 54 V.02.040.015 .c.CAM	idem c.s. ...indicato dalla D.L.:Altezzaltezza compresa tra 16 e 20 m, a forma espansa e chioma con diametro fino a 12 m **euro (duecentoquaranta/97)**	cad	240,97
Nr. 55 V.02.040.015 .d.CAM	idem c.s. ...indicato dalla D.L.: Altezza compresa tra 20 e 30 m, a forma espansa **euro (trecentosessantaquattro/37)**	cad	364,37
Nr. 56 V.02.040.015 .e.CAM	idem c.s. ...indicato dalla D.L.: Altezza superiore a 30 m, a forma espansa **euro (quattrocentotrenta/32)**	cad	430,32
Nr. 57 V.02.040.125 .c.CAM	Potatura straordinaria per cespugli ed arbusti, consistente nel taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma, pulizia dell'area di cantiere, compreso carico e trasporto:Arbusti singoli di altezza fino a 2 m **euro (dieci/74)**	cad	10,74
Nr. 58 V.02.040.130 .a.CAM	Potatura straordinaria di macchie di arbusti e cespugli con taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma **euro (due/53)**	mq	2,53
Nr. 59 V.04.010.030 .c	Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.Su aree di media densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno inferiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta **euro (zero/96)**	mq	0,96
Nr. 60 V.04.010.070 .a	Cippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (di diametro inferiore a 10 cm) in fustaie di resinose ed in boschi di latifoglie oggetto di spalcatura e/o di diradamento, nonchè di ripulitura ai fini della prevenzione degli incendi o per motivazioni di carattere turusticofruitivo, compresa la distribuzione nel suolo di intervento dei residui vegetali macinati. **euro (centoventiotto/57)**	ora	128,57

Data, _____

Il Progettista

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	ARCH. EVA SERPE **Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione** GEOM. MICHELE CARFORA		

MINISTERO DELLA CULTURA
MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori di MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO ARBOREO E ARBUSTIVO PER IL CONTRASTO RISCHIO INCENDI - CUP: F67B22000330001 Importo complessivo: € 400.000,00 - Bilancio A.F.2022 - Capitolo 2.1.2.140 "Manutenzione straordinaria aree a verde" art. 2.02.02.01.999/A

COMMITTENTE: MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 001	Operaio 3° liv. (specializzato) - (LisCampaniaLLPP2022) **euro (ventinove/94)**	ora	29,94
Nr. 2 002	Operaio 2° liv. (qualificato) - (LisCampaniaLLPP2022) **euro (ventisette/84)**	ora	27,84
Nr. 3 003	Operaio 1° liv. (comune) - (LisCampaniaLLPP2022) **euro (venticinque/09)**	ora	25,09
Nr. 4 004	Impiegato 7° liv. - Tabelle Ministeriali di cui al D. D. n. 26/2020 del 22 maggio 2020 **euro (trentacinque/38)**	ora	35,38
Nr. 5 005	Autobotte della portata di 8000 l - (LisCampaniaLLPP2022) **euro (ventinove/58)**	ora	29,58
Nr. 6 101	Nolo a freddo di autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru - (LisCampaniaLLPP2022) **euro (settanta/12)**	ora	70,12
Nr. 7 102	Nolo a freddo piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico - (LisCampaniaLLPP2022) **euro (settantaotto/55)**	ora	78,55
Nr. 8 103	Nolo a freddo di motosega o tosasiepi - (LisCampaniaLLPP2022) **euro (sei/59)**	ora	6,59
Nr. 9 104	Nolo a freddo di soffiatore a scoppio spalleggiato a zaino o portato (codice 200700101 Assoverde 2019-2021) **euro (uno/95)**	ora	1,95
Nr. 10 105	Nolo a freddo di autocarro di portata 1500 kg - (LisCampaniaLLPP2022) **euro (trentatre/38)**	ora	33,38
Nr. 11 106	Nolo a freddo di cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia - (LisCampaniaLLPP2022) **euro (trentadue/00)**	ora	32,00
Nr. 12 107	Concime a lenta cessione contenente azoto in forma polimerica a lenta cessione, fosforo e potassio, con microelementi per soddisfare le esigenze nutritive dei tappeti erbosi per 2/3 mesi (codice 15030175 Assoverde 2019-2021) **euro (due/78)**	kg	2,78
Nr. 13 108	Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc - (LisCampaniaLLPP2022) **euro (ventiotto/62)**	ora	28,62
Nr. 14 AP001	Irrigazione per scongiurare il pericolo incendi di aree a verde e boschive, eseguito lungo i percorsi del parco per una profondità di 2.00-3.00 mt con l'utilizzo di autobotte attrezzata per interventi preventivi di attacco a focolai boschivi e lancia con regolazione del getto e della portata. Esclusa la fornitura d'acqua che verrà fornita dal commitente. **euro (uno/69)**	m	1,69
Nr. 15 P.01.010.030 .a	Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali, compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m **euro (ventiuno/07)**	mq	21,07
Nr. 16 P.01.040.010 .f	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 113BC **euro (cinque/23)**	cad/ 30gg	5,23
Nr. 17 P.01.040.060 .d	Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete In acciaio per estintore da kg 6 **euro (ventiquattro/53)**	cad	24,53
Nr. 18 P.01.050.010 .a	Monoblocco prefabbricato per bagni - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vasoi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 120 x 120 **euro (settantaotto/38)**	cad	78,38
Nr. 19 P.01.050.020 .a	Monoblocco prefabbricato per bagni - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vasoi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 120 x 120 **euro (ventiotto/65)**	cad/ 30gg	28,65
Nr. 20 P.01.050.090 .a	Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm **euro (cinquecentoventitre/37)**	cad	523,37
Nr. 21 P.01.050.100 .a	Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm **euro (trecentoottantadue/58)**	cad/ 30gg	382,58
Nr. 22 P.01.060.010 .c	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 120 cm, rifrangenza classe I **euro (dodici/00)**	cad/ 30gg	12,00
Nr. 23 P.01.060.010 .d	idem c.s. ...Di lato 60 cm, rifrangenza classe II **euro (otto/39)**	cad/ 30gg	8,39
Nr. 24 P.01.060.010 .e	idem c.s. ...Di lato 90 cm, rifrangenza classe II **euro (undici/08)**	cad/ 30gg	11,08
Nr. 25 P.01.060.010 .f	idem c.s. ...Di lato 120 cm, rifrangenza classe II **euro (ventiuno/13)**	cad/ 30gg	21,13
Nr. 26 P.01.060.020 .a	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I **euro (cinque/79)**	cad/ 30gg	5,79
Nr. 27 P.01.060.030 .a	Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese: Di dimensioni 90x135 cm **euro (venticinque/38)**	cad/ 30gg	25,38
Nr. 28 P.01.060.030 .b	idem c.s. ...Di dimensioni 180x200 cm **euro (cinquantanove/50)**	cad/ 30gg	59,50
Nr. 29 P.01.060.070 .a	Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm Riempito con graniglia peso 13 kg **euro (due/14)**	cad/ 30gg	2,14
Nr. 30 P.01.060.120 .c	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Di altezza pari a 75 cm, con 3 fasce rifrangenti **euro (quattro/00)**	cad/ 30gg	4,00
Nr. 31 S.1.05.12	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione. Stimate 1 riunione iniziale e 3 riunioni successive per ogni impianto (CPT Roma) **euro (duecentotre/26)**	cadauno	203,26
Nr. 32 V.02.020.015 .a.CAM	Fresatura del terreno con motocoltivatore per una profondità di 15 cm:Superfici inferiori a 600 mq **euro (zero/68)**	mq	0,68
Nr. 33	idem c.s. ...15 cm:Superfici oltre 600 mq		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
V.02.020.015 .b.CAM	**euro (zero/72)**	mq	0,72
Nr. 34 V.02.020.030 .a.CAM	Erpicatura manuale e livellamento del terreno dopo vangatura e/o fresatura **euro (zero/68)**	mq	0,68
Nr. 35 V.02.020.035 .a.CAM	Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine:Superfici fino a 200 mq **euro (tre/35)**	mq	3,35
Nr. 36 V.02.020.035 .b.CAM	idem c.s. ...raggiungibili dalle macchine: Superfici tra 200 e 1000 mq **euro (uno/49)**	mq	1,49
Nr. 37 V.02.020.035 .c.CAM	idem c.s. ...raggiungibili dalle macchine: Superfici tra 1000 e 5.000 mq **euro (zero/94)**	mq	0,94
Nr. 38 V.02.020.035 .d.CAM	idem c.s. ...raggiungibili dalle macchine: Superfici oltre 5000 mq **euro (zero/82)**	mq	0,82
Nr. 39 V.02.020.050 .a.CAM	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in lavorazione meccanica alla profondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico:Superfici inferiori a 5.000 mq **euro (zero/30)**	mq	0,30
Nr. 40 V.02.020.050 .b.CAM	idem c.s. ...affinamento meccanico:Superfici superiori a 5.000 mq **euro (zero/29)**	mq	0,29
Nr. 41 V.02.020.120 .a.CAM	Innaffiamento di alberi a gruppo o filare, con botte attrezzata, distribuzione acqua nel tubo drenante **euro (uno/86)**	cad	1,86
Nr. 42 V.02.020.160 .a.CAM	Pulizia dei tappeti erbosi, vialetti e spiazzi nei parchi e nei giardini con asportazione delle foglie, per un minimo di 3 interventi annui: Da eseguirsi con attrezzo semovente **euro (zero/69)**	mq	0,69
Nr. 43 V.02.020.160 .b.CAM	idem c.s. ...3 interventi annui:Da eseguirsi con macchina soffiatrice **euro (zero/71)**	mq	0,71
Nr. 44 V.02.070.040 .a.CAM	Sfalcio erbe infestanti su scarpate eseguito con idonei mezzi meccanici e trasporto a discarica del materiale di risulta. Scarpate di larghezza superiore ai 2,5 mt Il prezzo comprende gli oneri legati alla sicurezza dell'intervento, alla formazione di percorsi per consentire le operazioni di diserbo, e quant'altro necessario per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte, senza l'ausilio di ponteggi **euro (tre/52)**	mq	3,52
Nr. 45 V.04.010.025 .a	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore. Con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta **euro (uno/63)**	mq	1,63
Nr. 46 V.04.010.025 .b	idem c.s. ...di braccio decespugliatore.Senza rimozione dei materiali di risulta **euro (zero/85)**	mq	0,85
Nr. 47 V.04.010.030 .a	Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.Su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta **euro (uno/03)**	mq	1,03
Nr. 48 V.04.010.030 .b	idem c.s. ...al 90%) senza rimozione dei materiali di risulta **euro (zero/95)**	mq	0,95
Nr. 49 V.04.010.030 .c	Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.Su aree di media densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno inferiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta **euro (zero/96)**	mq	0,96
Nr. 50 V.04.010.030 .d	idem c.s. ...al 90%) senza rimozione dei materiali di risulta **euro (zero/88)**	mq	0,88

Data, _____

Il Progettista
ARCH. EVA SERPE
Eva Serpe

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
GEOM. MICHELE CARFORA

STATO ATTUALE : ESEGUITO

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE: 03716800655

barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare:

DATI ANAGRAFICI

cognome, denominazione o ragione sociale: EUTECNE SRL

nome:

data di nascita:

sesso (M o F):

comune (o Stato estero) di nascita:

prov.:

DOMICILIO FISCALE

comune: VAGLIO BASILICATA

prov.: PZ

via e numero civico: MARIO PAGANO,56

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare:

codice identificativo:

SEZIONE ERARIO

	codice tributo	rateazione/ regione/prov.	anno di riferimento	importo a debito versati	importo a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA	1560		2023	200.00	0.00
RITENUTE ALLA FONTE	1562		2023	224.00	0.00
ALTRI TRIBUTI E INTERESSI					

TOTALE	A	424.00	B	0.00	+/- SALDO (A-B) 424.00

codice ufficio:

codice atto: 00000000000

SEZIONE INPS

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS filiale azienda	periodo di riferimento da mm/aaaa	periodo di riferimento a mm/aaaa	importo a debito versati	importo a credito compensati

TOTALE	C	0.00	D	0.00	+/- SALDO (C-D) 0.00

SEZIONE REGIONI

codice regione	codice tributo	rateazione	anno di riferimento	importo a debito versati	importo a credito compensati

TOTALE	E	0.00	F	0.00	+/- SALDO (E-F) 0.00

SEZIONE IMU ED ALTRI ENTI LOCALI

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE:

cod.ente/ comune	R	I	A	S	N	codice tributo	rateazione	anno di riferimento	importo a debito versati	importo a credito compensati

TOTALE	G	0.00	H	0.00	+/- SALDO (G-H) 0.00

Detrazione: 0.00

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

INAIL

codice sede	codice ditta	c.c.	numero di riferimento	causale	importo a debito versati	importo a credito compensati

TOTALE	I	0.00	L	0.00	+/- SALDO (I-L) 0.00

ente	sede	causale contributo	codie posizione	periodo di riferimento da mm/aaaa	periodo di riferimento a mm/aaaa	importo a debito versati	importo a credito compensati
0000							

TOTALE	M	0.00	N	0.00	+/- SALDO (M-N) 0.00

SEZIONE ACCISE

ente	prov	codice tributo	codice identificativo	rateazione	mese	anno di riferimento	importo a debito versati

TOTALE	O	0.00	+/- SALDO (O)	0.00

codice ufficio:

codice atto: 00000000000

SALDO FINALE

EURO 424.00

F24 ORDINARIO

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO F24 INOLTRATA CORRETTAMENTE

ABBIAMO ADDEBITATO SUL VOSTRO CONTO CORRENTE NUMERO [redacted]
L'IMPORTO DI 424,00 EUR PER IL PAGAMENTO DEL MODULO F24
OPERAZIONE NUMERO : 3679897

DATI ORDINANTE

N° rapporto	Ordinante
[redacted]	EUTECNE SRL

DATI DEL PAGAMENTO

Cognome, denominazione o ragione sociale	Nome	Sesso
EUTECNE SRL		
Data di nascita	**Comune di nascita**	**Provincia**
Codice fiscale	**Codice ufficio**	**Codice atto**
03716800655		