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Intervento: Descrizione:

CUP: F69D22000240001 Restauro conservativo del dipinto ad olio su tela raffigurante /

CIG: Z8535EAF37 bersaglieri all'assalto di Porta Pia a Roma nel 1870, autore Michele

Progetto n. 2/2022 Cammarano, n.inv. PS 27 - proprieta Museo e Real Bosco di
Capodimonte
Capitolo Bilancio — Lavori di manutenzione ordinaria e riparazioni
d’opere d’arte
Cap 1.1.3.157 art. 1.03.02.09.010
€ 12.624,93 TVA compresa

Da eseguire in: | Laboratori di Restauro - Palazzotto Borbonico
Committents: Museo e Real Bosco di Capodimonte
Importi A | Importo previsto per l'esecuzione dei lavori €10.348,30
B |Somme a disposizione dell'amministrazione IVA 22% € 2.276,63
C |Importo complessivo del progetto € 12.624,93
IL DIRETTORE

Visto l'art.27 comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
Considerato che con nota prot. MIC[DG-MU-SERV 1 _U02|17/03/2022|5364-P, acquisita al prot.
MICMIC_MU-CAP|17/03/2022|844-A, la Direzione Generale Musei, Servizio I, ha inoltrato il Decreto DG-
MU|17/03/2022 Rep. 329, mediante il quale ¢ stato approvato il bilancio di previsione per I’anno 2022 del
Museo e Real Bosco di Capodimonte;

DECRETA
’approvazione del progetto in epigrafe di € 12.624,93 (diconsi dodicimilaseicentoventiquattro/93) relativo al
restauro conservativo del dipinto ad olio su tela raffigurante I bersaglieri all'assalto di Porta Pia a Roma nel
1870, autore Michele Cammarano, n.inv PS 27 - proprieta Museo e Real Bosco di Capodimonte.

Napoli, li 4 aprile 2022




g
. )
GQ
S
% -, a

Progetto n. /2022

Restauro conservativo del dipinto ad olio su
tela raffigurante I bersaglieri all'assalto di
Porta Pia a Roma nel 1870 autore Michele
Cammarano

Napoli - Museo di Capodimonte

ELABORATI: RELAZIONE TECNICA
COMPUTO METRICO
FINANZIAMENTO: CUP: F69D22000240001

CIG: Z8535EAF37

Napoli, 4 aprile 2022

Il Direttore del Museo e Real Bosco di
Capodimonte




TIPOLOGIA MANUFATTO Olio su tela
AUTORE Michele Cammarano
TITOLO I bersaglieri all'assalto di Porta Pia a Roma nel 1870
EPOCA 1871
MISURE h cm 290 x 467
PROVENIENZA Acquisizione post - unitaria
N. INVENTARIO PS 27
UBICAZIONE Museo di Capodimonte
RELAZIONE TECNICA

Esame dello stato di conservazione e interventi previsti

I1 supporto tessile, gia in passato sottoposto a foderatura, presenta numerose zone, non estese, in
cui gli strati pittorici mostrano una scarsa adesione al supporto.

In corrispondenza degli angoli si osserva una lieve perdita di tensionamento.

Tale fenomeno ¢ da imputare al distacco puntuale della tela applicata lungo il perimetro in un
intervento di restauro pregresso (strip — lining), allo scopo di esercitare senza danni, le
sollecitazioni e la trazione conseguenti al rimontaggio sul telaio.

Si evidenziano, inoltre, lievi segni di cedimento e microlacune in corrispondenza appunto delle
zone perimetrali.

Si prevede pertanto un intervento di sostituzione dello strip-lining, risanamento del supporto,
consolidamento del colore inclusi nella voce foderatura extra- difficile, considerando che in essa
risultano previste anche tutte le operazioni preliminari e/o alternative che si renderanno
necessarie e saranno valutate opportune in corso d’opera di concerto con la direzione lavori.

La superficie pittorica conserva una discreta leggibilita, nei passaggi cromatici e nei chiaroscuri;
pertanto I’intervento prevedera il restauro conservativo.

Stato di conservazione:

Zone di distacco dello strip-lining
Microlacune

Decoesione localizzata degli strati pittorici
Perdita di tensionamento

Interventi da eseguire:

INTERVENTI PRELIMINARI:
e Rimozione depositi superficiali incoerenti,

e Velinatura delle zone d’instabilita della preparazione/pellicola pittorica con carta giapponese

e polimero PEOX o metodologia alternativa da valutare in corso d’opera, sulla base di test
preliminari e di concerto con la D.L, tenuto conto che gli strati pittorici e la preparazion
risultano sensibili all’umidita; T
Movimentazione e trasporto in laboratorio;

RESTAURO CONSERVATIVO:

Consolidamento localizzato del supporto funzionale alla fase successiva;
Distacco della tela utilizzata nella precedente intervento di strip lining;
Consolidamento localizzato e fissaggio della preparazione/pellicola pittorica mediante

applicazione di adesivo individuato da test preliminari e concordato con la D.L.; asciugatura




a bassa temperatura e condizionamento con termocauterio, sottovuoto o simili (salvo diverse
valutazioni), previa interposizione di strato ammortizzante;

e Applicazione di nuovo strip - linig, con adesivo sintetico, tenuto conto della testata
sensibilita dell’opera all’umidita;

e Svelinatura e rimozione di residui dalla superficie pittorica;

e Rimontaggio sul telaio presistente.

DOCUMENTAZIONE:
Sara eseguita una dettagliata documentazione grafica e fotografica dello stato di conservazione delle

opere, a corredo di relazioni descrittive dettagliate.
Gli interventi eseguiti saranno registrati e descritti dettagliatamente nella relazione di restauro.

CARATTERISTICHE DELL’OPERATORE

Gli interventi dovranno essere condotti con consapevolezza e nel rispetto delle caratteristiche della
materia, in considerazione dell’equilibrio di tutti gli elementi costitutivi delle diverse tipologie di
materiali e di opere. Gli interventi previsti esigono da parte degli operatori un’esperienza
specialistica nel restauro di dipinti su tela. Le figure professionali per 1’esecuzione dei lavori sono i
restauratori e i collaboratori restauratori cosi come definiti e abilitati ai sensi dell’art. 182 ed art. 29
del DL. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. (restauratore), e ai sensi dell'art. 182, comma 1-octies, d.Igs.
22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. dagli art. 7 ed 8 del DM 294/2000 e s.m.i. (collaboratore
restauratore).

TEMPO STIMATO PER IP’ESECUZIONE

Per i tempi di intervento si prevedono 10 giorni lavorativi.

ULTERIORI RILIEVI E CONSIDERAZIONI RELATIVE ALLO SPECIFICO INTERVENTO

In cantiere dovranno essere conservate le schede tecniche e le schede di sicurezza di tutti i materiali,
sia per quelli di consumo che per le attrezzature. Qualora la ditta esecutrice intenda presentare alla
Direzione dei lavori prodotti nuovi e sperimentali per 1’esecuzione dei lavori, dovra produrre la
necessaria documentazione e relativi test di utilizzo. Sono a carico della ditta tutti gli oneri relativi
alla salubrita del luogo di lavoro, all’installazione di un sistema provvisorio mobile e fisso di
illuminazione sufficiente a conferire una visibilita dei luoghi di lavoro, all’installazione di linee
elettriche sufficienti ai carichi e in regola con le normative vigenti. Tutti gli interventi dovranno
essere documentati graficamente e fotograficamente nel diario ordinario di cantiere con
I’indicazione degli operatori; tale documentazione dovra essere disponibile e consultabile dalla
Direzione dei lavori e dai suoi collaboratori, sempre sul giornale di cantiere dovranno essere
trascritte le decisioni operative concordate tra D.L. e ditta esecutrice; queste dovranno essere siglate
dagli interessati.
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Museo e Real Bosco di Capodimonte
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Restauro conservativo del dipinto ad olio su tela raffigurante” | bersaglieri
all'assalto di Porta Pia a Roma nel 1870", autore Michele Cammarano, h
cm 290 x 467, n.inv PS 27 - proprieta Museo e Real Bosco di
Capodimonte

COMMITTENTE: | Museo e Real Bosco di Capodimonte

Data, 06/04/2022

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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‘ARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. 1 larg.

Quantita
H/peso

unitario TOTALE

IMPORTI

201

RIPORTO

LAVORI A MISURA

1

Documentazione fotografica di tutte le fasi dell'intervento, realizzata
a luce naturale e radente. Foritura di fotografie digitali realizzate con
fotocamera con risoluzione elevata in formato TIFF, consegna dei
files su supporto digitale.

SOMMANO cadauno

Foderatura di dipinti su tela « Velinatura della superficie pittorica

119.010.001 |eseguita con colla di coniglio in giusta diluizione e carta glapponese

« Consolidamento della pellicola pitto .
effettuare per il restauro delle opere in questione:
estremamente difficile

_ativa alle varie operazioni da
in fascia

SOMMANO m2

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Data, 06/04/2022

1l Tecnico

i

A RIPORTARE

30,00

30,00

4,670 2,900 13,54

13,54

36,29 1'088,70
683,87 9259,60
10348,30
S
10°348,30
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