Museo e Real Bosco di Capodimonte

MIBACT – MU – CAP
REP. DECRETI
DEL 27.06.2018 N° 218

OGGETTO: REAL BOSCO DI CAPODIMONTE – CASINO DEI PRINCIPI DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO A FORNITORE PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ART. 148 COMMA 7 E 163 DEL D.Lgs 50/2016 PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DISSESTI PIANO FONDALE ANDRONE E CORTE INTERNA DETERMINATA DA GRAVI DISPERSIONI DEL SISTEMA FOGNARIO DEL COMPLESSO MONUMENTALE

CUP: F64B18000050001
CIG : 7430164D4A

IL DIRETTORE DEL MUSEO DI CAPODIMONTE

VISTA la Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e s.m.i.;

VISTO il D.M. 26 luglio 1985 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

VISTO il D.M. 4 agosto 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. 29.08.2014, n. 171;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

VISTE le Linee Guida n. 4 dell'A.N.AC. approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;

VISTO il verbale di somma urgenza e constatazione redatto in data 28/02/2018;

CONSIDERATO che con verbale di somma urgenza e constatazione redatto in data 28/02/2018 ai sensi dell' art. 148 del D.Lgs 50/2016 secondo le modalità dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016, l'esecuzione ad horas delle opere necessarie e trascritte nel medesimo venivano affidate all'impresa "Vincenzo Modugno S.r.l. costruzioni e Restauri" con sede in Capua (CE) alla Via Roma, 50, in quanto operatore presente in loco con maestranze, materiali e mezzi d'opera, impegnata in lavori analoghi nello stesso sito, e quindi in grado di intervenire con la tempestività dettata dal caso.

VISTO il decreto Rep. n. 69 del 12/03/2018 con il quale è stato conferito l'incarico di RUP all'arch. Anna Capuano per l'esecuzione dell'intervento in oggetto;

VISTO il decreto Rep. n. 70 del 12/03/2018 con il quale è stato conferito l'incarico di Progettista, Direttore dei Lavori e Responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino per l'esecuzione dell' interventi in oggetto

VISTO il progetto redatto per l'esecuzione delle opere dell'importo complessivo di € 300'000,00 CUP: F64B18000050001 approvato con D. D. n° 91 del 20/03/2018;

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it

Museo e Real Bosco di Capodimonte

VISTA la nota n° 3348 del 15/03/2018di autorizzazione della spesa con allegato Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione generale bilancio, con la quale si autorizzava la spesa sul Capitolo 7435/pg2 E.F. 2018 E.PR. 2017 con ordine a pagare sul conto di tesoreria n° 319734;

VISTO il verbale del C. d. A. del 15/06/2018 che inscrive sul bilancio del Museo di Capodimonte la somma di € 300'000,00 pervenuta dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione generale bilancio sul Bilancio 2018 Capitolo 2.1.1.010;

VISTA la richiesta di offerta prot. MIBACT-MU-CAP 2339 del 20/06/2018, cl 25.10.04/2 all'impresa "Vincenzo Modugno S.r.l. costruzioni e Restauri" con sede in Capua (CE) alla Via Roma, 50 - P. IVA 01600330615;

VISTA l'offerta prot. MIBACT-MU-CAP 2384 del 22/06/2018, cl 25.10.04/2.2 presentata dall'impresa "Vincenzo Modugno S.r.l. costruzioni e Restauri" con sede in Capua (CE) alla Via Roma, - P. IVA 01600330615 , pari ad un ribasso del 10,00% sull'importo dei lavori a base d'asta pari a € 265'486,73 (dicesi euro duecentosessantacinquemilaquattrocentottantasei/73), di cui 260'206,10 soggetto a ribasso ,€ 1780.63 (dicesi euro millesettecentottanta/63) per la parte dei lavori in economia non soggetti a ribasso e € 3'500,00 (dicesi euro tremilacinquecento/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, riduce l'importo dei lavori a €. 239'466,03 (dicesi euro duecentotrentanovemilaquattrocentosessantasei/03) + € 23'946,60 (dicesi ventitremilanovecento quarantasei/60) per IVA al 10%, per complessivi €. 263'412,63 (dicesi euro duecentosessantatremilaquattro centododici/63) IVA 10% compresa al netto del ribasso d'asta;

DETERMINA:

1) di approvare l'offerta presentata dall'impresa "Vincenzo Modugno S.r.l. costruzioni e Restauri" con sede in Capua (CE) alla Via Roma, - P. IVA 01600330615 in data 22/06/2018 su richiamata;
2) di affidare l'espletamento dei lavori in oggetto all'impresa "Vincenzo Modugno S.r.l. costruzioni e Restauri" con sede in Capua (CE) alla Via Roma, 50 - P. IVA 01600330615 , con un ribasso del 10,00% sull'importo dei lavori a base d'asta pari a € 265'486,73 (dicesi euro duecentosessantacinquemilaquattrocentottantasei/73), di cui 260'206,10 soggetto a ribasso ,€ 1780.63 (dicesi euro millesettecentottanta/63) per la parte dei lavori in economia non soggetti a ribasso e € 3'500,00 (dicesi euro tremilacinquecento/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, riduce l'importo dei lavori a €. 239'466,03 (dicesi euro duecentotrentanovemilaquattrocentosessantasei/03) + € 23'946,60 (dicesi ventitremilanovecento quarantasei/60) per IVA al 10%, per complessivi €. 263'412,63 (dicesi euro duecentosessantatremilaquattro centododici/63) IVA 10% compresa al netto del ribasso d'asta;
3) di impegnare l'importo per complessivi €. 263'412,63 (dicesi euroduecentosessantatremila-quattrocentododici/63). IVA 10% compresa derivante dalla presente determina di affidamento sul Bilancio 2018 Capitolo 2.1.1.010;
4) nel rispetto di quanto stabilito del D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, che il presente atto sia pubblicato sul sito web del Museo di Capodimonte alla sezione amministrazione trasparente.

Napoli 27 GIU. 2018

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Anna Capuano

Il Direttore
dott. Sylvain Bellenger

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo