Museo e Real Bosco di Capodimonte

MIBACT-MU-CAP
REP. DECRETI
DEL 20.09.2018 N. 307

OGGETTO: MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE - DETERMINA A CONTRARRE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO A FORNITORE PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RECUPERO DELL'ATRIO SUL FRONTE PRINCIPALE E DEL PORTONE MONUMENTALE DI ACCESSO DEL "CASINO DEI PRINCIPI"

CUP: 63G18000160001 – CIG: Z7624AF726

IL DIRETTORE DEL MUSEO DI CAPODIMONTE

VISTA la Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e s.m.i.;

VISTO il D.M. 26 luglio 1985 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

VISTO il D.M. 4 agosto 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. 29.08.2014, n. 171;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

VISTE le Linee Guida n. 4 dell'A.N.AC. approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;

VISTA la nota della Direzione Generale Musei - Servizio I, prot. 10371 del 04/10/2017 cl 22.07.01/90 acquisita al protocollo del Museo di Capodimonte al n° 3041 del 04/10/2017 cl 22.07.01/3.2 con la quale venia comunicata l'approvazione del bilancio di previsione 2017;

VISTA la determina di impegno di spesa MIBACT-MU-CAP REP. DECRETI n° 359 del 06/11/2017;

CONSIDERATO che per l'accesso in sicurezza al Casino dei Principi e il decoro dello stesso è necessaria l'eliminazione dello stato di degrado e pericolo esistente;

CONSIDERATO che attualmente l'atrio di accesso del Casino dei Principi è in una situazione di totale degrado, dovuto al distacco degli intonaci, in particolare quello della prima fascia a partire da quota pavimento, interessata da precedenti consolidamenti eseguiti con betoncino cementizio armato con rete elettrosaldata, quest'ultima ossidandosi ha causato il rigonfiamento del betoncino e l'espulsione dello stesso e dello stato di intonaco sovrastante. Il monumentale portone di ingresso in legno (attualmente chiuso al passaggio), per la stessa causa, ha ceduto nelle staffature di sostegno inclinandosi su se stesso, pertanto in imminente pericolo di caduta e costituente pericolo per la pubblica e privata incolumità. Inoltre, il bugnato esterno della facciata principale, in più parti è mancante in particolare perimetralmente alle finestre del piano terra lato destro entrando;

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it

Museo e Real Bosco di Capodimonte

CONSIDERATO Che per la riqualificazione e il riutilizzo in sicurezza di suddetto atrio e per evitare un aggravio del degrado, occorre rimuovere tutto l'intonaco e il betoncino cementizio degradato e l'intonaco nell'atrio, riprendere gli intonaci utilizzando malte deumidificanti e tinteggiare il tutto. Per il portone in legno occorre rimetterlo a piombo e ancorarlo nuovamente alla muratura con idonee staffe e procedere ad una revisione dello stesso e alla tinteggiatura. Per il bugnato esterno è necessario e procedere al rifacimento delle parti mancanti in particolare perimetralmente alle finestre del piano terra lato destro entrando;

CONSIDERATO che è intenzione di questa amministrazione provvedere a tali lavori;

VISTO il decreto MIBACT-MU-CAP REP DECRETI REP. DECRETI n. 485 del 22.12.2017 è stato conferito l'incarico di RUP, Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino per l'esecuzione dell'intervento in oggetto;

CONSIDERATO che per l'esecuzione delle opere in oggetto è stato redatto un progetto per l'importo complessivo di € 30'000,00 **CUP: 63G18000160001** approvato con D. D. n° 288 del 11/09/2018;

VISTA la proposta del R.U.P., Funzionario per le Tecnologie geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino, prot. MIBACT-MU-CAP – MU-CAP n° 3385 del 13/09/2018, cl 25.10.04/4.5 nonché l'accettazione della stessa da parte del Direttore del Museo di Capodimonte;

CONSIDERATO che l'importo dei lavori a base d'appalto pari a € 27'245,45 + I.V.A. 10% rientra in quanto stabilito dall'art. 36, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

CONSIDERATO che nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50.2016 e s.m.i. per gli affidamenti di importo inferiore ad €. 40.000,00 (quarantamila/00) e possibile procedere mediante affidamento diretto per le motivazioni su espresse;

VERIFICATA la copertura economica in sul Bilancio 2017 - Capitolo 2.1.1.010, giusta determina di impegno di spesa MIBACT-MU-CAP REP. DECRETI n° 359 del 06/11/2017;

CONSIDERATO che l'impresa Vincenzo Modugno S.r.l. Costruzioni e Restauri con sede in Via Roma n. 50 – 81043 Capua (CE) – P.I. 01600330615 è attualmente presente con mezzi e operai nello stesso edificio, in quanto impegnata nell'esecuzione dell'intervento di Somma Urgenza alla sistema fognario e alla pavimentazione del cortile interno;

ACCERTATA l'idoneità dell'impresa l'impresa Vincenzo Modugno S.r.l. Costruzioni e Restauri con sede in Via Roma n. 50 – 81043 Capua (CE) – P.I. 01600330615 all'esecuzione delle opere previste;

DETERMINA:

a) di avviare la procedura di affidamento mediante affidamento diretto all'impresa Vincenzo Modugno S.r.l. Costruzioni e Restauri con sede in Via Roma n. 50 – 81043 Capua (CE) – P.I. 01600330615;

b) di impegnare l'importo di €. 30'000,00 (dicesi euro trentamila/00) IVA 10% compresa derivante dalla presente determina sul Bilancio 2017 così ripartiti: sul Capitolo 2.1.1.010 (determina di impegno di spesa MIBACT-MU-CAP REP. DECRETI n° 359 del 06/11/2017);

c) che, nel rispetto di quanto stabilito del D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, il presente atto sia pubblicato sul sito web del Museo di Capodimonte alla sezione amministrazione trasparente.

Napoli 20 SET. 2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino

IL DIRETTORE
Sylvain Bellenger

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it