Museo e Real Bosco di Capodimonte

MIBAC-MU-CAP
REP. DECRETI
DEL 11.10.2018 N. 347

OGGETTO: MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE - DETERMINA A CONTRARRE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO A FORNITORE PER I LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORNICIONE DI CORONAMENTO DEL "CASINO DEI PRINCIPI"

CUP: F65I18000130001
CIG: Z1224AF8A1

IL DIRETTORE DEL MUSEO DI CAPODIMONTE

VISTA la Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e s.m.i.;

VISTO il D.M. 26 luglio 1985 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

VISTO il D.M. 4 agosto 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. 29.08.2014, n. 171;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

VISTE le Linee Guida n. 4 dell'A.N.AC. approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;

VISTA la nota della Direzione Generale Musei - Servizio I, prot. 10371 del 04/10/2017 cl 22.07.01/90 acquisita al protocollo del Museo di Capodimonte al n° 3041 del 04/10/2017 cl 22.07.01/3.2 con la quale venia comunicata l'approvazione del bilancio di previsione 2017;

VISTA la determina di impegno di spesa MIBACT – MU – CAP del 06/11/2017 n° 360 con la quale veniva impegnata la somma di € 20'000,00 per i lavori in oggetto sul Bilancio 2017 – Capitolo 2.1.1.010;

CONSIDERATO che per l'accesso al Casino dei Principi e il transito in sicurezza esternamente allo stesso del personale e degli utenti del Bosco è necessario procedere alla messa in sicurezza del cornicione sommitale del fabbricato;

CONSIDERATO che attualmente il cornicione perimetrale del fabbricato presenta un preoccupante quadro lesionativo, con distacco di intonaco, il quale distaccandosi investe la strada lato porta di mezzo, l'ingresso di accesso al fabbricato, il cortine interno e le aiuole sottostanti, con costante pericolo per la pubblica e privata incolumità;

CONSIDERATO che per l'utilizzo in sicurezza delle zone perimetrali è necessario procedere, in attesa di un intervento radicale di consolidamento del cornicione, ad una fasciatura di tutto l'accetto con doppia rete di protezione, ancorata alla muratura sottostante e sovrastante, il tutto da eseguirsi con cestello mobile;

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it

Museo e Real Bosco di Capodimonte

CONSIDERATO che è intenzione di questa amministrazione provvedere a tali lavori;

VISTO il decreto MIBACT-MU-CAP REP DECRETI REP. DECRETI .n. 486 del 22.12.2017 è stato conferito l'incarico di RUP, Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino per l'esecuzione dell'intervento in oggetto;

CONSIDERATO che per l'esecuzione delle opere in oggetto è stato redatto il progetto per l'importo complessivo di € 20'000,00 **CUP: F65I18000130001** approvato con D. D. n° 287 del 11.09.2018 – Bilancio 2017 - Capitolo 2.1.1.010;

VISTA la proposta del R.U.P., Funzionario per le Tecnologie geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino, prot. MIBACT-MU-CAP – MU-CAP n° 3632 del 02/10/2018, cl 25.10.04/2.20 nonché l'accettazione della stessa da parte del Direttore del Museo di Capodimonte;

CONSIDERATO che l'importo dei lavori a base d'appalto pari a € 18'154,55 + I.V.A. 10% rientra in quanto stabilito dall'art. 36, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

CONSIDERATO che nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50.2016 e s.m.i. per gli affidamenti di importo inferiore ad €. 40.000,00 (quarantamila/00) e possibile procedere mediante affidamento diretto per le motivazioni su espresse;

VERIFICATA la copertura economica in sul Bilancio 2017 - Capitolo 2.1.1.010, giusta determina di impegno di spesa MIBACT-MU-CAP REP. DECRETI n° 360 del 06/11/2017;

CONSIDERATO che l'impresa Vincenzo Modugno S.r.l. Costruzioni e Restauri con sede in Via Roma n. 50 – 81043 Capua (CE) – P.I. 01600330615 è attualmente presente con mezzi e operai nello stesso edificio, in quanto impegnata nell'esecuzione dell'intervento di Somma Urgenza alla sistema fognario e alla pavimentazione del cortile interno;

ACCERTATA l'idoneità dell'impresa l'impresa Vincenzo Modugno S.r.l. Costruzioni e Restauri con sede in Via Roma n. 50 – 81043 Capua (CE) – P.I. 01600330615 all'esecuzione delle opere previste;

DETERMINA:

a) di avviare la procedura di affidamento mediante affidamento diretto all'impresa Vincenzo Modugno S.r.l. Costruzioni e Restauri con sede in Via Roma n. 50 – 81043 Capua (CE) – P.I. 01600330615;

b) di impegnare l'importo di €. 20'000,00 (dicesi euro ventimilamila/00) IVA 10% compresa derivante dalla presente determina sul Bilancio 2017 così ripartiti: sul Capitolo 2.1.1.010 (determina di impegno di spesa MIBACT-MU-CAP REP. DECRETI n° 360 del 06/11/2017);

c) che, nel rispetto di quanto stabilito del D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, il presente atto sia pubblicato sul sito web del Museo di Capodimonte alla sezione amministrazione trasparente.

Napoli 11 OTT. 2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino

IL DIRETTORE
Sylvain Bellenger

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it