Capodimonte Museo e Real Bosco

MIBAC-MU-CAP
REP. Decreti
19/02/2019 N° 22

**DETERMINA A CONTRARRE**

**Oggetto:** "Progetto Speciale Sicurezza - *Estensione impianto videosorveglianza, realizzazione infrastruttura e cablaggio strutturato del Museo di Capodimonte e Palazzotto Borbonico".* CUP: F61B17000060001 - **APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO in CONVENZIONE CONSIP** RETI LOCALI 6 Lotto 1 – CIG:6896132427 – CIG derivato: 7716146D1A - per la fornitura di beni e servizi in Convenzione LAN 6

**IL DIRETTORE DEL MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE**

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**VISTO** il finanziamento assegnato al Museo di Capodimonte I stralcio funzionale " Estensione dell'impianto di Videosorveglianza presso il Museo e Palazzotto Borbonico per un importo complessivo finanziato di €.1.449.900/00;

**CONSTATATA** la necessità di questa Amministrazione di integrare e potenziare il servizio di connettività wirless interna per i servizi di vigilanza e per i visitatori per incrementare la sicurezza e la fruizione del Museo di Capodimonte;

**CONSIDERATO** altresì che la realizzazione è attuata sulla base dei programmi e della progettualità che prevede, nel tempo, la progressiva estensione del servizi offerti al pubblico nell'ottica di incrementare non soltanto la sicurezza, ma anche la qualità della fruizione e della valorizzazione;

**VISTA** la Determina a Contrarre Rep. Dec. n° 74 del 13/03/2017 - "Progetto speciale sicurezza" – I Stralcio funzionale: Estensione impianto di videosorveglianza, realizzazione infrastruttura e cablaggio strutturato del Museo di Capodimonte e Palazzotto Borbonico - CUP: F61B17000060001 – per l'importo complessivo finanziato €1.449.900,00;

**VISTO** il decreto n 74 del 13.02.2019 con il quale la Direzione Generale Musei ha approvato l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2019 del Museo e Real Bosco di Capodimonte

**VISTO** il D.lgs. 50/2016 coordinato dal D.lgs 56/2017 e le Disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/ue, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

**VISTE** le Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti ai sensi del D.Lgs. 50/2016;

**RISCONTRATA** l'obbligatorietà da parte del Museo di Capodimonte di aderire alla Convenzione CONSIP in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 512, Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), dalla Circolare Mibact – Segretariato Generale n. 23 del 24.05.2016 e dall'ultima Circolare del Segretariato Generale del MIBACT n. 14 prot. n. 5525 del 13.04.2017;

**CONSIDERATO** che in data 31 luglio 2018, è stata attivata la convenzione stipulata da CONSIP "RETI LOCALI 6" della quale risulta aggiudicataria la ditta TELECOM SPA, CIG:6896132427 – LOTTO 1 - convenzione che riguarda le Amministrazioni dello Stato Centrali e Periferiche;

**VISTO** il Decreto MIBACT – MU-CAP REP. DECRETI del 05/12/2016 n° 160_ con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del Procedimento al Funzionario Architetto Anna Capuano;

**CONSIDERATA** la scelta del RUP, secondo quanto disposto dall'art. 31 del Dlgs n. 50/2016, di attivare, in base alle esigenze tecniche della Stazione Appaltante, la Convenzione "RETI LOCALI 6" utilizzando il **sistema di eprocurement della Consip**;



**Museo e Real Bosco di Capodimonte**
Via Miano, 2 - 80131 Napoli | T. 081 749 91 11
mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it
mu-cap@beniculturali.it
**www.museocapodimonte.beniculturali.it**
seguici su

Museo e Real Bosco di Capodimonte

**VISTO** che i requisisti di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. sono stati verificati da Consip S.p.A. in fase di abilitazione del fornitore;

**VISTO** che al fine di determinare una esatta stima dei costi, il responsabile del procedimento, con approvazione del Dirigente, ha richiesto un Piano di Esecuzione Preliminare in Convenzione Reti Locali 6, che è pervenuto con nota n. 4600 del 03/12/2018 e che ha stimato l'importo dei lavori in **€. 76.188,30** (IVA ESCLUSA);

**VISTO il DUVRI** relativo all'area interessata pervenuto per il tramite dell'ufficio di coordinamento della sicurezza;

**RICHIESTA** la redazione del progetto esecutivo con la trasmissione dell'ordine diretto di acquisto con prot. MIBACT-MU-CAP REP. Contratti 142 del 13/12/2018, allegando il D.U.V.R.I.;

**ACCETTATO** il Piano di Esecuzione Definitivo Cod. Doc. TLC18QXVPED – Ver. 0 – 20/12/2018 di **€. 83.434,51** (ottantatremilaquattrocentotrentaquattro/51) **iva esclusa** pervenuto dalla società TELECOM SPA, ed acquisito agli atti con prot. MU-CAP 17 del 03/01/2019;

**Tutto ciò visto e considerato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento,**

**DETERMINA**

di approvare l'esecuzione del progetto esecutivo Cod. Doc. TLC18QXVPED – Ver. 0 – 20/12/2018 acquisito agli atti con prot. MIBACT- MU-CAP 17 del 03/01/2019, secondo le condizioni generali previste e stabilite dalla Convenzione Reti Locali 6;

di procedere all'affidamento mediante Ordinativo di Fornitura per l'importo complessivo **€. 101.790,10 (centounomilasettecentonovanta/10) compresa IVA al 22%**, a mezzo del portale www.acquistinretepa.it;

- che la ditta affidataria è la Telecom Italia Spa con sede legale in Milano - via Gaetano Negri, 1 - P.Iva 00488410010;
- che la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione con firma digitale del predetto Ordine da parte della stazione appaltante, come previsto dalla Convenzione;
- d'impegnare la somma €. 101.790,10 (centounomilasettecentonovanta/10) compresa IVA, imputata al capitolo di bilancio 2.1.2.010, art. 2.02.01.04.002/A;
- di dare atto che saranno rispettati gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico (ex art. 3 della Legge 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. n.187 del 12/11/2010 convertito nella Legge 17/12/2010 n.217) e che pertanto al presente affidamento è stato attribuito il seguente CIG: 6896132427 - CIG derivato: 7716146D1A;
- che il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;
- che i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, c. 1 (aggiornamento annuale) e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 (aggiornamento semestrale) del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 18 FEB. 2019
Arch. Anna Capuano

IL DIRETTORE DEL
MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE
Sylvain Bellenger



**Museo e Real Bosco di Capodimonte**
Via Miano, 2 - 80131 Napoli | T. 081 749 91 11
mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it
mu-cap@beniculturali.it
**www.museocapodimonte.beniculturali.it**
seguici su