Museo e Real Bosco di Capodimonte

MIBAC-MU-CAP
REP. Decreti
03/07/2019 N° 301

OGGETTO: **MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE – FSC 2014-2020 Piano stralcio "Cultura e Turismo" Intervento n. 3 "Museo di Capodimonte" Imp complessivo finanziamento 30M€ Delibera CIPE 3/2016. CUP F62C16001120001 Intervento** "Impianto climatizzazione Museo I e II piano: **Lotto funzionale A:** ***"Lavori urgenti e propedeutici di rifunzionalizzazione centrale termica e rete di distribuzione esistente"*** **Importo complessivo lotto funzionale A : € 900.000,00 Importo lavori a base d'asta € 667.978,38 di cui € 11.978,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Cat. OG11 Classifica III quale requisito minimo**

CUP F62C16001120001
CIG: 7963573455

IL DIRETTORE DEL MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

VISTA la Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e s.m.i.;
VISTO il D.M. 26 luglio 1985 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
VISTO il D.M. 4 agosto 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.;
VISTO il D.P.C.M. 29.08.2014, n. 171;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Direttoriale MiBAC MU-CAP n.255 del 26.06.2019 di approvazione del progetto esecutivo ricalibrato in epigrafe;
VISTO il Decreto D.G. Musei n. 349 del 30.04 2019 di approvazione del bilancio di previsione a.f. 2019 del Museo e Real Bosco di Capodimonte;
VISTO il capitolo 2.1.1.010 art. 2.02.03.06.001/G "FSC 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" del bilancio di previsione a.f. 2019 del Museo e Real Bosco di Capodimonte;
VISTO il D.Lgs 50/2016 così come modificato e integrato dalla Legge n. 55 del 14.06.2019;
ATTESO il valore economico dei lavori posto a base d'appalto (superiore ad € 350.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00);
VISTO il disposto dell'art. 36, comma 2 lett. c-bis) del D.Lgs 50/2016 così come modificato e integrato dalla Legge n. 55 del 14 giugno 2019.
CONSIDERATO che a seguito di Direttiva UE 2014/24/EU dal 18 ottobre 2018 è obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni avvalersi di contrattazioni elettroniche per l'individuazione dei contraenti e che questo Ufficio si avvale, per l'acquisto di beni, del Mercato Elettronico della PA;
VISTO che la somma necessaria per l'esecuzione dei lavori in oggetto andrà a gravare sul Capitolo 2.1.1.010 art. 2.02.03.06.001/G "FSC 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" del bilancio di previsione a.f. 2019 del Museo e Real Bosco di Capodimonte
VISTA la proposta del R.U.P. del 27/07/2019 che è parte integrante del presente Atto;

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli | T. 081 749 91 11
mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it
mu-cap@beniculturali.it
www.museocapodimonte.beniculturali.it
seguici su

DETERMINA

DI PROCEDERE all'affidamento dei predetti lavori tramite procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. c-bis) del D.Lgs 50/2016 così come modificato e integrato dalla Legge n. 55 del 14 giugno 2019. previa consultazione, ove esistenti, di 15 operatori economici individuati sul MEPA ed in possesso dei requisiti specificati in oggetto per un importo pari a € **667.978,38** (dicesi seicentosessantasettemilanovecentoset-tantotto/38) di cui € **11.978,38** (dicesi undicimilanovecentosettantotto/38) per oneri speciali di sicurezza e € **149'955,24** per IVA al 22% per complessivi € **814'933.62** (dicesi ottocentoquattordicimilanovecento-trentatre/62):

criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi degli artt. 36 comma 9-bis, non ricorrendo il caso dell'art.148 comma 6 in quanto trattasi di lavori esclusivamente impiantistici consistenti nella fornitura in opera ed installazione di nuovi macchinari per la climatizzazione, in sostituzione degli esistenti obsoleti e le cui caratteristiche e prestazioni sono dettagliatamente ed inequivocabilmente descritte nel progetto esecutivo posto a base dell'appalto, all'interno di locale tecnico interrato esterno alla Reggia, a suo tempo realizzato quale centrale termica (fine anni '70) in struttura completamente in calcestruzzo armato e privo di qualsiasi interferenza col Museo e col Parco e, pertanto, non ascrivibile alle tipologie di manufattii di cui al comma 1 del predetto articolo;

categorie di opere e classifiche corrispondenti: OG11 classifica III (trattandosi di fornitura e installazione, di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, quale requisito minimo (importo a base d'asta > € 516.000,00 e < € 1.033.000,00)

termine di ultimazione dei lavori: gg. 120 naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori;

termine per la presentazione delle offerte: vista l'urgenza a provvedere e tenuto conto che la procedura verrà svolta su piattaforma elettronica: gg.20 dalla data di inserimento sul MEPA della nota di invito.

DI DARE ATTO che la spesa graverà sul Capitolo 2.1.1.010 art. 2.02.03.06.001/G "FSC 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" del bilancio di previsione a.f. 2019 del Museo e Real Bosco di Capodimonte;

DI DISPORRE che, nel rispetto di quanto stabilito del D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, il presente atto sia pubblicato sul sito web del Museo di Capodimonte alla sezione amministrazione trasparente.

Il Direttore
del Museo e Real Bosco di Capodimonte
Sylvain Bellenger

Firmato digitalmente da

SYLVAIN JEAN JACQUES BELLENGER

CN = BELLENGER SYLVAIN JEAN JACQUES
O = MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
C = IT

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli | T. 081 749 91 11
mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it
mu-cap@beniculturali.it
www.museocapodimonte.beniculturali.it
seguici su

DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2019-07-02 15:24:55 (UTC)

File verificato: C:\Users\a.santoro\Desktop\Capuano\20190702163745-signed.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1:	BELLENGER SYLVAIN JEAN JACQUES
Firma verificata:	OK
Verifica di validita' online:	Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 02/07/2019 15:01:00

Dati del certificato del firmatario **BELLENGER SYLVAIN JEAN JACQUES:**

Nome, Cognome:	SYLVAIN JEAN JACQUES BELLENGER
Organizzazione:	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Numero identificativo:	19267101
Data di scadenza:	05/12/2021 23:59:59
Autorita' di certificazione:	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, , IT
Documentazione del certificato (CPS):	https://ca.arubapec.it/cps.html
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Il futuro digitale e' adesso

InfoCert S.p.A. (https://www.infocert.it/) 2016 | P.IVA 07945211006