Museo e Real Bosco di Capodimonte

DETERMINA DI AFFIDAMENTO

MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE – "PALAZZOTTO BORBONICO

LOTTO 1 - Lavori per il rifacimento dei bagni I° II° e III° piano" – Capitolo 2.1.2.090 art. 2.02.01.04.002/B "Manutenzione straordinaria impianti e macchinari" – Bilancio 2019 - Importo complessivo progetto € 120'000,00 - Importo lavori a base d'asta € 96'750,00 di cui 94'250,00 soggetti a ribasso e € 2'500,00 non soggetti a ribasso quali oneri per la sicurezza - Progetto approvato con Decreto Direttoriale n. 583 del 05/11/2019 - Determina a contrarre MU-CAP Repertorio Decreti n. 621 del 15/11/2019 - Determina MU-CAP Repertorio Decreti n. 691 del 27/11/2019 di rettifica della determina a contrarre MU-CAP Repertorio Decreti n. 621 del 15/11/2019 - Determina MU-CAP Repertorio Decreti n. 724 del 05/12/2019 di rettifica della determina a contrarre MU-CAP Repertorio Decreti n. 621 del 15/11/2019
CUP: F69G19000560001

LOTTO 2 - Lavori per il completamento dei bagni del III° piano e al rifacimento del bagno annesso all'ufficio del Direttore – (€ 40'000,00) sui Capitoli 2.1.2.090 art. 2.02.01.04.002/B "Manutenzione straordinaria impianti e macchinari" – (€ 25'000,00) sul Capitolo 1.1.3,145 art. 1.03.02.09.004 (Manutenzione ordinaria e riparazione impianti e attrezzature) - Bilancio 2019 – Importo complessivo € 65'000,00 - Importo lavori a base d'asta € 52'395,16 di cui 50'895,16 soggetti a ribasso e € 1'500,00 non soggetti a ribasso quali oneri per la sicurezza – Progetto approvato con Decreto Direttoriale n. 702 del 29/11/2019 - Determina a contrarre MU-CAP Repertorio Decreti n. 723 del 05/12/2019.
CUP: F69G19000780001

CIG: 8090366D37 (Lotto 1 e Lotto 2)

Cat. OG 11 - nella Classifica I quale requisito minimo o in alternativa, considerato l'importo pari o inferiore a € 150'000,00, gli operatori economici iscritti alla Camera di Commercio in possesso dei requisiti di ordine Tecnico-Organizzativo (art. 90 del D.P.R. 207/2010).

LOTT0 1 - R.U.P. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino (MIBACT- MU. CAP. REP. Decreti N° 535 del 28/10/2019)

LOTT0 2 - R.U.P. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino (MIBACT- MU. CAP. REP. Decreti N° 687 del 27/11/2019)

IL DIRETTORE DEL MUSEO DI CAPODIMONTE

VISTA la Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e s.m.i.;
VISTO il D.M. 26 luglio 1985 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it

VISTO il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

VISTO il D.M. 4 agosto 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. 29.08.2014, n. 171;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

VISTE le Linee Guida n. 4 dell'A.N.AC. approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;

VISTO il disposto dell'art. 36, comma 1 lett. b) del D.Lgs 50/2016 così come modificato e integrato dal Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019;

VISTO il decreto MIBAC-DG-MU n. 349 del 30/04/2019 con il quale la Direzione Generale Musei approva il bilancio di previsione 2019 del Museo e Real Bosco di Capodimonte;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 13.09.2019 di approvazione del III provvedimento di variazione del Bilancio di previsione a.f. 2019;

VISTO il bilancio di previsione per l'a.f. 2019 – Capitolo 2.1.2.090 art. 2.02.01.04.002/B "Manutenzione straordinaria impianti e macchinari" (€ 120'000,00 LOTTO 1) - Capitolo 2.1.2.090 art. 2.02.01.04.002/B "Manutenzione straordinaria impianti e macchinari" (€ 40'000,00 LOTTO 2) – Capitolo 1.1.3,145 art. 1.03.02.09.004 (Manutenzione ordinaria e riparazione impianti e attrezzature) (€ 25'000,00 LOTTO 2);

VISTA la necessità indifferibile ed urgente di procedere all'esecuzione dei lavori di rifacimento dei bagni I° II° e III° piano del Palazzotto Borbonico – di cui al progetto esecutivo: "Napoli - Museo e Real Bosco di Capodimonte – Palazzotto Borbonico – Lavori per il rifacimento dei bagni I° II° e III° piano";

VISTO il Decreto del Direttore MU-CAP Rep. Decreti n. 535 del 28/10/2019 di conferimento di incarico di Responsabile del Procedimento, Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, al Funzionario per le Tecnologie Geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino per l'intervento in oggetto;

VISTO il Decreto del Direttore MU-CAP Rep. Decreti n. 554 del 30/10/2019 di conferimento di incarico di Collaboratore alla Progettazione e Direttore Operativo all'arch. Eva Serpe per l'intervento in oggetto;

VISTO il Decreto del Direttore MU-CAP Rep. Decreti n. 558 del 30/10/2019 di conferimento di incarico di Collaboratore alla Progettazione e Direttore Operativo all'arch. Chiara Figliolia per l'intervento in oggetto;

VISTO il progetto esecutivo: "Napoli - Museo e Real Bosco di Capodimonte – Palazzotto Borbonico – Lavori per il rifacimento dei bagni I° II° e III° piano" - Importo complessivo progetto €

120'000,00 - Importo lavori a base d'asta € 96'750,00 di cui 94'250,00 soggetti a ribasso e € 2'500,00 non soggetti a ribasso quali oneri per la sicurezza;

VISTO il Decreto del Direttore MU-CAP Rep. Decreti n. 583 del 05/11/2019 di approvazione del progetto CUP: F69G19000560001 relativo all'intervento "Napoli - Museo e Real Bosco di Capodimonte – Palazzotto Borbonico – Lavori per il rifacimento dei bagni I° II° e III° piano" redatto dal Funzionario per le Tecnologie Geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino, finanziato Capitolo 2.1.2.090 art. 2.02.01.04.002/B "Manutenzione straordinaria impianti e macchinari" – Bilancio 2019 – Importo complessivo € 120'000,00;

VISTA la proposta del R.U.P. MU-CAP 4458 - I del 12/11/2019 ch'è parte integrante del seguente decreto;

VISTA Determina a contrarre MU-CAP Repertorio Decreti n. 621 del 15/11/2019 - Determina MU-CAP Repertorio Decreti n. 691 del 27/11/2019 di rettifica della determina a contrarre MU-CAP Repertorio Decreti n. 621 del 15/11/2019 Determina MU-CAP Repertorio Decreti n. 724 del 05/12/2019 di rettifica della determina a contrarre MU-CAP Repertorio Decreti n. 621 del 15/11/2019 che prevedeva l'indizione della procedura di affidamento dei lavori in oggetto ex art. 36 comma 1, lett b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 così come modificato e integrato dal Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019, mediante richiesta d'offerta (n° 2470246);

VISTA la necessità indifferibile ed urgente di procedere all'esecuzione dei lavori di completamento dei bagni del III° piano e al rifacimento del bagno annesso all'ufficio del Direttore del Palazzotto Borbonico;

VISTO il Decreto del Direttore MU-CAP Rep. Decreti n. 687 del 27/11/2019 di conferimento di incarico di Responsabile del Procedimento, Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, al Funzionario per le Tecnologie Geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino per l'intervento in oggetto;

VISTO il progetto esecutivo: "Napoli - Museo e Real Bosco di Capodimonte – Palazzotto Borbonico – Lavori per il completamento dei bagni del III° piano e al rifacimento del bagno annesso all'ufficio del Direttore" - Importo complessivo progetto € 65'000,00 di cui a base d'asta € 52'395,16 di cui € 50'895,16 soggetti a ribasso e € 1'500,00 non soggetti a ribasso quali oneri per la sicurezza + I.V.A. 22 % pari a € 11'526,93 per un totale complessivo di € 63'922,09 I.V.A. compresa

VISTO il Decreto del Direttore MU-CAP Rep. Decreti n. 702 del 29/11/2019 di approvazione del progetto CUP: F69G19000780001 relativo all'intervento "Napoli - Museo e Real Bosco di Capodimonte – Palazzotto Borbonico – Lavori per il completamento dei bagni del III° piano e al rifacimento del bagno annesso all'ufficio del Direttore" redatto dal Funzionario per le Tecnologie Geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino, finanziato sui Capitoli sui Capitoli 2.1.2.090 art. 2.02.01.04.002/B "Manutenzione straordinaria impianti e macchinari" – (€ 25'000,00) sul Capitolo 1.1.3,145 art. 1.03.02.09.004 (Manutenzione ordinaria e riparazione impianti e attrezzature) - Bilancio 2019 – Importo complessivo € 65'000,00;

VISTA la proposta del R.U.P. MU-CAP 4756 - I del 29/11/2019 ch'è parte integrante del seguente decreto;

VISTA Determina a contrarre MU-CAP Repertorio Decreti n. 723 del 05/12/2019 che prevedeva l'indizione della procedura di affidamento del servizio in oggetto ex art. 36 comma 1, lett b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 così come modificato e integrato dal Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019, mediante richiesta d'offerta (n° 2470246);

CONSIDERATO che a seguito di Direttiva UE 2014/24/EU dal 18 ottobre 2018 è obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni avvalersi di contrattazioni elettroniche per l'individuazione dei contraenti e che questo Ufficio si avvale, per l'acquisto di beni, del Mercato Elettronico della PA;

VISTO che la somma necessaria per l'esecuzione dei lavori in oggetto andrà a gravare sul Capitolo 2.1.2.090 art. 2.02.01.04.002/B "Manutenzione straordinaria impianti e macchinari" (€ 120'000,00 LOTTO 1) - sul Capitolo 2.1.2.090 art. 2.02.01.04.002/B "Manutenzione straordinaria impianti e macchinari" (€ 40'000,00 LOTTO 2) – sul Capitolo 1.1.3,145 art. 1.03.02.09.004 (Manutenzione ordinaria e riparazione impianti e attrezzature) (€ 25'000,00 LOTTO 2) – Bilancio 2019

VISTA l'offerta del 04/01/2020 (LOTTO 1 e LOTTO 2) ore 13:42 presentata dall'impresa M.A.B. ENGINEERING S.r.l.s. con sede in VIA SALVO D'ACQUISTO N. 7 – SAN VALENTINO TORIO (SA) – P.I. 05658650659;

VISTA la documentazione amministrativa è ritenuta corretta;

VISTA l'offerta pari ad un ribasso del 9,91% sull'importo dei lavori a base d'asta (LOTTO 1 + LOTTO 2) pari a € 149'145,16 (dicesi euro centoquarantanovemilacentoquarantacinque/16) di cui € 4'000,00 (LOTTO 1 + LOTTO 2) (dicesi euro quattromila/00) (LOTTO 1 + LOTTO 2) quali oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso, che per effetto dello stesso riduce l'importo dei lavori (LOTTO 1 + LOTTO 2) a € 130'761,28 (dicesi euro centotrentamilasettecentosessantuno/28) oltre € 4'000,00 (LOTTO 1 e LOTTO 2) (dicesi euro quattromila/00) quali oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso;

DETERMINA:

1. di approvare l'offerta presentata M.A.B. ENGINEERING S.r.l.s. con sede in VIA SALVO D'ACQUISTO N. 7 – SAN VALENTINO TORIO (SA) – P.I. 05658650659 in data 04/01/2020 su richiamata;
2. di affidare l'espletamento dei lavori in oggetto all'impresa M.A.B. ENGINEERING S.r.l.s. con sede in VIA SALVO D'ACQUISTO N. 7 – SAN VALENTINO TORIO (SA) – P.I. 05658650659, con un ribasso del 9,91% sull'importo dei lavori a base d'asta (LOTTO 1 + LOTTO 2) pari a € 149'145,16 (dicesi euro centoquarantanovemilacentoquarantacinque/16) di cui € 4'000,00 (LOTTO 1 + LOTTO 2) (dicesi euro quattromila/00) (LOTTO 1 + LOTTO 2) quali oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso, che per effetto dello stesso riduce l'importo dei lavori (LOTTO 1 + LOTTO 2) a € 130'761,28 (dicesi euro centotrentamilasettecentosessantuno/28) oltre € 4'000,00 (LOTTO 1 e LOTTO 2) (dicesi euro quattromila/00) quali oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 134'761,28 (dicesi euro centotrentaquattromilasettecentosessantuno/28) oltre IVA al 22% pari a € 29'647,48 (dicesi euro ventinovemilaseicentoquarantasette/48) per un totale generale IVA compresa di € 164'408,76 (dicesi euro centosessantaquattromila-

quattrocentootto/76);

3. di impegnare l'importo per complessivi € 164'408,76 (dicesi euro centosessantaquattromila-quattrocentootto/76) comprensivi di IVA al 22% derivante dalla presente determina di affidamento sul Bilancio 2019 - Capitolo 2.1.2.090 art. 2.02.01.04.002/B "Manutenzione straordinaria impianti e macchinari" (€ 120'000,00 LOTTO 1) - Capitolo 2.1.2.090 art. 2.02.01.04.002/B "Manutenzione straordinaria impianti e macchinari" (€ 40'000,00 LOTTO 2) – Capitolo 1.1.3,145 art. 1.03.02.09.004 (Manutenzione ordinaria e riparazione impianti e attrezzature) (€ 25'000,00 LOTTO 2);
4. nel rispetto di quanto stabilito del D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, che il presente atto sia pubblicato sul sito web del Museo di Capodimonte alla sezione amministrazione trasparente.

Napoli,

Il Responsabile del Procedimento
F.T. Geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino

Il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte
dott. Sylvain Bellenger

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Museo e Real Bosco di Capodimonte

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it