Museo e Real Bosco di Capodimonte

DETERMINA A CONTRARRE

Napoli - Museo Bosco di Capodimonte – Acquisto arredi "C.O.C. e UFFICIO INFORMAZIONI" nel Museo di Capodimonte - Progetto approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep Decreti del 05/03/2018 n. 54 e decreto di rettifica D. D. MIBACT-MU-CAP Rep. n. 84 del 20/03/2018 dell'importo complessivo di € 69'000,00 finanziato sul Bilancio 2017 - Capitolo 2.1.1.010 - CUP: F66D18000060001 - Trattativa in affidamento diretto sul sistema MePA ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

R.U.P. Geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino (MIBACT – MU –CAP n° 488 del 22/12/2017 e decreto di rettifica MIBACT-MU-CAP. REP. Decreti N° 86 del 20/03/2018)

CUP: F66D18000060001

CIG: ZF62C52F12

IL DIRETTORE

- **VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- **VISTO** il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge n. 70/1975;
- **VISTO** il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 e s.m.i. concernente il funzionamento amministrativo contabile e la disciplina del servizio di cassa degli Istituti dotati di autonomia gestionale;
- **VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. "Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- **VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- **VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- **VISTO** il D.M. 11 ottobre 2013 n. 161 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo "Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 92, commi 5 e 6, del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163" per le parti ancora applicabili;
- **VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Museo e Real Bosco di Capodimonte

- **VISTO** il D.P.C.M. 29.08.2014, n. 171;
- **VISTO** il D.M. 23 dicembre 2014 ss.mm.ii.;
- **VISTO** il DDG Musei Rep. N. 260 del 29/04/2016;
- **VISTA** la Legge 296/2006 che disciplina l'utilizzo del Mercato Elettronico delle Pubblica Amministrazioni;
- **VISTE** le linee guida n. 4 dell'A.N.A.C. approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2017, così come modificate a seguito del D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56;
- **VISTO** il decreto c.d. Sblocca Cantieri (D.L. 32 del 18 aprile 2019) convertito con L. n. 55 del 14 giugno 2019 ed entrato in vigore il 18 giugno 2019;
- **VISTO** il decreto MIBAC-DG-MU SERV. I n. 15 del 20/01/2020 con il quale la Direzione Generale Musei approva ed autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2020 del Museo e Real Bosco di Capodimonte;
- **VISTO** l'atto di delega MIBACT-SG Prot. n, 3018-P del 27/02/2020 a firma del Segretario Generale, assunto agli atti dell'Istituto con Prot. n. 848 del 28/02/2020;
- **VISTO** che con decreto MIBACT – MU –CAP n° 488 del 22/12/2017 e decreto di rettifica MIBACT-MU-CAP. REP. Decreti N° 86 del 20/03/2018 è stato conferito l'incarico di RUP, Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino per l'esecuzione dell'intervento in oggetto;
- **VISTO** che con Decreto MIBACT – MU – CAP REP. DECRETI del 05/03/2018 n° 54 è stato approvato il progetto principale dell'importo complessivo di € 69'000,00 - CUP: F66D18000060001;
- **VISTO** che con Decreto MIBACT – MU – CAP REP. DECRETI del 20/03/2018 n° 84 è stato rettificato il Decreto di approvazione del progetto principale MIBACT – MU – CAP REP. DECRETI del 05/03/2018 n° 54;
- **VISTO** che con Decreto MIBACT-MU-CAP REP Decreti n° 274 del 27/06/2019 è stato approvato il progetto di variante dell'importo complessivo netto di € 69'000,00;
- **VISTO** che all'interno del quadro economico del progetto principale e di variante è previsto un importo per somme a disposizione dell'amministrazione pari a € 16'214,05 per acquisto arredi e € 8'000,00 per trasporto e movimentazione materiali di risulta per un totale di € 24'214,05, di cui impegnate per acquisto arredi € 9'028,00 (Contratto MIBAC-MU-CAP del 13/12/2018 n. 138 CIG Z4125D7A2D);
- **VISTO** che allo stato attuale dal quadro economico risultano non ancora impegnata e a disposizione dell'Amministrazione la somma di € 15'186,05 I.V.A. compresa;
- **VISTO** che è necessario, al fine di assicurare un corretto svolgimento delle attività dei custodi durante le attività di guardiania diurne e notturne, l'acquisto di arredi specifici quali:

N.2 sedie ufficio imbottite con poggiatesta e braccioli regolabili

N.6 sedie

N.1 Tavolo 2m x 1m

N.1 Modulo cucina piastra induzione + forno elettrico

N.1 Mensola per microonde

N.1 Cestino con anello reggi sacchetto

N.19 Armadietto Spogliatoio 2 postazioni.

- **VISTA** la disponibilità delle somme a disposizione dell'Amministrazione nell'ambito del progetto CUP: F66D18000060001 "Napoli - Museo Bosco di Capodimonte – Lavori urgenti di ripresa degli intonaci distaccati e di tinteggiatura delle pareti e degli infissi dei locali adibiti a "C.O.C. e UFFICIO INFORMAZIONI" nel Museo di Capodimonte pari a € 15'186,05 I.V.A. compresa.
- **ACCERTATO** che per l'esecuzione della fornitura degli arredi in oggetto, da una stima effettuata è necessaria la somma di € 5947,58 + I.V.A. 22% pari a € 1308,47 per un totale complessivo di € 7256,05 I.V.A. compresa, che tale importo è disponibile nelle somme a disposizione dell'Amministrazione del progetto CUP: F66D18000060001 relativo ai lavori "Napoli - Museo Bosco di Capodimonte – Lavori urgenti di ripresa degli intonaci distaccati e di tinteggiatura delle pareti e degli infissi dei locali adibiti a "C.O.C. e UFFICIO INFORMAZIONI" dell'importo complessivo di € 69'000,00 approvato con Decreto MIBACT – MU – CAP REP. DECRETI del 05/03/2018 n° 54, decreto di rettifica MIBACT – MU – CAP REP. DECRETI del 20/03/2018 n° 84 e decreto di approvazione progetto di variante MIBACT-MU-CAP REP Decreti n° 274 del 27/06/2019 – Bilancio 2017 - Capitolo 2.1.1.010;
- che l'importo dei lavori a base d'appalto pari a € 5947,58 + I.V.A. 22% rientra in quanto stabilito dall'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
- **VISTA** la proposta del R.U.P. prot. MIBAC-MU-CAP 0002326 del 28/06/2019 CI. 25.10.04/4;
- **VALUTATO** che a seguito di indagini effettuate dal RUP degli Operatori Economici presenti sul MePA è stata individuata la ditta VIRO DESIGN SRL con sede a Mercato San Severino (SA) in Via Carmine Amato 113 (P.I.: 04534630654), quale contraente della procedura in oggetto;
- **VISTO** che l'impresa VIRO DESIGN SRL con sede a Mercato San Severino (SA) in Via Carmine Amato 113 (P.I.: 04534630654) è idonea all'esecuzione delle opere previste;
- **VISTO** che l'impresa VIRO DESIGN SRL con sede a Mercato San Severino (SA) in Via Carmine Amato 113 (P.I.: 04534630654) ha già effettuato la fornitura di arredi similari in tempi brevi e soddisfacendo a pieno le esigenze dell'Amministrazione;

DETERMINA

1) di approvare la procedura in cui all'oggetto tramite trattativa in affidamento diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
2) di avviare la procedura con la ditta VIRO DESIGN SRL con sede a Mercato San Severino (SA) in Via Carmine Amato 113 (P.I.: 04534630654) , ponendo a base dell'affidamento l'importo pari a € 5947,58 (dicesi euro cinquemilanovecentoquarantasette/58) oltre I.V.A. al 22% pari a € 1308,47 (dicesi euro milletrecentootto/47) per un importo lordo complessivo pari a € 7256,05 (dicesi euro settemiladuecentocinquantasei/05) I.V.A. 22% compresa;
3) di impegnare l'importo per complessivi € 7256,05 (dicesi euro settemiladuecentocinquanta-sei/05) I.V.A. 22% compresa derivante dalla presente determina a contrarre sulle somme a disposizione dell'intervento urgente di ripresa degli intonaci distaccati e di tinteggiatura delle pareti e degli infissi dei locali adibiti a "C.O.C. e UFFICIO INFORMAZIONI" del Museo di Capodimonte – CUP: F66D18000060001 - Bilancio 2017 - Capitolo 2.1.1.010;;
4) di approvare il contratto generato automaticamente dal sistema MePA che sarà firmato digitalmente dal Punto Ordinante;
5) che nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, il presente atto sia pubblicato sul sito web del Museo e Real Bosco di Capodimonte alla sezione amministrazione trasparente, tenuto conto delle disposizioni dettate cd. GDPR (General Data Protection Regulation - GDPR) Reg. UE 2016/679; altresì, qualsiasi dato personale e/o di natura sensibile riportato nell'ambito del presente atto sarà trattato secondo le norme previste dal Reg. UE 2016/679, più specificatamente gli artt. 6 e ss. Il Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, nominato con Decreto n. 252 del MIBAC del 24/05/2018; qualsivoglia richiesta, inerente il predetto trattamento dei dati dovrà, essere inviata al seguente indirizzo: mu.cap.privacy@beniculturali.it.

05/03/2020

Il Responsabile del Procedimento
F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Museo e Real Bosco di Capodimonte

Il Direttore del Real Bosco e Museo di Capodimonte
Sylvain Bellenger
Il Funzionario Delegato
Arch. Anna Capuano

MiBACT Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Museo e Real Bosco di Capodimonte