Museo e Real Bosco di Capodimonte

DETERMINA DI AFFIDAMENTO

MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE - Lavori di fornitura e posa in opera di impianto citofonico agli ingressi C.O.C. e Biblioteca, nonché lavori di verifica delle canalizzazioni degli impianti esistenti ed eventuale rimozione di quelli non in uso. Utilizzo somme a disposizione dell'intervento di ripresa degli intonaci distaccati e di tinteggiatura delle pareti e degli infissi dei locali adibiti a "C.O.C. e UFFICIO INFORMAZIONI" nel Museo di Capodimonte - Progetto approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep Decreti del 05/03/2018 n. 54 e decreto di rettifica D. D. MIBACT-MU-CAP Rep. n. 84 del 20/03/2018 dell'importo complessivo di € 69'000,00 finanziato sul Bilancio 2017 - Capitolo 2.1.1.010 - CUP: F66D18000060001 – Bilancio 2017 – Capitolo 2.1.1.010 – Importo Affidament € 6'500,00 + I.V.A. 22% - **Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 così come modificato e integrato dal Decreto-Legge n. 32 del 18 aprile 2019.**

R.U.P. Geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino (Decreto MIBACT – MU –CAP n° 488 del 22/12/2017 e decreto di rettifica MIBACT-MU-CAP. REP. Decreti N° 86 del 20/03/2018)

CUP: F66D18000060001
CIG: ZA62C52D1E

IL DIRETTORE DEL MUSEO DI CAPODIMONTE

VISTA la Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e s.m.i.;
VISTO il D.M. 26 luglio 1985 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
VISTO il D.M. 4 agosto 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.;
VISTO il D.P.C.M. 29.08.2014, n. 171;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
VISTE le Linee Guida n. 4 dell'A.N.AC. approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;
VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2015, registrato alla Corte dei Conti in data 24/12/2015 al foglio n° 1851, con il quale veniva attribuito al dott. Sylvain Bellenger l'incarico di Direttore del Museo di Capodimonte;
VISTA la giusta delega S.G.MIBACT n° 3018 del 27/02/2020 al funzionario architetto Anna Capuano, in sostituzione del Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, dott. Sylvain Bellenger;

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli | T. 081 749 91 11
mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it
mu-cap@beniculturali.it
www.museocapodimonte.beniculturali.it
seguici su

VISTO il decreto MIBACT – MU –CAP del 22/12/2017 n° 488 con il quale è stato conferito l'incarico di RUP, Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino per l'esecuzione dell'intervento in oggetto;
VISTO il decreto MIBACT – MU –CAP del 11.09.2018 n° 290 con il quale è stato rettificato il decreto MIBACT – MU –CAP del 22/12/2017 n° 488 relativamente al capitolo di spesa erroneamente inserito;
VISTO il decreto MIBACT – MU – CAP REP. DECRETI del 05/03/2018 n° 54 con il quale è stato approvato il progetto principale dell'importo complessivo di € 69'000,00;
VISTO il decreto MIBACT – MU – CAP REP. DECRETI del 20/03/2018 n° 84 è stato rettificato del Decreto di approvazione del progetto principale MIBACT – MU – CAP REP. DECRETI del 05/03/2018 n° 54;
VISTO Il decreto MIBACT-MU-CAP REP Decreti n° 274 del 27/06/2019 con il quale è stato approvato il progetto di variante dell'importo complessivo netto di € 69'000,00;
VISTO che nel quadro economico del progetto principale e di variante è previsto un importo per somme a disposizione dell'amministrazione pari a € 16'214,05 per acquisto arredi e € 8'000,00 per trasporto e movimentazione materiali di risulta per un totale di € 24'214,05, di cui impegnate per acquisto arredi € 9'028,00 (Contratto MIBAC-MU-CAP del 13/12/2018 n. 138 CIG Z4125D7A2D);
VISTO allo stato attuale dal quadro economico risultano non ancora impegnata e a disposizione dell'Amministrazione la somma di € 15'186,05 I.V.A. compresa;
VISTO che è necessario al fine di assicurare una corretta gestione degli ingressi del C.O.C. porre in opera un impianto di video citofono alle porte di ingresso del C.O.C. e alla scala di accesso della Biblioteca;
VISTO che è necessario. per una razionalizzazione degli impianti realizzato in canaline esterne all'interno del Ufficio Informazione, una verifica delle canalizzazioni degli impianti esistenti ed eventuale rimozione di quelli non in uso;
CONSIDERATA la necessità di porre in opera un impianto di video citofono alle porte di ingresso del C.O.C. e alla scala di accesso della Biblioteca, nonché di procedere alla verifica all'interno del Ufficio Informazione degli impianti esistenti nelle canaline esterne e di procedere all'eliminazione di quelle non collegate.
CONSIDERATO che è intenzione di questa amministrazione provvedere a tali opere;
VISTA la disponibilità delle somme a disposizione dell'Amministrazione nell'ambito del progetto CUP: F66D18000060001 "Napoli - Museo Bosco di Capodimonte – Lavori urgenti di ripresa degli intonaci distaccati e di tinteggiatura delle pareti e degli infissi dei locali adibiti a "C.O.C. e UFFICIO INFORMAZIONI" nel Museo di Capodimonte pari a € 15'186,05 I.V.A. compresa.
ACCERTATO che per l'esecuzione dei lavori di fornitura e posa in opera di impianto citofonico agli ingressi C.O.C. e Biblioteca, da una stima effettuata è necessaria la somma di € 3'500,00 + I.V.A. 22% pari a € 770,00 per un totale complessivo di € 4'270,00 I.V.A. compresa, che per la verifica all'interno del Ufficio Informazione degli impianti esistenti nelle canaline esterne e per l'eliminazione di quelle non collegate, da una stima effettuata è necessaria la somma di € 3'000,00 + I.V.A. 22% pari a € 660,00 per un totale complessivo di € 3'660,00 I.V.A. compresa, per un totale generale degli interventi pari a € 6'500,00 + I.V.A. 22% € 1'430,00, per un totale complessivo di € 7'930,00 I.V.A. 22% compresa, che tale importo è disponibile nelle somme a disposizione dell'Amministrazione del progetto CUP: F66D18000060001 relativo ai lavori "Napoli - Museo

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli | T. 081 749 91 11
mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it
mu-cap@beniculturali.it
www.museocapodimonte.beniculturali.it
seguici su

Bosco di Capodimonte – Lavori urgenti di ripresa degli intonaci distaccati e di tinteggiatura delle pareti e degli infissi dei locali adibiti a "C.O.C. e UFFICIO INFORMAZIONI" dell'importo complessivo di € 69'000,00 approvato con Decreto MIBACT – MU – CAP REP. DECRETI del 05/03/2018 n° 54, decreto di rettifica MIBACT – MU – CAP REP. DECRETI del 20/03/2018 n° 84 e decreto di approvazione progetto di variante MIBACT-MU-CAP REP Decreti n° 274 del 27/06/2019 – Bilancio 2017 - Capitolo 2.1.1.010;

CONSIDERATO che l'importo massimo stimato per i lavori in oggetto è pari ad € 6'500,00 + I.V.A. 22% pari a € 1'430,00 per un totale complessivo di € 7'930,00 + I.V.A. 22%;

CONSTATATO che i lavori in oggetto rientrano nei limiti di soglia previsti dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

VISTA la nota della Direzione Generale Musei - Servizio I, prot. 10371 del 04/10/2017 cl 22.07.01/90 acquisita al protocollo del Museo di Capodimonte al n° 3041 del 04/10/2017 cl 22.07.01/3.2 con la quale venia comunicata l'approvazione del bilancio di previsione 2017;

ACCERTATO che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento trova copertura finanziaria sulle somme a disposizione dell'intervento urgente di ripresa degli intonaci distaccati e di tinteggiatura delle pareti e degli infissi dei locali adibiti a "C.O.C. e UFFICIO INFORMAZIONI" nel Museo di Capodimonte - CUP: F66D18000060001 – Bilancio 2017 – Capitolo 2.1.1.010;

CONSIDERATO che a seguito di Direttiva UE 2014/24/EU dal 18 ottobre 2018 è obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni avvalersi di contrattazioni elettroniche per l'individuazione dei contraenti e che questo Ufficio si avvale, per l'acquisto di beni, del Mercato Elettronico della PA;

CONSIDERATO che è stata individuata l'impresa SAPI IMPIANTI S.r.l. con sede in Via Palazzuolo n° 213/A – 80030 Scisciano (NA) – P.I. 06812441217 già presente in loco in quanto impegnata nella realizzazione degli impianti nei locali in uso al personale di vigilanza del Museo e Real Bosco di Capodimonte e quindi in grado di intervenire tempestivamente e con competenza, e avendo la stessa realizzato lavori di impiantistica al C.O.C. con piena soddisfazione dell'Amministrazione, quale contraente della procedura in oggetto;

VISTA la determina a contrarre n° 59 del 05/03/2020 che prevedeva l'indizione della procedura di affidamento del servizio in oggetto ex art. 36 comma 2, lett a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, mediante trattativa diretta;

VISTA l'offerta del 09/03/2020 presentata dall'impresa SAPI IMPIANTI S.r.l. con sede in Via Palazzuolo n° 213/A – 80030 Scisciano (NA) – P.I. 06812441217;

VISTA la documentazione amministrativa e ritenuta corretta;

VISTA l'offerta pari ad un ribasso del 5,00% sull'importo dei lavori a base d'asta pari a € 6'500,00 + I.V.A. 22% pari a € 1'430,00 per un totale complessivo di € 7'930,00, che per effetto dello stesso riduce l'importo dei lavori a € 6'175,00 (dicesi euro seimilacentosettantacinque/00) + IVA 22% pari a € 1'358,50 (dicesi euro milletrecentocinquantotto/50) per un totale complessivo netto di € 7'533,20 (dicesi euro settemilacinquecentotrentatre/50) IVA 22% compresa;

DETERMINA:

1. di approvare l'offerta presentata SAPI IMPIANTI S.r.l. con sede in Via Palazzuolo n° 213/A – 80030 Scisciano (NA) – P.I. 06812441217 in data del 09/03/2020 su richiamata;
2. di affidare l'espletamento dei lavori in oggetto all'impresa SAPI IMPIANTI S.r.l. con sede in

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli | T. 081 749 91 11
mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it
mu-cap@beniculturali.it
www.museocapodimonte.beniculturali.it
seguici su

Via Palazzuolo n° 213/A – 80030 Scisciano (NA) – P.I. 06812441217, con un ribasso del 5,00% sull'importo dei lavori a base d'asta pari a € 6'500,00 + I.V.A. 22% pari a € 1'430,00 per un totale complessivo di € 7'930,00, che per effetto dello stesso riduce l'importo dei lavori a € 6'175,00 (dicesi euro seimilacentosettantacinque/00) + IVA 22% pari a € 1'358,50 (dicesi euro milletrecentocinquantotto/50) per un totale complessivo netto di € 7'533,20 (dicesi euro settemilacinquecentotrentatre/50) IVA 22% compresa;

3. di impegnare l'importo per complessivi € 7'533,20 (dicesi euro settemilacinque-centotrentatre/50) comprensivi di IVA al 22% derivante dalla presente determina di affidamento sulle somme a disposizione dell'intervento urgente di ripresa degli intonaci distaccati e di tinteggiatura delle pareti e degli infissi dei locali adibiti a "C.O.C. e UFFICIO INFORMAZIONI" nel Museo di Capodimonte - CUP: F66D18000060001 – Bilancio 2017 – Capitolo 2.1.1.010;
4. che nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, il presente atto sia pubblicato sul sito web del Museo e Real Bosco di Capodimonte alla sezione amministrazione trasparente, tenuto conto delle disposizioni dettate cd. GDPR (General Data Protection Regulation - GDPR) Reg. UE 2016/679; altresì, qualsiasi dato personale e/o di natura sensibile riportato nell'ambito del presente atto sarà trattato secondo le norme previste dal Reg. UE 2016/679, più specificatamente gli artt. 6 e ss. Il Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, nominato con Decreto n. 252 del MIBAC del 24/05/2018; qualsivoglia richiesta, inerente il predetto trattamento dei dati dovrà, essere inviata al seguente indirizzo: mu.cap.privacy@beniculturali.it.

Il Responsabile del Procedimento
F. T. Geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino

Il Direttore del Real Bosco e Museo di Capodimonte
Sylvain Bellenger
IL Funzionario Delegato
Arch. Anna Capuano

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli | T. 081 749 91 11
mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it
mu-cap@beniculturali.it
www.museocapodimonte.beniculturali.it
seguici su