DETERMINA A CONTRARRE

Oggetto: Museo e Real Bosco di Capodimonte – Concessione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, rifunzionalizzazione e riqualificazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte nonché della gestione integrata dei servizi energetici, tecnologici e multimediali del Real Bosco, in linea con la normativa vigente anche in tema di risparmio, contenimento e di ottimizzazione energetica, da realizzarsi con finanziamento tramite terzi (F.T.T.).

CUP (lotti 1-4): F66D19000320001, F66D19000310001, F69G19000750001, F68F19000120001

CUP (lotti 5-8): F65F21000160007, F65F21000170007, F65F21000180007, F65F21000190007

CIG: 8822836298;

R.U.P. Arch. Anna Capuano Decreto Direttoriale MIBACT_MU-CAP n. 20 del 22.01.2021.

IL DIRETTORE DEL MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

- **Vista** la Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e ss.mm.ii.;
- **Visto** il D.M. 26 luglio 1985 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- **Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- **Vista** il D.L.gs. 1 settembre1993, n. 385 ss.mm.ii.;
- **Vista** il D.L.gs. 20 ottobre 1998, n. 368 e ss.mm.ii.;
- **Visto** il D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- **Visto** il D.L.gs. 29 maggio 2003, n. 240 e s.m.i.;
- **Visto** il D.L.gs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.;
- **Visto** il D.L.gs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
- **Visto** il D.L.gs 30 maggio 2008, n. 115 e ss.mm.ii.;
- **Visto** il D.M. 4 agosto 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- **Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore;
- **Visto** il D.L.gs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.;
- **Visto** il D.M. 23 dicembre 2014 ss.mm.ii.;
- **Visto** il D.lgs. 4 luglio 2014 n. 102 ss.mm.ii.;

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli | T. 081 749 91 11
mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it
mu-cap@beniculturali.it
www.museocapodimonte.beniculturali.it
seguici su

- **Visto** il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171;
- **Visto** il D.L.gs. 18 aprile 2016, n. 50, ss.mm.ii (di seguito, "*Codice dei Contratti*");
- **Visto** il D.P.C.M. 18 novembre 2019, ss.mm.ii**;**
- **Visto** il Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154
- **Visto** il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019;
- **Vista** la Legge 120/2020 ss.mm.ii.;
- **Visto** il Decreto D.G. Musei n. 181 del 9.3.2021 di approvazione del bilancio di previsione a.f. 2021 del Museo e Real Bosco di Capodimonte;
- **Visto** il decreto DG-MU 18.5.2021 n. 464 con il quale la Direzione Generale Musei ha approvato la prima variazione del bilancio di previsione A.F. 2021;
- **Vista** la delibera CIPE n° 3/2016 che approva l'intervento n°3 Museo di Capodimonte del costo complessivo di € 30.000.000,00 nell'ambito del Piano Stralcio Cultura e Sviluppo.
- **Visto** il D.M. MIBACT n. 240 del 20 maggio 2019 - Decreto di Approvazione del Piano Strategico "Grandi Progetti Culturali" annualità 2020 e rimodulazione delle economie 2016;
- **Visto** il Disciplinare regolante "Rapporti tra il Segretariato Generale Servizio II del MIBACT, responsabile della attuazione del Piano Stralcio" ed il Museo e Real Bosco di Capodimonte sottoscritto in data 06 dicembre 2016;
- **Vista** la Circolare MEF n. 26 Prot. MEF RGS 235373 del 14.12.2020 recante "*Enti ed Organismi pubblici - Bilancio di previsione per l'esercizio 2021*";
- **Visto** il D.M. 7 gennaio 2021, n. 17 recante "*Nomina del Consiglio di Amministrazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte*";
- **Visto** il Decreto MIBACT MU-CAP Rep. Decreti MIBACT_MU-CAP n. 20 del 22.01.2021 con il quale l'arch. Anna Capuano ha assunto l'incarico di Responsabile del Procedimento per la procedura in oggetto;
- **Visto** che con nota assunta al prot. MIBACT-MU-CAP n. 3989-A in data 19.10.2020 è pervenuta a questa Amministrazione, la *"Proposta per l'affidamento in concessione mediante finanza di progetto avente ad oggetto l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, rifunzionalizzazione e riqualificazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte nonché della gestione integrata dei servizi energetici, tecnologici e multimediali del Real Bosco, in linea con la normativa vigente anche in tema di risparmio, di contenimento e di ottimizzazione energetica, da realizzarsi con Finanziamento Tramite Terzi (FTT) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. m) del D.Lgs.115/2008 e in relazione ai principi e alle finalità di cui al D.l.gs. 4 luglio 2014 n. 102 e in attuazione delle Direttive comunitarie 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE"* formulata da Engie Servizi S.p.A., con sede legale in Roma, via Giorgio Ribotta, 31 (P.IVA 01698911003);

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli | T. 081 749 91 11
mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it
mu-cap@beniculturali.it
www.museocapodimonte.beniculturali.it
seguici su

- **Considerato che** la proposta ha ad oggetto il contratto di concessione da realizzarsi mediante finanza di progetto, che prevede le seguenti prestazioni contrattuali:
    - la realizzazione dei lavori;
    - l'esecuzione della progettazione definitiva ed esecutiva comprensive di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
    - la gestione integrata dei servizi energetici, tecnologici e multimediali;
- **Considerato che** la proposta è corredata dal progetto di fattibilità tecnica ed economica, la quale si riferisce a quattro interventi già rubricati negli strumenti di programmazione del Museo (Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Fondo Sviluppo e Coesione, approvato con Delibera Cipe n. 3/2016 e del Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" - Grande Progetto per la Valorizzazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte D.M. 240/2019) secondo il seguente dettaglio:

  1) *Intervento di realizzazione dell'impianto di "Illuminotecnica museale per il percorso espositivo del Museo di Capodimonte" Sostituzione componenti di illuminazione del percorso museale principale (I e II piano) con componenti a basso consumo* – CUP F66D19000320001 – Importo complessivo € 3.330.000,00 parte integrante del progetto n°3 denominato "Napoli Museo di Capodimonte" approvato con delibera CIPE n°3/2016 e finanziato nell'ambito del Piano Stralcio Cultura e Turismo 2014-2020 fondi FSC

  2) *Intervento di rifacimento dell'Impianto di climatizzazione del Museo e Real di Capodimonte, Rifacimento impianto del percorso espositivo esistente (solo II piano) ed estensione del sistema di climatizzazione al I piano* – CUP F66D19000310001 - Importo complessivo € 4.000.000,00, parte integrante del progetto n°3 denominato "Napoli Museo di Capodimonte" approvato con delibera CIPE n°3/2016 e finanziato nell'ambito del Piano Stralcio Cultura e Turismo 2014-2020 fondi FSC;

  3*) Lavori urgenti di risanamento dei tetti della Reggia di Capodimonte, Opere di consolidamento e miglioramento sismico delle strutture di copertura della Reggia, risanamento ed integrazione dei manti e dei substrati isolanti ed impermeabilizzanti, razionalizzazione componenti impiantistiche dei sottotetti ai fini del miglioramento dell'ispezionabilità in sicurezza* – CUP F69G19000750001-Importo complessivo € 11.410.000,00 parte integrante del progetto n°3 denominato "Napoli Museo di Capodimonte" approvato con delibera CIPE n°3/2016 e finanziato nell'ambito del Piano Stralcio Cultura e Turismo 2014-2020 fondi FSC;

  4) *Intervento di Videosorveglianza, Adeguamento dell'attuale rete impiantistica di illuminazione del Parco e del Bosco (spianato e viali giardino tardo barocco) con componenti a basso consumo, integrazione con rete di cablaggio/wi-fi e videosorveglianza a basso impatto* – CUP F68F19000120001 - Importo complessivo € 3.500.000,00 a valere sulle risorse di cui al D.M. 20 maggio 2019 n. 240 (GPBC).

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli | T. 081 749 91 11
mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it
mu-cap@beniculturali.it
www.museocapodimonte.beniculturali.it
seguici su

e i seguenti ulteriori interventi rubricati nella proposta di finanza di progetto avanzata da Engie Servizi S.p.A. e posti a valere su risorse di derivazione privata:

*5) **"Illuminotecnica museale,** estensione all'intera Reggia (cortili, piano terra, ammezzati., velari arte contemporanea) del nuovo sistema di illuminazione" € 3.494.047,73;*

*6) **Climatizzazione,** estensione a tutti gli ambienti della Reggia destinati alla visita ed ai servizi al pubblico (accoglienza, didattica, biglietteria book shop, guardaroba, caffetteria, sale per mostre ed eventi, ecc.), nonchè ai depositi, dell'impianto di climatizzazione ed opere accessorie di integrazione e restauro € 4.235.209,37;*

*7) **Tetti,** Opere di consolidamento e miglioramento sismico delle strutture di copertura della Reggia, risanamento ed integrazione dei manti e dei substrati isolanti ed impermeabilizzanti, razionalizzazione componenti impiantistiche dei sottotetti ai fini del miglioramento dell'ispezionabilità in sicurezza € 12.080.934,71;*

8) ***Aree esterne**, Adeguamento dell'attuale rete impiantistica di illuminazione del Parco e del Bosco (spianato e viali giardino tardo barocco) con componenti a basso consumo, integrazione con rete di cablaggio/wi-fi e videosorveglianza a basso impatto € 3.705.808,19*;

- **Considerato che** la proposta sopra riportata si struttura come un intervento complessivo di importo pari a € 45.726.000,00, di cui il 51,44% finanziato con fondi privati e il 48,56% finanziato con fondi pubblici;
- **Considerato che** l'intervento è articolato in 8 lotti funzionali non autonomi con distinti CUP per ragioni di rendicontazione e certificazione della spesa e va, pertanto, affidato nella sua interezza; quanto precede anche ai sensi dell'articolo 51, co. 1, del Codice dei Contratti,
- **Visto che** il Progetto di Fattibilità tecnica ed economica è stato verificato e validato in data 1° marzo 2021 ed è stato approvato con decreto Direttoriale n° 49 del 9 marzo 2021;
- **Visti** il pubblico interesse e la fattibilità della proposta, come rilevata negli atti sopracitati;
- **Vista** la convenzione del 15 gennaio 2020 tra il Ministero della Cultura (già Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo) e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'Impresa S.p.A. - Invitalia per l'attivazione di quest'ultima, quale Centrale di Committenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 37 del Codice dei Contratti;
- **Vista** la nota prot. 0052897 dell'11 marzo 2021 con la quale il Segretariato Generale ha trasmesso l'atto di attivazione della centrale di committenza Invitalia;
- **Vista** la nota prot. n. 0159172 del 5 luglio 2021 di accettazione, da parte di Invitalia, del suddetto atto di attivazione;
- **Considerato che,** nel rispetto dei principi normativi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, al fine di assicurare adeguata pubblicità alla gara in argomento, si procederà alle seguenti pubblicazioni:

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli | T. 081 749 91 11
mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it
mu-cap@beniculturali.it
www.museocapodimonte.beniculturali.it
seguici su

- sulla GURI Serie Speciale Contratti Pubblici
- sulla GUCE Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
- su n. 2 quotidiano a diffusione nazionale e n. 2 quotidiano a diffusione locale
- sul profilo di Invitalia (https://ingate.invitalia.it/)
- sul sito del Ministero delle Infrastrutture;
- sul sito del MIC;
- sul sito del Museo e Real Bosco di Capodimonte;

DETERMINA

- di dare atto della premessa quale parte integrante della presente determinazione;
- di avviare il procedimento per l'affidamento della concessione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, rifunzionalizzazione e riqualificazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte, nonché della gestione integrata dei servizi energetici, tecnologici e multimediali del Real Bosco, in linea con la normativa vigente anche in tema di risparmio, contenimento e di ottimizzazione energetica, da realizzarsi con finanziamento tramite terzi (F.T.T.)., avvalendosi di Invitalia, in qualità di centrale di committenza;
- di dare atto che per la procedura di gara per l'affidamento in parola si procederà come di seguito dettagliato:

  Tipologia ed oggetto del contratto: affidamento di una concessione, mediante finanza di progetto ad iniziativa privata,della riqualificazione, restauro ed efficientamento energetico e della gestione integrata dei servizi energetici, tecnologici e multimediali; la Concessione si configura quale contratto di prestazione energetica (EPC), come definito dall'articolo 2, co. 1, lett. n), del D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102; più in particolare, la concessione ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  i. la realizzazione dei lavori;

  ii. l'esecuzione e la realizzazione della progettazione definitiva ed esecutiva comprensive di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

  iii. la gestione integrata del servizio energetici, tecnologici e multimediali;

  Procedura di gara: procedura aperta ai sensi degli articoli 60 e 183, co. 15 e ss., del Codice dei Contratti; la procedura sarà gestita da Invitalia, in qualità di centrale di committenza, mediante la Piattaforma telematica accessibile presso il sito web https://ingate.invitalia.it/; alla procedura di gara sarà invitato Engie Servizi S.p.A., (di seguito, "Promotore"), il quale, ai sensi dell'articolo 183, co. 15, del Codice dei Contratti, può esercitare il diritto di prelazione. Più in particolare:

  - se il Promotore non risulta aggiudicatario, costui può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario, se

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli | T. 081 749 91 11
mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it
mu-cap@beniculturali.it
www.museocapodimonte.beniculturali.it
seguici su

dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario;

- in caso di esercizio di prelazione da parte del Promotore e aggiudicazione della concessione a quest'ultimo, verranno rimborsate al miglior offerente, da parte del Promotore, le spese sostenute per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9 dell'articolo 183 del Codice dei Contratti;
- nell'ipotesi di aggiudicazione a soggetto diverso dal promotore e contestuale mancato esercizio del diritto di prelazione, l'aggiudicatario provvederà al pagamento a favore del Promotore delle spese sostenute per la predisposizione della proposta presentata nei limiti di cui al comma 9 dell'articolo 183 del Codice dei Contratti, che il Promotore ha quantificato in € 510.864,38, IVA esclusa;

Criterio di aggiudicazione e modalità di stipulazione del contratto: il criterio di aggiudicazione previsto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 183, co. 4 e 15, e 95, co. 2, del Codice dei Contratti;

Importo del contratto: il valore della concessione, determinato ai sensi dell'articolo 167 del Codice dei Contratti, è pari a € 36.549.000,00 al netto di IVA, corrisposto al Concessionario sotto forma di canone annuo soggetto a ribasso.

L'importo complessivo dell'investimento, comprensivo di IVA, è pari a € 45.726.000,00, di cui € 22.210.000,00 di contributo pubblico (pari al 48,57% del totale dell'investimento) ed € 23.516.000,00 di contributo privato.

Il contributo pubblico è soggetto a ribasso, pertanto lo stesso sarà determinato nei limiti del piano economico-finanziario proposto dal soggetto che risulterà aggiudicatario della procedura di gara, e sarà corrisposto al concessionario secondo le modalità stabilite nella convenzione.

L'importo totale dell'investimento si compone delle seguenti voci di spesa:

a) Importo lavori a base d'asta € 34.057.625,05 comprensivi di € 1.621.791,67 per oneri della sicurezza, oltre IVA per complessivi € 38.303.38,56.

b) Importo spese tecniche per progetto di fattibilità tecnica ed economica € 510.864,38 oltre IVA e cassa, per complessivi € 648.184,73;

c) Importo progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione € 2.476.486,60 oltre IVA e cassa, per complessivi € 3.142.166,20;

d) Importo residuo somme a disposizione € 3.632.261,52.

Si precisa che l'importo complessivo dell'investimento comprende, oltre alle prestazioni di cui alle lettere a), b) e c) che precedono (per un importo totale di € 42.093.38,48), le altre voci presenti tra le

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli | T. 081 749 91 11
mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it
mu-cap@beniculturali.it
www.museocapodimonte.beniculturali.it
seguici su

somme a disposizione del quadro economico, pari a € 3.632.261,52 di cui alla precedente lettera d): detto importo pari a € 3.632.261,52 è destinato anche alle prestazioni, strumentali alla realizzazione dell'intervento nel suo complesso, che saranno affidate a norma di legge.

Modalità di finanziamento: la quota di contributo pubblico sarà finanziata con fondi a valere su Piano Stralcio "Cultura e turismo" (FSC 2014- 2020-DeI.CIPE 3/2016) e Piano Strategico Grande Progetto Beni Culturali D.M. 20/05/2019 n. 240;

Durata: la durata della concessione è pari a 20 anni;

- di approvare la documentazione, allegata al presente atto di cui forma parte integrante, consistente in:
    - All.1 Bando di gara;
    - All.3 Disciplinare di gara
    - All.4 DGUE;
    - All.5 Lettera di invito al proponente;
- di disporre che, nel rispetto di quanto previsto dal D.l.gs. n. 33 del 14.03.2013, il presente atto sia pubblicato sul sito *web* del Museo e Real Bosco di Capodimonte alla Sezione amministrazione trasparente nel rispetto delle disposizioni dettate cd. GDPR (*General Data Protection Regulation* - GDPR) Reg. UE 2016/679.

  Qualsiasi dato personale e/o di natura sensibile riportato nell'ambito del presente atto sarà trattato secondo le norme previste dalla suindicata normativa, e più specificatamente dagli artt. 6 e ss. del citato Regolamento.
- Il Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, nominato con Decreto n. 252 del MIBAC del 24/05/2018. Qualsivoglia richiesta, inerente il predetto trattamento dei dati dovrà essere inviata al seguente indirizzo: mu.cap.privacy@beniculturali.it

Il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte

Sylvain Bellenger

Firmato digitalmente da

SYLVAIN JEAN JACQUES BELLENGER

CN = BELLENGER SYLVAIN JEAN JACQUES
O = MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
C = IT

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli | T. 081 749 91 11
mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it
mu-cap@beniculturali.it
www.museocapodimonte.beniculturali.it
seguici su

Rapporto di verifica

Nome file **DETERMINA A CONTRARRE _09072021-signed.pdf.p7m**

Data di verifica **09/07/2021 10:29:42 UTC**

Versione CAPI **6.4.19**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	BELLENGER SYLVAIN JEAN JACQUES	CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=...	2	✔
2	BELLENGER SYLVAIN JEAN JACQUES	CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=...	3	✔
	Appendice A		4	

Esito

Firma valida
La firma è in formato CADES-BES
La firma è integra

Il certificato è attendibile
Verifica alla data di sistema: 09/07/21 12.29
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 09/07/2021 10:20:12 UTC
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale
Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (en) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf
PKI Disclosure Statements (PDS): (it) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: BELLENGER SYLVAIN JEAN JACQUES
Seriale: 0de71ab5105ceebf83e98fbbdb344800
Organizzazione: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Nazione: IT
Codice Fiscale: TINIT-BLLSLV55D29Z110D
Autorità emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A .,C=IT
Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies:
1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1,CPS URI: https://ca.arubapec.it/cps.html,
Validità: da 06/12/2018 00:00:00 UTC a 05/12/2021 23:59:59 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
Dichiarazione di Trasparenza:
- (en) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf
- (it) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf

Esito

Firma valida
La firma è in formato PADES-BES
La firma è integra

Il certificato è attendibile
Verifica alla data di sistema: 09/07/21 12.29
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 09/07/2021 10:18:11 UTC
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale
Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (en) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf
PKI Disclosure Statements (PDS): (it) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: BELLENGER SYLVAIN JEAN JACQUES
Seriale: 0de71ab5105ceebf83e98fbbdb344800
Organizzazione: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Nazione: IT
Codice Fiscale: TINIT-BLLSLV55D29Z110D
Autorità emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A .,C=IT
Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies:
1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1,CPS URI: https://ca.arubapec.it/cps.html,
Validità: da 06/12/2018 00:00:00 UTC a 05/12/2021 23:59:59 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
Dichiarazione di Trasparenza:
- (en) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf
- (it) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf

Appendice A

Certificati delle autorità radice (CA)

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Seriale: 6cad805e30383cc586f31fab2f6e95f7
Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.
Nazione: IT
Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign
Autorità emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A .,C=IT
Validità: da 22/10/2010 00:00:00 UTC a 22/10/2030 23:59:59 UTC