Capodimonte Museo e Real Bosco

DETERMINA A CONTRARRE

Oggetto: MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE - ***Lavori urgenti di risanamento e ricostruzione della parte sommitale e delle facciate del fabbricato "Palazzotto Borbonico"*** **- DM 4 giugno 2019 – legge 190 del 2014 – fondo a disposizione per lavori urgenti e imprevisti annualità 2020 – "Intervento di risanamento e ricostruzione della parte sommitale e delle facciate del fabbricato "Palazzotto Borbonico"** – Cap. 2.1.1.010 art. 2.02.03.06.001/A Manutenzioni straordinarie e restauri su immobili demaniali **- CUP F67H2100614401 – Importo dei lavori a base d'asta – € 312.299,11 oltre IVA di cui € 15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - Cat. OG1 Classifica II.**

R.U.P. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino Decreto Direttoriale MU-CAP 07.09.2021 n. 249

CUP - F66J20001520001
CIG – 8999361B9F

IL DIRETTORE DEL MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

VISTA la Legge 29 ottobre 1984, n. 720;
VISTO il D.M. 26 luglio 1985 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.L.gs. 1 settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.L.gs. 20 ottobre 1998, n. 368 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.L.gs. 29 maggio 2003, n. 240 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.L.gs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.L.gs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.M. 4 agosto 2009 del Ministero dell'economia e delle finanze;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore;
VISTO il D.L.gs. 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.M. 23 dicembre 2014 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171;
VISTO il D.L.gs. 18 aprile 2016, n. 50; e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 120/2020 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 296/2006 e ss.mm.ii. che disciplina l'utilizzo del Mercato Elettronico delle Pubblica Amministrazioni;
VISTE le linee guida n. 4 dell'A.N.A.C. approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2017, così come modificate a seguito del D.L.gs. 19 aprile 2017 n. 56 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.l.gs. n.50/2016 così come modificato dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto MIBACT MU-CAP Rep. Decreti MIBACT_MU-CAP n. 249 del 07.09.2021 con il quale F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino ha assunto l'incarico di Responsabile del Procedimento per i

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli | T. 081 749 91 11
mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it
mu-cap@beniculturali.it
www.museocapodimonte.beniculturali.it
seguici su

lavori in oggetto; visto il decreto DG-MU 18.5.2021 n. 464 con il quale la Direzione Generale Musei ha approvato la prima variazione del bilancio di previsione A.F. 2021;
VISTO il decreto DG-MU 23/08/2021 n. 763 con il quale la Direzione Generale Musei ha approvato la seconda variazione del bilancio di previsione A.F. 2021;
VISTO il decreto DG-MU 23/09/2021 n. 857 con il quale la Direzione Generale Musei ha approvato la terza variazione del bilancio di previsione A.F. 2021;
VISTO il parere favorevole al IV provvedimento di variazione espresso da Collegio dei Revisori nella seduta del 17.11.2021, giusto Verbale n. 9.
VISTO la Delibera n. 7 del Consiglio di Amministrazione del Museo del 17.11.2021.
PRESO ATTO che con nota MIC-MU-CAP prot n. 3965-P del 19.11.2021 il provvedimento di variazione è stato trasmesso al Ministero per gli adempimenti di competenza;
VISTO il decreto Direttoriale MIBACT MU-CAP n. 274 del 30 /09/2021 di approvazione del progetto;
VISTO il Cap. 2.1.1.010 art. 2.02.03.06.001/A Manutenzioni straordinarie e restauri su immobili demaniali del Bilancio di Previsione A.F. 2021 del Museo e Real Bosco di Capodimonte;
CONSIDERATO che nelle more del perfezionamento della procedura di approvazione da parte degli organi centrali del IV provvedimento di variazione risulta necessario procedere con estrema urgenza all'affidamento dei lavori in oggetto;
ATTESO il valore economico dei lavori posto a base d'appalto (di importo pari o superiore ad € 150.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00);
VISTO il disposto dell'art. 36, comma 2 lett. c) del D.l.gs. 50/16 cosi come modificato e integrato dalla Legge n.120 dell'11 settembre 2020 e ss.mm.ii;
CONSIDERATO che a seguito di Direttiva UE 2014/24/EU dal 18 ottobre 2018 è obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni avvalersi di contrattazioni elettroniche per l'individuazione dei contraenti e che questo Ufficio si avvale, per l'acquisto di beni, del Mercato Elettronico della PA;
VISTA la proposta del RUP del 24.11.2021 che è parte integrante del presente Atto.

DETERMINA

a) di procedere all'affidamento dei predetti lavori tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 50/16, cosi come modificato dall'art.1 comma II lettera b) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. con criterio del massimo ribasso con procedura di gara telematica sulla piattaforma MePa, previa consultazione, ove esistenti, di 5 operatori economici in possesso dei requisiti specificati in oggetto per un importo pari ad € 312.299,11 oltre IVA di cui € 15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

b) **criterio di aggiudicazione:** massimo ribasso, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,

c) **categorie di opere e classifiche corrispondenti:** Cat. OG1 Classifica II.

d) **termine di ultimazione dei lavori:** gg 180 naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori;

e) **termine per la presentazione delle offerte,** vista l'urgenza a provvedere e tenuto conto che la procedura verrà svolta su piattaforma elettronica, nel termine previsto decorrente dalla data di inserimento sul MePa della Lettera di invito;

f) di dare atto che la spesa complessiva di € 343.529,02 graverà sul Cap. 2.1.1.010 art.

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli | T. 081 749 91 11
mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it
mu-cap@beniculturali.it
www.museocapodimonte.beniculturali.it
seguici su

2.02.03.06.001/A Manutenzioni straordinarie e restauri su immobili demaniali del Bilancio di Previsione A.F. 2021;

g) di disporre che nel rispetto di quanto previsto dal D.l.gs. n. 33 del 14.03.2013 e ss.mm.ii., il presente atto sia pubblicato sul sito web del Museo e Real Bosco di Capodimonte alla sezione amministrazione trasparente nel rispetto delle disposizioni dettate cd. GDPR (*General Data Protection Regulation* - GDPR) Reg. UE 2016/679. Qualsiasi dato personale e/o di natura sensibile riportato nell'ambito del presente atto sarà trattato secondo le norme previste dalla suindicata normativa, più specificatamente dagli artt. 6 e ss. Reg. UE 2016/679. Il Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, nominato con Decreto n. 252 del MIBAC del 24/05/2018. Qualsivoglia richiesta, inerente il predetto trattamento dei dati dovrà essere inviata al seguente indirizzo: *mu.cap.privacy@beniculturali.it*

Napoli, 29.11.2021

Il Responsabile del Procedimento

F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino

Il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte

Sylvain Bellenger

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli | T. 081 749 91 11
mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it
mu-cap@beniculturali.it
www.museocapodimonte.beniculturali.it
seguici su