Museo e Real Bosco di Capodimonte

DETERMINA A CONTRARRE

Oggetto: Museo e Real Bosco di Capodimonte – Grande progetto per la valorizzazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte - Campus - Interventi di ristrutturazione interna ed adeguamento impiantistico uffici del "Palazzotto Borbonico", Importo complessivo del finanziamento € 800.000,00 - CUP F69G19000660001 - Importo lavori a base d'asta € 492.455,36 oltre IVA di cui € 2.621,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - Cat. OG1 Classifica I, Cat. OG11 Classifica I

R.U.P. Arch. Anna Capuano Decreto Direttoriale MIBACT_ MU-CAP|23/06/2020|191

CUP - F69G19000660001
CIG - 8781242E20

IL DIRETTORE DEL MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

- **VISTA la Legge 29 ottobre 1984, n. 720;**
- **VISTO il D.M. 26 luglio 1985 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;**
- **VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;**
- **VISTO il D.L.gs. 1 settembre 1993, n. 385 s.m.i.;**
- **VISTO il D.L.gs. 20 ottobre 1998, n. 368 e s.m. i.;**
- **VISTO il D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m. i.;**
- **VISTO il D.L.gs. 29 maggio 2003, n. 240 e s.m. i.;**
- **VISTO il D.L.gs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. i.;**
- **VISTO il D.L.gs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m. i.;**
- **VISTO il D.M. 4 agosto 2009 del Ministero dell'economia e delle finanze;**
- **VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;**
- **VISTO il D.L.gs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.;**
- **VISTO il D.M. 23 dicembre 2014 ss.mm.ii.;**
- **VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171;**
- **VISTO il D.L.gs. 18 aprile 2016, n. 50;**
- **VISTA la Legge 120/2020 s.m.i.;**
- **VISTA** la Legge 296/2006 che disciplina l'utilizzo del Mercato Elettronico delle Pubblica Amministrazioni;
- **VISTE** le linee guida n. 4 dell'A.N.A.C. approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2017, così come modificate a seguito del D.L.gs. 19 aprile 2017 n. 56;
- **VISTO** il Decreto D.G. Musei n. 181 del 9.3.2021 di approvazione del bilancio di previsione a.f. 2021 del Museo e Real Bosco di Capodimonte;
- **VISTO** il decreto DG-MU 18.5.2021 n. 464 con il quale la Direzione Generale Musei ha approvato la prima variazione del bilancio di previsione A.F. 2021;
- **VISTO** il Decreto MIBACT MU-CAP Rep. Decreti MIBACT_ MU-CAP|23/06/2020|191 con il quale l'arch. Anna Capuano ha assunto l'incarico di Responsabile del Procedimento per i lavori in oggetto;
- **VISTO** il decreto Direttoriale MIBACT MU-CAP n. 139 del 27.05.2021 di approvazione del progetto;

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli | T. 081 749 91 11
mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it
mu-cap@beniculturali.it
www.museocapodimonte.beniculturali.it
seguici su

- **VISTO** il Capitolo 2.1.1.010 - art. 2.02.03.06.001/n del Grande Progetto per la valorizzazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte – Campus
- **VISTO** il D.L.gs 50/2016 così come modificato dalla Legge n. 120/2020;
- **ATTESO** il valore economico dei lavori posto a base d'appalto (superiore ad € 350.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00);
- **VISTO** il disposto dell'art. 36, comma 2 lett. c-bis) del D.Lgs 50/16 cosi come modificato e integrato dalla Legge n.120/2020;
- **CONSIDERATO** che a seguito di Direttiva UE 2014/24/EU dal 18 ottobre 2018 è obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni avvalersi di contrattazioni elettroniche per l'individuazione dei contraenti e che questo Ufficio si avvale, per l'acquisto di beni, del Mercato Elettronico della PA;
- **VISTO** che la somma necessaria per l'esecuzione dei lavori in oggetto andrà a gravare sul Capitolo 2.1.1.010 - art. 2.02.03.06.001/n del Grande Progetto per la valorizzazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte – Campus - A.F. 2021 del Museo e Real Bosco di Capodimonte;
- **VISTA** la proposta del RUP del 3.6.2021 che è parte integrante del presente Atto;

DETERMINA

a) di procedere all'affidamento dei predetti lavori tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. c-bis) del D.Lgs 50/16 cosi come modificato e integrato dalla Legge 120/2020 con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con procedura di gara telematica sulla piattaforma MePa, previa consultazione, ove esistenti, di 10 operatori economici in possesso dei requisiti specificati in oggetto per un importo pari ad € 492.455,36 oltre IVA di cui € 2.621,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

b) **criterio di aggiudicazione:** Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i,

c) **categorie di opere e classifiche corrispondenti:** Cat. OG1 Classifica I, OG11 Classifica I;

d) **termine di ultimazione dei lavori:** gg 180 naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori;

e) **termine per la presentazione delle offerte,** vista l'urgenza a provvedere e tenuto conto che la procedura verrà svolta su piattaforma elettronica, gg 30 dalla data di inserimento sul mePa della Lettera di invito;

f) di dare atto che la spesa complessiva di € 541.700,90 IVA inclusa graverà sul Capitolo 2.1.1.010 - art. 2.02.03.06.001/n del Grande Progetto per la valorizzazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte - Campus - A.F. 2021 del Museo e Real Bosco di Capodimonte;

g) di disporre che nel rispetto di quanto previsto dal D.l.gs. n. 33 del 14.03.2013, il presente atto sia pubblicato sul sito web del Museo e Real Bosco di Capodimonte alla sezione amministrazione trasparente nel rispetto delle disposizioni dettate cd. GDPR (General Data Protection Regulation - GDPR) Reg. UE 2016/679. Qualsiasi dato personale e/o di natura sensibile riportato nell'ambito del presente atto sarà trattato secondo le norme previste dalla suindicata normativa, più specificatamente

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli | T. 081 749 91 11
mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it
mu-cap@beniculturali.it
www.museocapodimonte.beniculturali.it
seguici su

dagli artt. 6 e ss. Reg. UE 2016/679. Il Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, nominato con Decreto n. 252 del MIBAC del 24/05/2018. Qualsivoglia richiesta, inerente il predetto trattamento dei dati dovrà essere inviata al seguente indirizzo: mu.cap.privacy@beniculturali.it

Napoli, 3.6.2021

Il Responsabile del Procedimento

F. arch. Anna Capuano

Il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte

Sylvain Bellenger

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli | T. 081 749 91 11
mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it
mu-cap@beniculturali.it
www.museocapodimonte.beniculturali.it
seguici su