Ministero della cultura
Museo e Real Bosco di Capodimonte

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI ALLESTIMENTO DEL NUOVO PERCORSO MUSEALE DELLA CERAMICA DI CAPODIMONTE E DELLE ARTI APPLICATE ALL'INTERNO DELLA REGGIA DI CAPODIMONTE" PIANO STRATEGICO GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI – GRANDE PROGETTO CAPODIMONTE - DECRETO MINISTERIALE 20 MAGGIO 2019 N. 240.

CIG: A02C3BCB47 - CUP: F69G19000690001

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO: FUNZIONARIO ARCHITETTO CHIARA FIGLIOLIA.

CAPITOLO 2.1.1.010, ARTICOLO 2.02.03.06.001/N (Grande Progetto per la valorizzazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte - Campus) - A.F. 2023.

IL DIRETTORE GENERALE DEL MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE
Nella persona del dott. Sylvain Bellenger

VISTA la Legge del 1 marzo 1975, n. 44 e s.m.i. recante "Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale" (GU n.71 del 13-03-1975);

VISTA la Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e s.m.i. - Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici. (G.U. n. 298 del 29.10.1984);

VISTO il D.M. 26 luglio 1985 del Ministero del Tesoro - Istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (G.U. n. 192 del 18.8.1990);

VISTO il D.lgs. del 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i. - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. (G.U. n. 230 del 30.9.1993 - Suppl. Ordinario n. 92);

VISTO il D.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e s.m.i. - Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (G.U. n. 250 del 26.10.1998);

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (G.U. n. 42 del 20.2.2001 - Suppl. Ordinario n. 30);

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (G.U. n. 106 del 9.5.2001 - Suppl. Ordinario n. 112);

VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 e s.m.i. - Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70. (GU n.103 del 06-05-2003 - Suppl. Ordinario n. 71);

VISTO il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 e s.m.i. - Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di autonomia gestionale. (G.U. n. 200 del 29.8.2003);

VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. - Codice in materia di protezione dei dati personali,

recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE. (G.U. n. 174 del 29.7.2003 - Suppl. Ordinario n. 123);

VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. (G.U. n. 45 del 24.2.2004 - Suppl. Ordinario n. 28);

VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (G.U. n. 101 del 30.4.2008 - Suppl. Ordinario n. 108);

VISTO il D.M. 4 agosto 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Nuove modalità di regolamento telematico dei rapporti tra tesorieri e cassieri degli Enti ed organismi di cui alla tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e la Tesoreria dello Stato. (09A10489) (G.U. Serie Generale n. 203 del 02.09.2009);

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (10G0226) (G.U. n. 288 del 10.12.2010 - Suppl. Ordinario n. 270) **- esclusivamente per le parti ancora in vigore;**

VISTO il D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (G.U. n. 226 del 28.9.2011 - Suppl. Ordinario n. 214);

VISTO il D.M. del 23 dicembre 2014 - Organizzazione e funzionamento dei musei statali (G.U. n. 57 del 10.3.2015);

VISTO il D.P.C.M. 05 ottobre 2015, registrato alla Corte dei conti in data 24/12/2015 al foglio 1851, con il quale veniva attribuito al dott. Sylvain Bellenger l'incarico di Direttore del Museo di Capodimonte;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici. (16G00062) (G.U. n. 91 del 19.4.2016 - Suppl. Ordinario n. 10) **- esclusivamente per le parti ancora in vigore;**

VISTO lo statuto del Museo e Real Bosco di Capodimonte, approvato con decreto Rep. 23 del 12.01.2018;

RICHIAMATO il Decreto Rep. MIBACT-MU-CAP del 23.04.2018 N. 147, mediante il quale veniva conferito l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento al Funz. Arch. Anna Capuano, nell'ambito del Grande Progetto per la Valorizzazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte, del Capo B, relativo al Restauro/Allestimento appartamento storico 1° e 2° piano, del quale fanno parte anche i lavori oggetto della presente determina;

VISTA la Legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. (19G00062) (G.U. n. 140 del 17.6.2019);

VISTO il decreto ministeriale 13 agosto 2019, n. 375 - concernente le "Modifiche al decreto ministeriale

23 dicembre 2014";

VISTO Decreto Ministeriale del 13 agosto 2019, n. 376 - atto di indirizzo concernente l'attuazione del decreto ministeriale del 13 agosto 2019 n. 375;

VISTO il D.M. 9 ottobre 2019, Rep. N. 451 registrato dalla Corte dei Conti in data 11/10/2019 - Disposizioni transitorie per la ripartizione delle competenze in materia di affidamento di contratti di appalto o di concessione ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettere a) e b) del D.P.R. 19 giugno 2019 n. 76;

RICHIAMATO il Decreto Rep. MU-CAP|15/11/2019|638, mediante il quale, per l'intervento in oggetto, pari ad un importo di €. 800.000,00 e rientrante nel Capo B del citato decreto Rep. MIBACT-MU-CAP del 23.04.2018 N. 147, in sostituzione del Funz. Arch. Anna Capuano, veniva conferito l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento al Funz. Arch. Stefano Gizzi;

VISTO il D.P.C.M. 18 novembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 20/12/2019 al n. 3412 con il quale viene rinnovato l'incarico di Direttore del Museo di Capodimonte al dott. Sylvain Bellenger;

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019 - Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance. (20G00006) (G.U. n. 16 del 21.1.2020);

VISTA la Legge 19 dicembre 2019, n. 157 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. (19G00164) (G.U. n. 301 del 24.12.2019);

RICHIAMATO il Decreto del 16.06.2020, Rep. MU-CAP|23/06/2020|179, mediante il quale veniva conferito l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento, per i lavori oggetti della presente determina, al Funz. Arch. Anna Capuano, in sostituzione del Funz. Arch. Stefano Gizzi, collocato a riposo a far data dal 01.06.2020;

VISTO il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 - Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. (20G00206)] (GU n. 323 del 31-12-2020);

VISTO il D.P.C.M. m. 123 del 24.06.2021 - Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance. (21G00131);

RICHIAMATO il Decreto Rep. MU-CAP|24/09/2021|264, mediante il quale si è provveduto alla nomina del gruppo di progettazione e dell'ufficio di direzione lavori della procedura in oggetto;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2021/1952 della commissione del 10.11.2021 che modifica la direttiva 201/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della U.E. n. 398 dell'11 novembre 2021;

VISTO il decreto 16 settembre 2022, n. 193 - Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni. (22G00201);

VISTO il decreto ministeriale del MEF, di concerto con il MIMS, 28 settembre 2022: «Disposizioni in materia di possibile esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate», in attuazione dell'art. 80, comma 4, periodi quinto, sesto e settimo, del Codice dei contratti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2022;

VISTO il D.lgs. del 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i., Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. (23G00044) - (GU n.77 del 31-03-2023 - Suppl. Ordinario n. 12);

VISTA la nota prot. MIC|DG-MU-SERV I_U02|02/05/2023|8533-P, acquisita al prot. MIC|MIC_MU-CAP|03/05/2023|1382-A, con la quale la Direzione Generale Musei, Servizio I, ha inoltrato il Decreto DG-MU|02/05/2023 Rep. 445 di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2023 del Museo e Real Bosco di Capodimonte;

RICHIAMATA la nota MIC|MIC_MU-CAP|03/05/2023|0001389-P, mediante la quale è stata inoltrata alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli la richiesta di autorizzazione all'esecuzione delle opere, ai sensi dell'Art. 21 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.;

RICHIAMATA la nota prot. MIC|MIC_SABAP-NA_UO21|22/05/2023|0007991-P della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, mediante la quale il Soprintendente ha autorizzato l'esecuzione delle opere di cui all'oggetto;

RICHIAMATO il rapporto istruttorio di verifica, elaborato dal Dott. Federico Forquet, giusto Contratto Rep.144 del 21.12.2021, per gli aspetti allestitivi ed espositivi del progetto, acquisito al prot. MIC|MIC_MU-CAP|21/06/2023|0001811-P, conclusosi con esito positivo;

RICHIAMATA la verifica istruttoria di cui sopra e il verbale di validazione del progetto esecutivo del 20.07.2023 relativo ai lavori in oggetto;

RICHIAMATO il Decreto DG-MU|24/08/2023 Rep. 828, della direzione Generale Musei – Servizio I, mediante il quale è stato approvato il primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2023 del Museo e Real Bosco di Capodimonte;

RICHIAMATO il Decreto del 04.09.2023, Rep. MU-CAP|11/09/2023|115, mediante il quale veniva conferito l'incarico di Responsabile Unico del Progetto al Funz. Arch. Chiara Figliolia, in sostituzione del Funz. Arch. Anna Capuano, collocata a riposo a far data dal 01.08.2023, giusto Decreto del 16.02.2023, Rep. 26 del 24.02.2023;

RICHIAMATO il Decreto Rep. MU-CAP|18/10/2023|139, mediante il quale si è provveduto all'approvazione del progetto da porre a base della presente procedura di affidamento, per un importo complessivo pari ad €. 800.000,00;

PRESO ATTO che il progetto elaborato ha come obiettivo quello di presentare l'importantissima collezione di ceramiche del Museo e Real Bosco di Capodimonte suddividendola in sale tematiche e presentandola in maniera scientificamente corretta, senza negare la natura stessa dei saloni della Reggia che rappresentano ancora una importantissima testimonianza della residenza reale che fu;

PRESO ATTO che il progetto da porre a base del presente affidamento prevede principalmente l'allestimento di n. 11 sale tematiche con vetrine espositive, arredi funzionali all'esposizione e l'installazione di zoccolature in legno decorato di raccordo tra le varie vetrine;

VISTA la nota interna, prot. MIC|MIC|MU_CAP|15/11/2023|003186-I, mediante la quale il R.U.P., Funz. Arch. Chiara Figliolia, giusto decreto del 04.09.2023, Rep. MU-CAP|11/09/2023|115, proponeva al Direttore Generale del Museo e Real Bosco di Capodimonte di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 50, comma 1, lettera c), del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., invitando a presentare offerta 10 operatori economici in possesso dei requisiti necessari;

RICHIAMATA la nota del Segretariato Generale, Servizio I, prot. MIC|MIC_SG|09/11/2023|0037479-P, acquisita al prot. MIC|MIC_MUCAP|09/11/2023|0003141-A;

PRESO ATTO dell'accettazione da parte del Direttore Generale del Museo e Real Bosco di Capodimonte della proposta di affidamento su richiamata;

CONSIDERATO che, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, **si precisa**:

1. che il contratto avrà ad oggetto l'allestimento del nuovo percorso museale della ceramica di Capodimonte e delle arti applicate all'interno della Reggia di Capodimonte" Piano Strategico Grandi Progetti Beni Culturali – Grande Progetto Capodimonte - Decreto Ministeriale 20 maggio 2019 n. 240;
2. che l'importo da porre a base della presente procedura di affidamento è fissato **in €. 578.536,71 (dicesi euro cinquecentosettantottomilacinquecentotrentasei/71)** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze stimati in complessivi €. 7.490,84 (dicesi euro settemilaquattrocentonovanta/84) e delle somme dovute ad eventuali imprevisti riportate nel quadro economico di progetto;
3. che, ai sensi dell'art. 41, commi 13 e 14 del Codice, l'importo da porre a base di gara per la presente procedura di affidamento comprende i costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta, che la stazione appaltante ha stimato in **€. 209.582,47 (dicesi euro duecentonovemilacinquecenottantadue/47)** oltre IVA;
4. che le categorie SOA e i relativi importi da porre a base del presente affidamento sono:
   a) Categoria Prevalente: OS6 classifica II – importo €. 331.048,08 (dicesi euro trecentotrentunomilazeroquarantotto/08) oltre €. 72.830,58 (dicesi euro settantaduemilaottocentotrenta/58) per IVA al 22% - Subappalto entro i limiti del 40%;
   b) Categoria scorporabile: OG2 classifica I – Importo €. 247.488,63 (dicesi euro duecentoquarantasettemilaquattrocentottantotto/63) oltre €. 24.748,86 (dicesi euro ventiquattromilasettecentoquarantotto/86) per IVA al 10% - Subappalto entro i limiti del 30%.
5. che il contratto sarà stipulato nel rispetto dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

6. che nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 50, comma 1, lettera c), del D.lgs. 36.2023 e s.m.i., vista l'accettazione della su richiamata proposta del R.U.P., **prot. MIC|MIC|MU_CAP|15/11/2023|003186-I,** e preso atto che l'importo dei lavori da affidare risulta essere inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del medesimo D.lgs., si provvederà alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
7. che ai sensi dell'art. 58, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., secondo comma, l'appalto non sarà suddiviso in lotti, in quanto la prestazione da assumere ha valore e utilità solo ove considerata unitariamente, garantendo la natura funzionale del lotto e l'economicità dell'appalto medesimo; inoltre, una suddivisione in lotti non assicurerebbe la necessaria omogeneità ed efficacia nello svolgimento dei lavori e non offrirebbe adeguate garanzie di funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto in vista degli obiettivi da perseguire;

PRESO ATTO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, del medesimo D.lgs., non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

PRESO ATTO che l'amministrazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte intende procedere all'affidamento de-quo attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.e.PA.), messo a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., in quanto detto strumento consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica;

CONSIDERATO che il ricorso al mercato elettronico gestito da CONSIP garantisce e rispetta i principi individuati dall'art. 3 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. per l'affidamento e l'esecuzione degli appalti ovvero, principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;

CONSIDERATO il Museo di Capodimonte non ha un albo fornitori dal quale attingere per affidare i lavori oggetto della presente determina;

PRESO ATTO che,

- nel rispetto dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., il Me.PA. consente di procedere all'affidamento mediante R.d.O. rivolta a più operatori economici in possesso delle categorie e classifiche SOA indicati nella lettera d'invito/disciplinare e suoi allegati;
- il R.U.P. ha provveduto, a seguito di accurata indagine di mercato, ad individuare n. 10 (dieci) operatori economici, in possesso dei requisiti necessari alla partecipazione, da invitare alla partecipazione della presente procedura di affidamento;

PRESO ATTO che per l'affidamento in questione sono previsti rischi da interferenze e che i costi relativi alla sicurezza per l'esecuzione dei lavori, con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto di cui all'art. 26, comma 5 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., sono stati stimati in €. 7.490,84 (dicesi euro settemilaquattrocentonovanta/84) oltre Iva al 10% come da elaborato progettuale, posto a base di gara, denominato stima incidenza sicurezza;

EVIDENZIATO che la scelta degli O.E. da invitare all'R.d.O. sul portale M.e.PA. è avvenuta nel rispetto

dei principi dettati dal Codice in materia di affidamenti, ovvero in applicazione del principio di rotazione, nonché nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2, 3, e 5, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

PRECISATO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 53, commi 1 e 4, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., data la tipologia dei lavori e considerato che trattasi di interventi da eseguire all'interno di una struttura Museale, questa amministrazione ha valutato la necessità di chiedere agli O.E. invitati a presentazione, all'interno dell'offerta, la garanzia provvisoria di gara in misura pari all'1% (uno per cento) dell'importo che verrà posto a base dell'affidamento, nonché la garanzia definitiva per l'esecuzione dei lavori in misura pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale all'O.E. risultato affidatario della procedura;

DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione agli atti d'ufficio del codice identificativo di gara **CIG: A02C3BCB47,** tramite il portale dell'A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché dell'avvenuta acquisizione del **CUP: F69G19000690001** tramite il portale del M.E.F.;

VERIFICATA la copertura economica in bilancio sul **capitolo 2.1.1.010, articolo 2.02.03.06.001/N (Grande Progetto per la valorizzazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte - Campus) - A.F. 2023;**

VISTO *il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. con particolare riguardo all'articolo 4, co. 2, secondo cui "ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo";*

VISTO l'articolo 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a norma del quale tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" (in vigore fino al 31.12.2023);

per le motivazioni su espresse,

DETERMINA:

1. che quanto richiamato in premessa è da intendersi parte integrante del presente atto;
2. di approvare la lettera d'invito/disciplinare e tutti gli altri atti ed allegati amministrativi e tecnici posti a base della presente procedura di affidamento, che si ritengono parte integrate della presente determina;
3. ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, lett. c), di dare avvio ad una procedura negoziata senza bando, mediante R.d.O. sul portale del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (M.e.PA.), messo a disposizione da CONSIP S.p.A., provvedendo ad invitare gli operatori economici individuati dal R.U.P.;
4. che Il CCNL applicabile al personale dipendente, che sarà impiegato nell'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., è il CCNL 18 luglio 2018 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative e relativo accordo rinnovo CPL, 8 marzo 2022, avente validità dal 01.03.2022 al 30.06.2024;

5. che, nel rispetto dell'art. 34, della Legge n. 196 del 31 dicembre 2009, come sostituito dall'art. 3, del D.lgs. 12 maggio 2016 n. 193, l'importo derivante dalla presente determina è pari ad €. 578.536,71 (dicesi euro cinquecentosettantottomilacinquecentotrentasei/71) oltre IVA, oneri di sicurezza e contributo A.N.AC., per complessivi **€. 684.766,07 (dicesi euro seicentottantaquattromilasettecentosessantasei/07) che graverà sul capitolo 2.1.1.010, articolo 2.02.03.06.001/N (Grande Progetto per la valorizzazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte - Campus) - A.F. 2023, come meglio di seguito specificato:**

a) €. 331.048,08 (dicesi euro trecentotrentunomilazeroquarantotto/08) oltre €. 72.830,58 (dicesi euro settantaduemilaottocentotrenta/58) per IVA al 22%, per complessivi €. 403.878,66 (dicesi euro quattrocentotremilaottocentosettantotto/66) per lavorazioni rientranti nella categoria OS6;

b) €. 247.488,63 (dicesi euro duecentoquarantasettemilaquattrocentottantotto/63) oltre €. 24.748,86 (dicesi euro ventiquattromilasettecentoquarantotto/86) per IVA al 10%, per complessivi €. 272.237,49 (dicesi euro duecentosettantaduemiladuecentotrentasette/49) per lavorazioni rientranti nella categoria OG2;

c) €. 7.490,84 (dicesi euro settemilaquattrocentonovanta/84) oltre €. 749,08 (dicesi euro settecentoquarantanove/08) per IVA al 10%, per complessivi €. 8.239,92 (dicesi euro ottomiladuecentotrentanove/92) quali oneri di sicurezza;

d) €. 410,00 (dicesi euro quattrocentodieci/00) per contributo A.N.AC.;

6. che il contratto verrà sottoscritto ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
7. che l'amministrazione appaltante, nel rispetto dell'art. 17, comma 8 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. e fermo quanto previsto dall'art. 50, comma 6 del medesimo D.lgs., ove se ne dovesse prospettare la necessità, nonché per ragioni di urgenza, si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata del contratto;
8. che la procedura di affidamento sarà soggetta agli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
9. che le clausole negoziali essenziali del contratto sono quelle indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, nello schema di contatto e in tutti gli altri atti amministrativi e tecnici posti alla base della presente procedura di affidamento;
10. che i pagamenti in acconto saranno effettuati a seguito di presentazione di fattura elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI), secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, previa verifica di conformità e accertamento della corretta ed effettiva esecuzione dei lavori attestata dal Direttore dei Lavori, nonché della Regolarità contributiva D.U.R.C.;
11. che il pagamento a saldo della spesa relativa ai lavori eseguiti sarà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI), secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, ad avvenuta dichiarazione di regolare esecuzione da parte del Direttore dei lavori, previa verifica di conformità e accertamento della corretta ed effettiva esecuzione dei lavori, nonché, ai sensi e per gli effetti del D.M. 143/2021, della regolarità del DURC di congruità della manodopera sull'opera complessiva;

12. che il presente atto sia inoltrato all'Ufficio Bilancio e Programmazione per la registrazione della prenotazione di spesa e all'Ufficio promozione e comunicazione – web e social per la relativa pubblicazione;
13. che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul sito dell'amministrazione Trasparente della stazione appaltante;
14. che nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, il presente atto sia pubblicato sul sito web del Museo e Real Bosco di Capodimonte alla sezione amministrazione trasparente, tenuto conto delle disposizioni dettate cd. GDPR (General Data Protection Regulation - GDPR) Reg. UE 2016/679; altresì, qualsiasi dato personale e/o di natura sensibile riportato nell'ambito del presente atto sarà trattato secondo le norme previste dal Reg. UE 2016/679, più specificatamente gli artt. 6 e ss. Il Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, nominato con Decreto n. 252 del MIBAC del 24/05/2018; qualsivoglia richiesta, inerente il predetto trattamento dei dati dovrà, essere inviata al seguente indirizzo: mu-cap.privacy@cultura.gov.it.

Napoli, lì

Il Responsabile Unico del Progetto
Funz. Arch. Chiara Figliolia

Firmato digitalmente da

CHIARA FIGLIOLIA

CN = FIGLIOLIA CHIARA
O = Ministero della Cultura
C = IT

Il Direttore Generale
del Museo e del Real Bosco di Capodimonte
dott. Sylvain Bellenger

Firmato digitalmente da

SYLVAIN JEAN BELLENGER

CN = BELLENGER SYLVAIN JEAN
O = Ministero della cultura
SerialNumber = TINIT-BLLSLV55D29Z110D
C = IT