

	Rep. N. _____	
	MINISTERO DELLA CULTURA	
	CONTRATTO DI APPALTO	
	OGGETTO: LAVORI URGENTI DI RESTAURO E RECUPERO DI DIPINTI	
	SU TAVOLA E PALE D'ALTARE DELLA COLLEZIONE BORBONICA, II	
	PIANO MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE	
	RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO: F.Rest. dott.ssa Alessia Zaccaria	
	CAPITOLO 1.1.3.157, ARTICOLO 1.03.02.09.010 (<i>Lavori di manutenzione</i>	
	<i>ordinaria e riparazione d'opere d'arte</i>) - A.F. 2023	
	CIG: A025C0330F – CUPF69D23001810001	
	PREMESSO CHE	
	– con decreto Rep. 118 del 13/09/2023, veniva conferito l'incarico di Responsabile	
	Unico del Progetto al F.Restauratore dott.ssa Alessia Zaccaria;	
	– con Determina Rep. 155 del 29/12/2023 si dava avvio, attraverso la piattaforma	
	M.e.PA., alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando, nel rispetto	
	dell'art. 50 co.1 lett c) del medesimo D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;	
	– con Determina, Rep. _____ del _____, si provvedeva all'affidamento dei	
	lavori in oggetto a _____, con sede in via _____ n.	
	_____ – _____ - _____ – P. IVA: _____ - C.F.	
	_____;	
	– con nota prot. MIC DG-MU-SERV I_U02 02/05/2023 8533-P, acquisita al prot.	
	MIC MIC_MU-CAP 03/05/2023 1382-A, la Direzione Generale Musei, Servizio	
	I, ha inoltrato il Decreto DG-MU 02/05/2023 Rep. 445, con il quale è stato	
	approvato il bilancio di previsione per l'anno 2023 del Museo e Real Bosco di	
	Capodimonte;	
	1	

	- con nota pec prot. MIC MIC_MU-CAP _____ -P veniva richiesta la	
	documentazione contrattuale;	
	- con Decreto, del 2/11/2023, Rep. 158 veniva conferito l'incarico di direttore dei	
	lavori al Funzionario restauratore, dott.ssa Sara Vitulli;	
	- con nota pec prot. MIC MIC_MU-CAP _____ -A l'O.E. _____	
	faceva pervenire la documentazione contrattuale richiesta;	
	VISTO/A	
	- la conformità e regolarità della documentazione presentata in fase di gara,	
	nonché della successiva documentazione richiesta a seguito di soccorso	
	istruttorio, dall'operatore economico _____;	
	- la documentazione giustificativa, presentata dall'O.E. _____, a	
	seguito di richiesta di verifica dell'anomalia dell'offerta, ritenuta seria congrua ed	
	affidabile;	
	- il DURC attestante la regolarità contributiva dell'O.E. _____ - prot.	
	INAIL _____ con validità a tutto il _____;	
	- la verifica del possesso dei requisiti, espletata attraverso il portale dell'A.N.AC.	
	sezione FVOE;	
	- la documentazione contrattuale trasmessa da _____ con nota	
	pec prot. _____, del _____, acquisita al prot. MIC MIC_MU-	
	CAP _____ -A;	
	TRA	
	Il _____, nato a _____ il _____, codice fiscale: _____,	
	in qualità di Direttore Generale del Museo e Real Bosco di Capodimonte, con sede	
	in Napoli alla via Miano n. 2, codice fiscale 95219190634, abilitato alla stipula degli	
	atti, giusto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del _____,	
	2	

	registrato alla Corte dei Conti il _____ al n. _____ di seguito indicato anche come	
	“Stazione Appaltante” o “Amministrazione”;	
	E	
	Il/La dott./dott.ssa _____, nato/a a _____, il _____, codice	
	fiscale _____, in qualità di _____, della società	
	_____, con sede in via _____ n. _____ - _____	
	– P. IVA: _____ - C.F. _____, di seguito indicato	
	anche come “Impresa” o “Contraente” o “Appaltatore” ,	
	i quali, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano le obbligazioni	
	derivanti dal presente contratto convengono quanto segue:	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	ART. 1 – PREMESSE, DISPOSIZIONI GENERALI, OGGETTO DELL’APPALTO	
	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne	
	costituiscono logico corollario.	
	Per tutto quanto non espressamente regolato, si applicano il D.lgs. n. 36/2023 (c.d.	
	“Codice dei contratti pubblici” o “Codice”, breviter) e i provvedimenti attuativi dello	
	stesso, il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore, nonché le vigenti disposizioni	
	in materia di igiene, prevenzione, sicurezza e antinfortunistica sui luoghi di lavoro e,	
	con riguardo alla gestione del personale, alla normativa vigente in materia retributiva,	
	contributiva, previdenziale ed assicurativa.	
	L’amministrazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte affida l’esecuzione dei	
	lavori di cui all'oggetto a _____, con sede in via _____ n. _____	
	– _____ - _____ – P. IVA: _____ - C.F. e numero di iscrizione	
	al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____, n. _____	
	_____, Repertorio Economico Amministrativo n. _____, qui	

	rappresentata da _____, nato/a a _____, il _____, codice fiscale _____	
	_____, in qualità di _____, domiciliato/a per la carica presso la sede _____	
	societaria di _____, di seguito anche “Impresa” o “Contraente” o “Appaltatore” .	
	L'impresa con il presente atto formalmente si obbliga ad espletare i <i>“Lavori urgenti di restauro e recupero di dipinti su tavola e pale d'altare della collezione borbonica, ii piano Museo e Real bosco di Capodimonte”</i> , CIG: A025C0330F – CUPF69D23001810001 , di cui al progetto posto a base dell'affidamento, del quale fanno parte integrante gli allegati di cui all'elenco elaborati posti a base di gara nonché gli ulteriori allegati indicati all'articolo 31 del presente contratto.	
	Ai suddetti documenti si fa integrale rinvio per la regolamentazione dei rapporti tra le parti e per la definizione dei rispettivi diritti e obblighi.	
	Al fine di renderne più immediata l'applicazione, vengono tuttavia qui riportate alcune delle principali clausole ed impegni contenuti nei suddetti documenti.	
	Per tutto quanto non espressamente regolato dalla suddetta documentazione, si fa riferimento al D.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), relativi allegati e provvedimenti attuativi dello stesso, nonché al DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore, nonché alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e antinfortunistica sui luoghi di lavoro e, per quanto riguarda la gestione del personale, alla normativa vigente in materia retributiva, contributiva, previdenziale ed assicurativa.	
	ART. 2 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	
	Il contraente nell'espletamento dei lavori è soggetto all'osservanza piena e incondizionata di tutte le norme e le indicazioni contenute, negli elaborati posti a base di appalto nonché nell'offerta tecnica ed economica presentata; esso è inoltre	
	4	

	responsabile e risponderà in via diretta, senza possibilità di rivalsa, tanto verso le	
	autorità costituite quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed	
	alle cose per causa ad esso imputabile, rimanendo inteso che in caso di disgrazia o	
	di infortunio dovrà provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto	
	al compenso, restandone sollevata l'Amministrazione nonché il personale preposto	
	alla Direzione. Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere	
	provvisoriale, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere,	
	all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione del servizio. L'onere per il	
	ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da	
	mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale	
	carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura	
	assicurativa di cui all'art. 3 del presente contratto.	
	Il contraente è, inoltre, tenuto ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le	
	disposizioni di ordine interno che fossero comunicate dal Museo e Real Bosco di	
	Capodimonte.	
	ART. 3 – GARANZIE	
	Il contraente, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha prestato:	
	1. garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. _____ del _____	
	della società assicuratrice _____ - Agenzia di _____, cod. ramo n. _____,	
	Cod. Agenzia n. _____, cod. Produttore _____, per un importo garantito di	
	€. _____ (dicesi euro _____ / _____).	
	2. Polizza CAR di cui all'art. 117, comma 10 del codice n. _____ del _____	
	_____ della società assicuratrice _____ Agenzia di _____	
	n. _____, cod. subagenzia n. _____, Ramo n. _____, numero archivio	
	_____ con massimale per sinistro di €. _____ (dicesi euro _____)	
	5	

	_____ / ____), contenente una garanzia per RCT per un importo pari ad	
	€. _____ (dicesi euro _____)	
	ART. 4 – LAVORI AGGIUNTIVI E VARIANTI	
	Resta inteso che il contraente non potrà, per nessun motivo, introdurre, di propria	
	iniziativa, variazioni o aggiunte ai lavori che non rispettino le previsioni contrattuali,	
	mentre assume l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ordinate dall'Amministrazione	
	appaltante nei limiti di legge.	
	Il contraente dichiara espressamente di essere consapevole di non poter eseguire	
	nessun intervento non previsto nei documenti progettuali posti a base di gara e	
	nell'offerta presentata ed accettata dall'amministrazione, allegati al presente	
	contratto o in successive eventuali perizie di variante, previa stipula di regolare atto	
	aggiuntivo (o atto di sottomissione) se non preventivamente autorizzati dal	
	Responsabile del Procedimento e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 120 del	
	D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.: pertanto in caso di esecuzione di lavori aggiuntivi non	
	previsti dal presente contratto di appalto, né autorizzati come sopra previsto, non	
	avrà diritto ad alcun compenso e sarà tenuto a proprie spese al ripristino dello stato	
	dei luoghi e/o al ritiro delle eventuali forniture effettuate.	
	Per tutto quanto non indicato nel presente atto si rimanda all'art. 33 del Capitolato	
	Speciale d'Appalto.	
	ART. 5 – AMMONTARE DEL CONTRATTO	
	L'importo netto contrattuale, ammonta ad €. _____ (dicesi euro	
	_____ / ____) compresi €. _____ (dicesi euro	
	_____ / ____) per oneri di sicurezza ed oltre I.V.A. di legge.	
	ART. 6 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 125, comma 1 del codice, sul valore del contratto di	
	6	

	appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per	
	cento) da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della	
	prestazione e previo ricevimento da parte del soggetto erogatore del finanziamento	
	dell'intervento in oggetto.	
	Le modalità e i tempi di erogazione dell'anticipazione sono subordinate alle	
	disposizioni di cui all'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto.	
	ART. 7 – PAGAMENTI IN ACCONTO	
	I pagamenti saranno eseguiti, mediante stati di avanzamento lavori (SAL), ogni	
	qualvolta le prestazioni eseguite raggiungano il 10% (dieci per cento) dell'importo	
	contrattuale. I pagamenti saranno emessi a favore del contraente o del suo legale	
	rappresentante, subordinatamente alla disponibilità delle aperture di credito secondo	
	le norme di contabilità di Stato e dietro emissione di regolare fattura in modalità	
	elettronica.	
	Si riportano di seguito i dati per l'emissione della fatturazione elettronica.	
	Denominazione Ente Ministero della Cultura	
	Codice Univoco ufficio QZL1LB	
	Nome ufficio: Museo di Capodimonte	
	Cod. fisc. servizio di F.E.: 95219190634	
	Ultima data validaz. c.f.: 18/01/2016	
	Data di avvio del servizio: 06/06/2014	
	Regione ufficio: Campania	
	Provincia ufficio: NA	
	Comune ufficio: Napoli	
	Indirizzo ufficio: Via Miano, 2	
	Cap ufficio: 80131	
	7	

	ART. 8 FINANZIAMENTO	
	L'appalto è finanziato: con Fondi di Bilancio del Museo e Real Bosco di Capodimonte	
	- CAPITOLO 2.1.2.140 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE" ART.	
	2.02.02.01.99/D "PERCORSO VITA – POLITICHE GIOVANILI" a cadere sui bilanci	
	relativi agli anni _____ come meglio di seguito specificato:	
	1. €. _____ (dicesi euro _____ / _____) Iva compresa, graveranno sul	
	bilancio del Museo e Real Bosco di Capodimonte A.F. 2023 e saranno impegnati	
	sul capitolo _____, articolo _____ (_____);	
	Considerato che l'amministrazione appaltante è soggetta di anno in anno	
	all'approvazione del bilancio e delle eventuali variazioni che si dovessero rendere	
	necessarie, si precisa che la disponibilità di cassa per gli esercizi finanziari successivi	
	all'anno di inizio dei lavori sarà subordinata ai suddetti adempimenti contabili.	
	Ad ogni modo ove per un qualsiasi motivo si dovesse verificare la mancanza dei fondi	
	necessari per l'esecuzione del presente appalto si procederà alla risoluzione	
	contrattuale senza che l'affidatario possa vantare alcunché nei confronti	
	dell'amministrazione appaltante.	
	ART. 9 – PAGAMENTI A SALDO	
	Con il certificato di ultimazione del servizio, si farà luogo al pagamento dell'importo	
	relativo alla rata di saldo con le modalità e i tempi indicati nel Capitolato Speciale	
	d'Appalto.	
	ART. 10 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	
	Il contraente, ai sensi della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., assume gli obblighi	
	di tracciabilità dei flussi finanziari; il mancato adempimento degli articoli di legge da	
	parte del contraente comporta la risoluzione del contratto da parte	
	dell'Amministrazione con semplice comunicazione scritta, a mezzo di raccomandata	
	8	

	A/R e/o pec.	
	L'appaltatore, è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre	
	sette giorni qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi	
	identificativi del conto dedicato.	
	In relazione a quanto sopra il contraente ha comunicato che il conto corrente bancario	
	dedicato per il pagamento dei lavori oggetto dell'appalto, è identificato dal codice	
	IBAN _____ acceso presso la _____ e che i soggetti	
	autorizzati ad operare su detto conto sono:	
	• _____, nato/a a _____ il _____, C.F.: _____, in qualità di	
	Legale Rappresentante del contraente;	
	• _____, nato/a a _____ il _____, C.F.: _____, in qualità di	
	_____;	
	ART. 11 – DURATA DEL SERVIZIO - PENALI	
	La durata dell'appalto è pari a 24 (ventiquattro) mesi (720 giorni) naturali e	
	consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Qualora si	
	verificassero dei ritardi imputabili all'Appaltatore nell'esecuzione delle varie fasi di	
	espletamento dei lavori si applicheranno le penali previste dall'art. 19 del Capitolato	
	Speciale d'Appalto che si intende qui interamente riportato.	
	ART. 12 – NOMINATIVO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO.	
	Il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte con Decreto, Rep. 118 del	
	13/09/2023, ha conferito l'incarico di Responsabile Unico del Progetto al Funz.	
	Restauratore dott.ssa Alessia Zaccaria.	
	ART. 13 – SOSPENSIONE, PROROGA, RISOLUZIONE E RECESSO	
	SOSPENSIONE	
	Nel rispetto degli articoli 36, 37 e 38 del Capitolato Speciale d'Appalto:	
	9	

	SOSPENSIONE: I lavori potranno essere sospeso e/o prorogato al verificarsi di una	
	delle condizioni prevista dall'art. dall'art. 121 del D.lgs. n. 36.2023 e s.m.i. previa	
	predisposizione di apposito verbale.	
	RISOLUZIONE: in caso di inottemperanza degli obblighi assunti con il presente atto	
	nonché in tutti i casi in cui sia accertata una delle cause indicate nell'art. 122 del	
	D.lgs. n. 36.2023 e s.m.i. il Responsabile Unico del progetto si riserva la facoltà di	
	risolvere il presente contratto; inoltre in caso di successivo accertamento di difetto	
	del possesso dei requisiti prescritti e dichiarati dalla società affidataria dei lavori in	
	oggetto, l'amministrazione appaltante si riserva la facoltà di rescindere il presente	
	contratto con semplice lettera raccomandata e/o pec provvedendo	
	all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa,	
	all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del	
	contratto, provvedendo al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento	
	alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. Per le conseguenze di una	
	eventuale rescissione e dell'eventuale applicazione di penali si farà riferimento al	
	D.lgs. n. 36 del 31.03.2023 e s.m.i.	
	RECESSO art. 123 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.: fermo restando quanto	
	previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia	
	e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,	
	la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché	
	tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle	
	prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali	
	utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o	
	forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non	
	eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14.	
	10	

	Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra	
	l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso	
	d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.	
	L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione	
	all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la	
	stazione appaltante prende in consegna i servizi o forniture e verifica la regolarità del	
	servizio espletato.	
	ART. 14 – REGOLARE ESECUZIONE E VERIFICA DI CONFORMITA'	
	Nel rispetto dell'art. 50, comma 7 e dell'art. 116 del codice, sarà cura del Direttore	
	dei Lavori, provvedere al rilascio di una dichiarazione di corretta e regolare	
	esecuzione dei lavori.	
	Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di	
	ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.	
	Le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il	
	certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere	
	sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, sono disciplinati dall'allegato II.14 al	
	codice.	
	ART. 15 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	
	Qualora il contraente dovesse far ricorso al subappalto lo stesso sarà regolato da	
	quanto stabilito negli atti posti a base dell'affidamento e dall'art. 119 del D.lgs.	
	36/2023 e ss.mm.ii.	
	ART. 16 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA	
	Il contraente, è obbligato ad osservare tutte le misure di sicurezza e di prevenzione	
	infortuni sul lavoro vigenti in materia, in particolare le disposizioni di cui al D.lgs. n.	
	81/2008 e s.m.i., le indicazioni previste nel D.U.V.R.I. redatto dell'amministrazione	
	11	

	appaltante nonché le indicazioni riportate negli articoli da 27 a 32 del Capitolato Speciale d'Appalto.	
	Le gravi o ripetute violazioni della sicurezza da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.	
	Il contraente è altresì obbligato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 36-bis, comma 3 della Legge 248/06 pertanto deve dotare il personale occupato nell'esecuzione dei lavori di apposito tesserino di riconoscimento, salvo quanto previsto dal comma 4 del predetto articolo. Della violazione di tali disposizioni risponde in via diretta ed esclusiva unicamente il datore di lavoro.	
	ART. 17 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE	
	Il contraente, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL indicato nell'invito disciplinare posto a base di gara, o indicato dall'appaltatore in sede di presentazione dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si eseguono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto collettivo che eventualmente fosse stipulato facendo riferimento anche alle circolari INPS in materia. Le stesse condizioni dovranno essere applicate anche nei confronti di soci in caso di cooperativa. I suddetti obblighi vincolano il contraente anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.	
	L'appaltatore inoltre è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.	
	ART. 18 – PREZZI APPLICATI PER LA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	
	I prezzi unitari applicati per la contabilizzazione dei lavori saranno quelli indicati nell'elenco prezzi posto a base dell'affidamento allegata al presente contratto al netto	
	12	

	del ribasso del _____% (dicesi _____ virgola _____ per cento) offerto	
	dall'appaltatore in sede di gara.	
	Con i prezzi stessi si intende compensata, salvo la dizione dei singoli prezzi, ogni	
	lavorazione, fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera, l'assicurazione degli	
	operai contro gli infortuni sul lavoro, le varie assicurazioni sociali.	
	ART. 19 – REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI	
	Il presente contratto nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 60 del D.lgs. 36.2023	
	e s.m.i. è soggetto alla revisione dei prezzi contrattuali qualora si verifichino le	
	condizioni indicate nell'articolo 34 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al	
	presente atto.	
	ART. 20 – CONTABILIZZAZIONE PRESTAZIONI NON PREVISTE IN APPALTO	
	E NUOVI PREZZI	
	Qualora, relativamente alle varianti ed ai lavori in economia che si rendessero	
	necessari in corso d'opera, sia richiesta la formulazione di prezzi non contemplati	
	dall'Elenco prezzi contrattualmente definito, il direttore dei lavori procederà alla	
	definizione dei nuovi prezzi sulla base di quanto stabilito all'articolo 35 del Capitolato	
	Speciale d'Appalto.	
	ART. 21 – DENUNZIA ENTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E	
	INFORTUNISTICI	
	Ai sensi delle normative vigenti, il contraente, è tenuto a documentare, prima	
	dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 30 giorni dalla data di consegna dello	
	stesso, l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici.	
	La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi,	
	nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva,	
	dovrà essere effettuata con scadenza quadrimestrale.	
	13	

	In caso di ritardo del pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente,	
	l'Appaltatore è invitato per iscritto dal Responsabile Unico del Progetto a provvedervi	
	entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente	
	e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato la	
	stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le	
	retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore	
	in esecuzione del contratto.	
	Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore il	
	Responsabile Unico del Procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle	
	contestazioni all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della massima occupazione per i	
	necessari accertamenti.	
	ART. 22 - CARTELLO DI CANTIERE	
	Il cartello di cantiere va predisposto secondo le disposizioni dettate dall'art. 43 del	
	Capitolato Speciale d'Appalto.	
	ART. 23 - REGISTRAZIONE	
	Il presente atto è soggetto a registrazione, è redatto in tre copie e sottoscritto dalle	
	parti.	
	ART. 24 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si farà espresso	
	riferimento al capitolato generale d'appalto di cui al decreto del Ministero LL.PP. n.	
	145 del 19.04.2000 per le parti ancora in vigore nonché al D.lgs. n. 36 del 31.03.2023	
	e s.m.i., al D.lgs. 81/08 e s.m.i. al Capitolato Speciale D'appalto ed alle altre norme	
	previste in materia di appalti pubblici.	
	ART. 25 – OSSERVANZA NORMATIVA	
	Il contraente dovrà osservare scrupolosamente la normativa che regola l'appalto e	

	l'esecuzione di opere pubbliche.	
	ART. 26 – SPESE CONTRATTUALI	
	Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto e quelle indicate dall'art.5 del	
	decreto n.145/2000 sono a carico del contraente, ad eccezione dell'IVA a carico	
	dell'Amministrazione.	
	ART. 27 - CONTROVERSIE	
	Le controversie relative all'interpretazione o esecuzione del presente atto qualunque	
	sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica sorte sia durante l'esecuzione	
	che al termine del contratto, saranno deferite alla competenza del Tribunale Ordinario	
	di Napoli.	
	ART. 28 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	
	Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione.	
	Nel rispetto dell'art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto è ammessa la cessione dei	
	crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120, comma 12, del Codice dei	
	contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, nonché dell'art. 6 dell'allegato II.14 al	
	codice, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario	
	finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di	
	cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato	
	alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente	
	al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.	
	ART. 29 – CLAUSOLA SOCIALE	
	L'appaltatore nel rispetto dell'art. 57 del codice ha dichiarato in sede di gara di aver	
	adottato misure orientate a garantire <u>le pari opportunità generazionali, di genere e di</u>	
	<u>inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate nonché</u>	
	l'applicazione di CCNL di settore ai propri dipendenti.	
	15	

	ART. 30 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI	
	Nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, il presente atto è	
	pubblicato sul sito web del Museo e Real Bosco di Capodimonte alla sezione	
	amministrazione trasparente, tenuto conto delle disposizioni dettate cd. GDPR	
	(General Data Protection Regulation - GDPR) Reg. UE 2016/679; altresì, qualsiasi	
	dato personale e/o di natura sensibile riportato nell'ambito del presente atto sarà	
	trattato secondo le norme previste dal Reg. UE 2016/679, più specificatamente gli	
	artt. 6 e ss. Il Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore del Museo e Real	
	Bosco di Capodimonte, nominato con Decreto n. 252 del MIBAC del 24/05/2018;	
	qualsivoglia richiesta, inerente il predetto trattamento dei dati dovrà, essere inviata al	
	seguente indirizzo: mu-cap.privacy@cultura.gov.it .	
	ART. 31 - ELENCO ALLEGATI	
	Anche se non materialmente allegati si intendono quali parte integrante del presente	
	contratto:	
	1. Progetto posto a base dell'affidamento;	
	2. Offerta tecnica ed economica presentata dall'appaltatore in sede di offerta;	
	3. Tutti gli atti richiamati in premessa;	
	4. Qualifiche del personale attualmente impiegato nell'espletamento del servizio;	
	5. Polizze/cauzioni richiamate nel presente contratto;	
	ART. 32 – DISPOSIZIONI FINALI	
	Le parti ribadiscono che il presente contratto, immediatamente efficace per	
	l'appaltatore, lo sarà per l'Amministrazione soltanto a conclusione dei connessi	
	adempimenti amministrativo-contabili. Per quanto non previsto dal presente contratto	
	si rinvia agli atti di gara che qui si intendono integralmente richiamati.	
	L'IMPRESA	

[illegible]