MINISTERO DELLA CULTURA

MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

CONTRATTO DI APPALTO

Lavori per l'intervento di risanamento e ricostruzione della parte sommitale e delle facciate del fabbricato "Palazzotto Borbonico" – DM 4 giugno 2019 – legge 190 del 2014 – Fondo a disposizione per lavori urgenti e imprevisti annualità 2020 - Cap. 2.1.1.010 art. 2.02.03.06.001/A Manutenzioni straordinarie e restauri su immobili demaniali –Importo dei lavori a base d'asta – € 312.299,11 oltre IVA , di cui € 15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - Cat. OG1 Classifica II.

R.U.P.:F.T. Geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino Decreto MU-CAP 07.09.2021|249

CUP - F67H21006140001- CIG – 8999361B9F

PREMESSO CHE:

- con Decreto MU-CAP 07/09/2021| 249, veniva conferito l'incarico di Responsabile del Procedimento al F.T. Geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino nominato con Decreto Direttoriale MU-CAP 07.09.2021 n. 249;
- con Decreto MU-CAP|07/09/2021| 251 veniva conferito incarico di progettazione per i lavori e Direttore Lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione all'arch. Andrea Nicola Pasquale Corvino, nonché Progettista e Direttore Operativo F. Arch. Eva Serpe;
- con Decreto MU-CAP|01/10/2020| 282 veniva integrato l'ufficio di Direzione lavori con la nomina a Direttore Operativo del F. arch. Chiara Figliolia;
- con decreto MU-CAP|07/09/2021| 250 veniva conferito l'incarico di Responsabile della Verifica, al F. Arch. Renata Marmo;
- con D.D. MU-CAP 30/09/2021| 274 veniva approvato il progetto esecutivo;
- con Determina a contrarre MU-CAP|30/11/2021| 240, che recepiva integralmente la

Firmato digitalmente da
SYLVAIN JEAN BELLENGER
CN = BELLENGER SYLVAIN JEAN
O = Ministero della cultura
SerialNumber = TINIT-BLLSLV55D29Z110D
C = IT

proposta del Rup del 24/11/2021, veniva avviata la procedura negoziata *ex* art. 36, comma 2, lettera c) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. così come modificato dall'art. 1 comma II lettera b) della L.120/2020, con il criterio del massimo ribasso, con procedura di gara telematica su piattaforma MePa, per l'affidamento dei lavori di cui al contratto *de quo* (mediante RDO n. 2933306);

- ai sensi della suddetta procedura venivano invitati a partecipare n. 5 (cinque) O.E. e pervenivano a sistema, in tempo utile n. 2 offerte;
- alla luce dell'analisi della regolarità amministrativa delle offerte pervenute, il RUP stilava la relativa graduatoria e, contestualmente, provvedeva alla proposta di aggiudicazione in favore dell'Operatore economico Vincenzo Modugno srl Costruzioni CFe P.Iva 01600330615, con sede in Capua (CE), 81043, alla Via Roma n.50, che risultava aggiudicataria dei lavori in oggetto, avendo offerto un ribasso pari al 6,29% sull'importo dei lavori a base d'asta pari ad € 312.299,11 oltre IVA di cui € 15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; che, per effetto dello stesso riduce l'importo dei lavori ad € 278.598,99(duecentosettantottomilacinquecentonovantotto/99) oltre € 15.000,00 e oltre IVA al 10%;

PREMESSO, altresì, CHE:

- con Determina MU-CAP|24/01/2021| 2, si procedeva all'aggiudicazione nei confronti del suddetto O.E.;
- si provvedeva ad effettuare le comunicazioni previste per legge;
- il Rup avviava le operazioni volte alla comprova dei requisiti di partecipazione in capo all'O.E. risultato aggiudicatario e alla ditta esecutrice dei lavori;
- il controllo dei requisiti generali di partecipazione alla gara tramite AVCPASS e B.D.N.A. di cui all'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 sull'operatore economico aggiudicatario della procedura di gara risultava positivo;

Firmato digitalmente da
SYLVAIN JEAN BELLENGER
CN = BELLENGER SYLVAIN JEAN
O = Ministero della cultura
SerialNumber = TINIT-BLLSLV55D29Z110D
C = IT

- il Durc acquisito risultava regolare;
- pervenivano all'Amministrazione, in data 22/12/2021, la garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. A2801220700226 rilasciata dalla ITALCASSA il 27/01/2022 per un importo garantito di € 11.744,00 (dicasi euro undicimilasettecentoquarantaquattro/00), nonché Polizza CAR n. 2022/06/2107762 rilasciata dalla REALE MUTUA il 01/02/2022, per una copertura assicurativa di 500.000,00 (dicasi euro cinquecentomila/00) acquisita al medesimo protocollo, MU-CAP 02/02/2022 prot. 334-A;
- veniva richiesta alla competente Prefettura la verifica del nulla osta antimafia;
- risulta spirato il termine di cui all'art. 32, comma 9, del Codice;
- l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- in data 31/01/2022 il Direttore dei Lavori, Andrea Nicola Pasquale Corvino provvedeva ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., alla consegna dei lavori sotto riserva di legge in pendenza della stipula del contratto, *giusta* verbale, ove si può leggere che l'ultimazione degli stessi dovrà avvenire in data 28.10.2022;

TUTTO CIÒ PREMESSO

da una parte

il dott. Sylvain BELLENGER, nato a Valognes (Francia) il 29.04.1955, C.F. BLL SLV 55D29 Z110D, Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, C.F. 95219190634, abilitato alla stipula degli atti del Ministero della Cultura, con sede presso il Museo e Real Bosco di Capodimonte, Via Miano 2, 80131 Napoli, di seguito indicato anche come "Stazione Appaltante" o "Amministrazione" o "S.A.";

e dall'altra

l'impresa aggiudicataria dei lavori dell'O.E. VINCENZO MODUGNO SRL, con sede in

Firmato digitalmente da
SYLVAIN JEAN BELLENGER
CN = BELLENGER SYLVAIN JEAN
O = Ministero della cultura
SerialNumber = TINIT-BLLSLV55D29Z110D
C = IT

Capua (CE) alla Via Roma n.50, P.IVA e C.F. 01600330615, in persona dell'Amministratore Arch. Vincenzo Modugno, C.F.MDGVCN81A13B715G, di seguito anche "**Impresa**", "**Contraente**", "**Appaltatore**" o "**O.E.**";

i quali, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano le obbligazioni derivanti dal presente contratto convengono quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE, DISPOSIZIONI GENERALI, OGGETTO DELL'APPALTO

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Per tutto quanto non espressamente regolato, si applicano il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (c.d. "Codice dei contratti pubblici" o "Codice", *breviter*) e i provvedimenti attuativi dello stesso, il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore, nonché il DM 154 del 22 agosto 2017, le vigenti disposizioni in materia di igiene, prevenzione, sicurezza e antinfortunistica sui luoghi di lavoro e, con riguardo alla gestione del personale, alla normativa vigente in materia retributiva, contributiva, previdenziale ed assicurativa.

L'amministrazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte affida all'impresa VINCENZO MODUGNO SRL, con sede in Capua (CE) alla Via Roma n.50, P.IVA e C.F. 01600330615, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione, a perfetta regola d'arte e secondo la miglior tecnica, dei lavori per l'Intervento di risanamento e ricostruzione della parte sommitale e delle facciate del fabbricato "Palazzotto Borbonico". L'impresa con il presente atto si obbliga, pertanto, ad eseguire tutti l'Intervento di risanamento e ricostruzione della parte sommitale e delle facciate del fabbricato, di cui al Progetto esecutivo approvato con Decreto Direttoriale MU-CAP|30/09/2021 274, del quale fanno parte integrante gli allegati di cui all'elenco elaborati posto a base di gara nonché gli ulteriori allegati indicati dal presente contratto. Ai suddetti documenti si fa integrale rinvio per la regolamentazione dei rapporti tra le parti e per la definizione dei rispettivi diritti e obblighi.

Firmato digitalmente da
SYLVAIN JEAN BELLENGER
CN = BELLENGER SYLVAIN JEAN
O = Ministero della cultura
SerialNumber = TINIT-BLLSLV55D29Z110D
C = IT

ART. 2 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'impresa nell'esecuzione delle opere è soggetta alla osservanza piena ed incondizionata di tutte le norme e le indicazioni contenute, per le singole opere, nel progetto posto a base di appalto nonché nell'offerta tecnica ed economica. Essa è inoltre responsabile e risponderà in via diretta, senza possibilità di rivalsa, tanto verso le Autorità costituite quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose qualunque ne sia la causa, restandone sollevata l'Amministrazione nonché il personale preposto alla Direzione.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa di cui all'art. 3 del presente contratto.

L'impresa è, inoltre, tenuta ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le disposizioni di ordine interno che fossero comunicate dal Museo e Real Bosco di Capodimonte.

ART. 3 – LAVORI AGGIUNTIVI E VARIANTI

In considerazione delle particolari esigenze che presentano i lavori da eseguire, resta inteso che l'Impresa non potrà, per nessun motivo, introdurre, di propria iniziativa, variazioni od aggiunte ai lavori che non rispettino le previsioni contrattuali, mentre assume l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ordinate dall'Amministrazione appaltante e da questa ordinatele, senza che spetti alcuna indennità aggiuntiva.

Con la sottoscrizione del presente contratto l'impresa dichiara di essere consapevole di non poter eseguire nessuna opera non prevista nei documenti progettuali posti a base di gara ed allegati al presente contratto o in successive perizie di variante previa stipula di regolare atto aggiuntivo (o atto di sottomissione) se non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Procedimento e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 106 del D.lgs. n. 50.2016 e ss.mm.ii.

Firmato digitalmente da
SYLVAIN JEAN BELLENGER
CN = BELLENGER SYLVAIN JEAN
O = Ministero della cultura
SerialNumber = TINIT-BLLSLV55D29Z110D
C = IT

In caso di esecuzione di lavorazioni o forniture non previste dal presente contratto l'aggiudicatario non avrà diritto ad alcun compenso e sarà tenuto a proprie spese al ripristino dello stato dei luoghi e/o al ritiro delle forniture effettuate.

ART. 4 - AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo netto contrattuale ammonta ad € **293.598,99** (duecentonovantatremilacinquecentonovantotto/99) di cui € 15.000,00 (dicasi euro quindicimila/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva per complessivi € 322.958,89 (trecentoventiduemilanovecentocinquantotto/89)

ART. 5 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice dei contratti, così come integrato dall'art. 207 del D.l: 19/05/2020 n°34 (Cd. Decreto Rilancio), sul valore del contratto di appalto è stato calcolato, previa richiesta dell'appaltatore, l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 30 per cento da corrispondere al medesimo entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è stato subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia dovrà essere costituita e rilasciata secondo le modalità di cui all'art. 35 co.18 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Firmato digitalmente da
SYLVAIN JEAN BELLENGER
CN = BELLENGER SYLVAIN JEAN
O = Ministero della cultura
SerialNumber = TINIT-BLLSLV55D29Z110D
C = IT

ART. 6 – PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO

I titoli di pagamento saranno emessi in favore dell'appaltatore, entro il termine di 60

(sessanta) giorni decorrenti dall'emissione di regolare fattura, a seguito di avvenuta sottoscrizione del certificato di pagamento da parte del RUP. Ciò avverrà secondo le norme di contabilità di Stato, e dietro presentazione di fattura elettronica tramite il sistema di interscambio con indicazione del codice univoco corrispondente all'identificativo del Museo

Si riportano di seguito i dati per l'emissione della fatturazione elettronica che dovrà altresì recare il CIG, il CUP, il riferimento al presente contratto ed alla relativa fonte di finanziamento.

Denominazione Ente -	Ministero della Cultura
Codice Univoco ufficio	QZL1LB
Nome ufficio:	Museo e Real Bosco di Capodimonte
Cod. fisc. servizio di F.E.:	95219190634
Comune ufficio:	Napoli
Indirizzo ufficio:	Via Miano, 2
Cap ufficio:	80131

Con il certificato di ultimazione dei lavori, si farà luogo al pagamento dell'importo relativo alla rata di saldo, al netto delle ritenute a garanzia di cui all'art. 30, comma 5-bis) del Codice e previa consegna alla stazione appaltante della garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria di cui all'art. 103, comma 6, del Codice.

Si evidenzia che ai sensi del DL 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e innovazione digitale" e del DM 143 del 25 giugno 2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, in occasione della presentazione dell'ultimo SAL, prima di procedere al saldo finale dei lavori, dovrà essere verificata tramite apposita certificazione, l'attestazione di congruità dell'incidenza della mano d'opera sull'opera complessiva (cd. DURC di congruità) .

Firmato digitalmente da
SYLVAIN JEAN BELLENGER
CN = BELLENGER SYLVAIN JEAN
O = Ministero della cultura
SerialNumber = TINIT-BLLSLV55D29Z110D
C = IT

ART. 7 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Impresa esecutrice, ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato adempimento degli articoli di legge da parte dell'O.E. potrà comportare la risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione. L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto dedicato. In relazione a quanto sopra l'impresa appaltatrice ha comunicato che i conti correnti bancari dedicati per il pagamento dei lavori oggetto dell'appalto sono:

- INTESA SANPAOLO SPA – CAPUA CODICE IBAN IT 56Z0306974823002700012627– BIC IBSPITNA
- BCC TERRA DI LAVORO "S.VINCENZO DE' PAOLI SCPA" - CASERTA CODICE IBAN: IT 64Y0898714900000000310327 – BIC ICRAITRRRF0
- BANCA NAZIONALE DEL LAVORO – CASERTA CODICE IBAN IT 54 P 01005 14900 000000022348 – BIC BNLIITRR
- CREDIT AGRICOLE ITALIA-CAPUA CODICE IBAN IT07U0623074820000057241380– BIC CRPPIT2P570
- BANCA POPOLARE DI BARI AGENZIA DI CAPUA CODICE IBAN IT 10 S 05424 74821 000001000023 –BIC BPBAIT3B

E che i soggetti autorizzati ad operare sul precitato conto sono: Arch.Vincenzo Modugno nato a Capua (CE) il 13/01/1981, C.F. MDGVCN81A13B715G; Dott. Raffaele Modugno, nato a Capua (CE) il 22/04/1954, C.F. MDGRFL54D22B715K

ART. 8 – TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALI

Il termine entro il quale l'Impresa dovrà ultimare i lavori oggetto del presente contratto, nel rispetto delle disposizioni di cui agli atti di gara è fissato in **270 (dicasi duecentosettanta)** giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori redatto sotto riserva di legge in data 31/01/2022 (giusto verbale di consegna richiamato in

Firmato digitalmente da
SYLVAIN JEAN BELLENGER
CN = BELLENGER SYLVAIN JEAN
O = Ministero della cultura
SerialNumber = TINIT-BLLSLV55D29Z110D
C = IT

premessa) e non potrà subire variazione qualora si verificassero dei ritardi imputabili all'Appaltatore nell'esecuzione delle varie fasi dei lavori.

Indipendentemente dal Cronoprogramma dei lavori, l'Appaltatore è obbligato a predisporre, prima dell'inizio dei lavori, un proprio Programma esecutivo ai sensi dell'art. 2.10 del CSA

L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata imputabile al Committente. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. In caso di ritardo, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 113-*bis* del Codice sarà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari all'1‰ dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

ART. 9 –RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, con Decreto MU-CAP n. 249 del 07/09/2021 ha nominato quale RUP del presente intervento il FT Geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino, con Decreto MU-CAP|07/09/2021| 251 veniva conferito incarico di Direttore Lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione all'arch. Andrea Nicola Pasquale Corvino, Direttore Operativo F. Arch. Eva Serpe e con Decreto MU-CAP|01/10/2020| 282 veniva integrato l'ufficio di Direzione lavori con la nomina a Direttore Operativo al F. arch. Chiara Figliolia;

ART. 10 – SOSPENSIONE, PROROGA, RISOLUZIONE E RECESSO

Il Direttore dei Lavori o il RUP potranno, previa predisposizione del verbale di sospensione indicante le motivazioni e per il tempo strettamente necessario, sospendere i lavori al

Firmato digitalmente da
SYLVAIN JEAN BELLENGER
CN = BELLENGER SYLVAIN JEAN
O = Ministero della cultura
SerialNumber = TINIT-BLLSLV55D29Z110D
C = IT

verificarsi di una delle condizioni prevista dall'art. 107 del Codice. L'esecutore che, per cause non imputabili allo stesso, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale *ex* art. 107, comma 5, del Codice. In caso di inottemperanza degli obblighi assunti con il presente atto nonché in tutti i casi in cui sia accertata una delle cause indicate nell'art. 108 del Codice, il RUP si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto. Inoltre, in caso di successivo accertamento di difetto del possesso dei requisiti prescritti e dichiarati dalla società affidataria del servizio in oggetto, la S.A. si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto a mezzo PEC, provvedendo all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto, provvedendo al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-*ter* e 92, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. la S.A. può recedere *ex* art. 109 del Codice. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da comunicazione all'appaltatore con un congruo preavviso, decorso il quale la S.A. prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla S.A., sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o del RUP in sua assenza. La S.A. può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto. L'O.E. deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri

Firmato digitalmente da
SYLVAIN JEAN BELLENGER
CN = BELLENGER SYLVAIN JEAN
O = Ministero della cultura
SerialNumber = TINIT-BLLSLV55D29Z110D
C = IT

a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

ART. 11 – COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITÀ

Ai sensi dell'art. 102 del Codice, nonché dell'art. 215 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii, fino alla redazione del certificato di collaudo l'impresa sarà responsabile della conservazione delle opere eseguite. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori; il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorso due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'approvazione non sia stata emessa entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Tutti gli atti propedeutici e consequenziali all'emissione del certificato di collaudo dovranno essere espletati nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 207/2010 per quanto in vigore e dell'art. 102 del Codice.

ART. 12 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Si rinvia alle disposizioni di all'art. 2.8 CSA e artt.105 e ss. del Codice.

ART. 13 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'O.E. è obbligato ad osservare tutte le misure di sicurezza e di prevenzione infortuni sul lavoro vigenti in materia, in particolare le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e le indicazioni previste nel Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dalla medesima, nonché le indicazioni previste nel piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all'art. 100 del cit. D.lgs. redatto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e tutte le disposizioni e le prescrizioni indicate dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 101 del medesimo D.lgs., prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione.

Firmato digitalmente da
SYLVAIN JEAN BELLENGER
CN = BELLENGER SYLVAIN JEAN
O = Ministero della cultura
SerialNumber = TINIT-BLLSLV55D29Z110D
C = IT

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori designato, F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino provvederà a verificare l'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 91 e 92 del D.lgs. 81/2008. Le gravi o ripetute violazioni del piano di sicurezza da parte dell'appaltatore, previa costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. L'Impresa è altresì obbligata al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 36-bis, comma 3 della Legge 248/06 e ss.mm.ii.

ART. 14 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

L'Impresa si obbliga di attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto collettivo che eventualmente fosse stipulato facendo riferimento anche alle circolari INPS in materia. Le stesse condizioni dovranno essere applicate anche nei confronti di soci in caso di cooperativa. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. L'appaltatore inoltre è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti preposti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze e dietro presentazione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui all'art. 103, co. 6, del Codice.

ART. 15 – PREZZI APPLICATI PER LA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

I lavori saranno contabilizzati a misura. I prezzi unitari applicati per la contabilizzazione dei lavori saranno quelli indicati nell'elenco prezzi unitari allegato al presente contratto al netto

Firmato digitalmente da
SYLVAIN JEAN BELLENGER
CN = BELLENGER SYLVAIN JEAN
O = Ministero della cultura
SerialNumber = TINIT-BLLSLV55D29Z110D
C = IT

del ribasso del 6,29 % offerto dall'appaltatore in sede di gara. Con i prezzi stessi si intende compensata, salvo la dizione dei singoli prezzi, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera, l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, le varie assicurazioni sociali, ogni trasporto, lavorazione e magistero per dare completamente ultimati in ogni parte i lavori formanti oggetto del presente atto, nonché l'obbligo per l'Impresa di effettuare documentazione fotografica dell'intervento prima, durante e al termine dei lavori. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Impresa accetta incondizionatamente i prezzi unitari compresi nel prezzario dei lavori e delle forniture relativo ai Beni Culturali e Paesaggistici della Campania approvato con delibere della Giunta Regionale ad oggi in vigore. Per tutte le lavorazioni resesi necessarie per l'esecuzione dei lavori ma non previste nella nell'elenco prezzi e negli elaborati progettuali posti a base di appalto, verranno utilizzati i prezzi del tariffario regionale di riferimento in vigore al momento decurtati del ribasso offerto in sede di gara. In mancanza di riferimento di prezzi nel tariffario regionale si addiverrà alla formazione dei nuovi prezzi.

ART. 16 – DENUNZIA ENTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E INFORTUNISTICI

Ai sensi delle normative vigenti, l'Impresa è tenuta a documentare, prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 30 giorni dalla data di consegna degli stessi, l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici. La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con scadenza quadrimestrale. In caso di ritardo del pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Appaltatore è invitato per iscritto dal RUP a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove questi non provveda o non contesti motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante potrà pagare anche in corso d'opera

Firmato digitalmente da
SYLVAIN JEAN BELLENGER
CN = BELLENGER SYLVAIN JEAN
O = Ministero della cultura
SerialNumber = TINIT-BLLSLV55D29Z110D
C = IT

direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto. Nel caso di contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore il RUP provvede all'inoltro della stessa all'Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

ART. 17 - CARTELLO DI CANTIERE

L'impresa provvede, al momento dell'apertura del cantiere, all'apposizione di una tabella, visibile all'esterno, con le indicazioni della S.A., della propria ragione sociale, del nome del RUP, del nome del Direttore dei Lavori, del nome del Direttore di Cantiere e dei luoghi di intervento, del nome del Coordinatore per la sicurezza per la progettazione e del Coordinatore per la sicurezza per l'esecuzione dei lavori.

L'inosservanza del presente articolo comporterà l'applicazione di una penale di €. 1.033,00 (dicesi euro milletrentatre/00). Qualora nel cantiere operino imprese subappaltatrici regolarmente autorizzate, nella tabella esposta vanno inclusi anche i loro nominativi specificando l'importo dei lavori oggetto del subappalto, le categorie e classifiche d'importo corrispondenti ai lavori da realizzare.

ART. 18 - REGISTRAZIONE

Il presente atto è soggetto a registrazione da parte del richiedente.

ART. 19 – CUSTODIA DEL CANTIERE

L'O.E. dovrà osservare la normativa che regola l'appalto e l'esecuzione di opere pubbliche. Relativamente al disposto dell'art. 22 della richiamata Legge n. 646/82 circa l'eventuale custodia del cantiere installato per la realizzazione delle opere oggetto del presente atto, l'Impresa affiderà detta custodia a persona provvista della qualifica di guardia giurata.

ART. 20 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto e quelle indicate dall'art.5 del decreto n.145/2000 sono a carico dell'O.E., salvo l'IVA a carico dell'Amministrazione.

Firmato digitalmente da
SYLVAIN JEAN BELLENGER
CN = BELLENGER SYLVAIN JEAN
O = Ministero della cultura
SerialNumber = TINIT-BLLSLV55D29Z110D
C = IT

ART. 21 - RISERVE

Le procedure delle eventuali riserve insorte su aspetti relativi all'esecuzione dei lavori sono disciplinate dall'articolo 205 del Codice a cui si fa rinvio.

ART. 22 - CONTROVERSIE

Le controversie relative all'interpretazione o esecuzione del presente atto di natura tecnica o amministrativa, sorte durante l'esecuzione ovvero al termine del contratto, e che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno definite al competente Organo giurisdizionale.

ART. 23 – ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Fino alla redazione del certificato di collaudo l'impresa sarà responsabile della conservazione delle opere eseguite. I lavori dovranno essere eseguiti secondo le regole dell'arte con magisteri e materiali appropriati ed in conformità agli ordini impartiti dalla Direzione dei Lavori che si riserva la facoltà di accettazione o meno. Il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, provvederà a trasmettere all'organo di vigilanza territorialmente competente preposto alle verifiche ispettive di controllo nei cantieri la notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.lgs. 81/2008. L'appaltatore è inoltre tenuto al rispetto di tutti gli oneri e gli obblighi indicati nei documenti a base di gara.

ART. 24 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione.

L'istituto della cessione dei crediti derivanti dal presente contratto nel caso di specie non è ammissibile, in quanto non compatibile con la normativa regolante la certificazione delle spese afferenti al fondo di finanziamento di cui sopra.

ART. 25 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Qualsiasi dato personale e/o di natura sensibile riportato nell'ambito del presente atto sarà trattato secondo le norme previste dal citato Reg., e più specificatamente gli artt. 6 e ss. Il Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore del Museo e Real Bosco di

Firmato digitalmente da
SYLVAIN JEAN BELLENGER
CN = BELLENGER SYLVAIN JEAN
O = Ministero della cultura
SerialNumber = TINIT-BLLSLV55D29Z110D
C = IT

Capodimonte, nominato con Decreto n. 252 del MIBAC del 24/05/2018. Qualsivoglia richiesta, inerente il predetto trattamento dei dati dovrà, essere inviata al seguente indirizzo: mu.cap.privacy@beniculturali.it.

ART. 26 - ELENCO ALLEGATI

Anche se non materialmente allegati si intendono quali parte integrante del presente contratto: le polizze di garanzia; il Piano di Sicurezza, gli elaborati di progetto: Computo metrico, Stima Incidenza Mano d'Opera, Stima Incidenza Sicurezza, Analisi dei Prezzi, Elenco Prezzi, Capitolato Speciale di appalto.

In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente contratto e nei documenti contrattuali sopraindicati, vale l'interpretazione più favorevole alla puntuale e ottimale realizzazione dell'opera, nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva

ART. 27 – DISPOSIZIONI FINALI. RINVIO

Il presente contratto è immediatamente efficace per l'appaltatore e lo sarà per l'Amministrazione a conclusione dei connessi adempimenti di legge. Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia agli atti di gara che si hanno qui per integralmente richiamati.

Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii e consta di n. 16 facciate., oltre n° 5 di allegato "Elenco prezzi".

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ----------

L'Operatore Economico	Il Direttore del Museo e
Vincenzo Modugno Restauri srl	Real Bosco di Capodimonte
Vincenzo Modugno	Dott. Silvayn Bellenger

Firmato digitalmente da

SYLVAIN JEAN BELLENGER

CN = BELLENGER SYLVAIN JEAN
O = Ministero della cultura
SerialNumber = TINIT-BLLSLV55D29Z110D
C = IT

MINISTERO DELLA CULTURA
MUSEO DI CAPODIMONTE

ELENCO PREZZI

OGGETTO: NAPOLI – MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE – LAVORI URGENTI DI RISANAMENTO E RICOSTRUZIONE DELLA PARTE SOMMITALE E DELLE FACCIATE DEL FABRICATI "PALAZZOTTO BORBONICO"
PROGETTO APPROVATO D. D. MU-CAP N° 274 DEL 30/09/2021 IMPORTO LAVORI € 350'000,00
FINANZIAMENTO: Richiesta fondi al Ministero della Cultura (Nota del 20/07/2021 n° 2645-P)
CUP: F67H21006140001

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA CULTURA - MUSEO DI CAPODIMONTE

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 A.15.010.020 .b	Tinteggiatura con pittura a base di grassello di calce Tinteggiatura di pareti, volte e soffitti, sia all'interno che all' esterno, su intonaci di pura calce naturale non additivati, con due mani di pittura totalmente naturale composta da grassello di calce naturale stagionato da 24-36 mesi, filtrato e macinato, bentonite, argilla, borato di calcio naturale, allume di rocca; altamente traspirante (11,9 di valore medio della MU sec. norm. ASTM, dopo applicazione su strato d'intonaco a calce con MU iniziale di 10,6) e priva di parti organiche. **euro (tredici/73)**	mq	13,73
Nr. 2 AN.01	Rimozione e riposizionamento di lastre in ardesia poste a copertura di cornicioni in aggetto comprendente la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito, provvisorio escluso soltanto il costo delle lastre da porre in sostituzione di quelle non riutilizzabili. **euro (settantasei/79)**	ml	76,79
Nr. 3 C.09.010.090 .a	Estintore a schiuma omologato secondo le norme vigenti, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza. Da 9 kg, classe 8A 89B **euro (ottantaotto/70)**	cad	88,70
Nr. 4 E.001.033.a	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite **euro (due/50)**	q.li	2,50
Nr. 5 E.001.033.k	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. legname di scarto trattato, con vernici o colle **euro (nove/65)**	kg	9,65
Nr. 6 E.001.034.a	Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere **euro (quattrocentosettanta/00)**	cad	470,00
Nr. 7 E.001.035.a	Noleggio Container per accumulo di materiale edile nel cantiere, proveniente da scavi, demolizioni, sfridi, etc. Il costo si intende per la consegna e ritiro dal cantiere entro un raggio di 10 km; per distanze superiori si farà riferimento alle voci di trasporto. noleggio al giorno (esclusi i festivi) container da 6,5 ÷ 7,5 mc **euro (dieci/50)**	mc/ giorno	10,50
Nr. 8 E.21.010.005 .a.CAM	Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco emulsionato **euro (otto/99)**	mq	8,99
Nr. 9 E.21.010.010 .a.CAM	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine acriliche **euro (tre/35)**	mq	3,35
Nr. 10 E.21.040.020 .a.CAM	Stuccatura e rasatura di superfici in legno con stucco grasso, già trattate con imprimitura, compresi la successiva carteggiatura per uniformare e preparare il fondo per la verniciatura. **euro (quattro/73)**	mq	4,73
Nr. 11 E.21.040.040 .a.CAM	Applicazione di uno strato di imprimitura su superfici in legno nuove o già preparate, prima della stuccatura e rasatura. Con olio di lino cotto **euro (sei/37)**	mq	6,37
Nr. 12 E.21.040.050 .a.CAM	Verniciatura di superfici in legno Verniciatura su superfici in legno già preparate, con due strati di vernice di cui una di fondo ed una di finitura a perfetta copertura, di qualsiasi colore lucido o opaco. Smalto sintetico opaco **euro (undici/92)**	mq	11,92
Nr. 13 E.21.050.010 .a.CAM	Apllicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate. Al minio di piombo **euro (sei/50)**	mq	6,50
Nr. 14 E.21.050.020 .a.CAM	Stuccatura e rasatura su superfici metalliche Stuccatura con stucco sintetico e rasatura di superfici metalliche già trattate. **euro (sette/21)**	mq	7,21
Nr. 15 E.21.050.040 .a.CAM	Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco **euro (undici/52)**	mq	11,52
Nr. 16	Per Oneri della Sicurezza, non suscettibili di esatta preventiva valutazione e da contabilizzarsi con liste operai in		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
ECONOMIA	economia e con liste delle provviste non soggetti a ribasso **euro (milletrecentoventiuno/22)**	Si assegnano	1'321,22
Nr. 17 P.01.010.030 .a	Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali, compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m **euro (diciannove/41)**	mq	19,41
Nr. 18 P.01.010.030 .b	Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m². Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00 **euro (quattro/79)**	mq	4,79
Nr. 19 P.01.050.030 .a	Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere **euro (centododici/96)**	cad	112,96
Nr. 20 P.01.050.040 .a	Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere **euro (settantadue/52)**	cad/ 30gg	72,52
Nr. 21 P.01.050.090 .c	Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 240 cm **euro (cinquecentoventidue/47)**	cad	522,47
Nr. 22 P.01.050.100 .c	Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 240 cm **euro (trecentosettantatre/57)**	cad/ 30gg	373,57
Nr. 23 P.01.060.030 .b	Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese: Di dimensioni 180x200 cm **euro (cinquantaquattro/12)**	cad/ 30gg	54,12
Nr. 24 P.03.010.040 .a	Ponteggio o incastellatura - tubi e giunti e/o manicotti spinottati Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per il 1°mese o frazione **euro (sei/14)**	cad	6,14
Nr. 25 P.03.010.040 .b	Ponteggio o incastellatura - tubi e giunti e/o manicotti spinottati Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per ogni mese o frazione dopo il 1° **euro (due/73)**	gnt/30gg	2,73
Nr. 26 P.03.010.050 .a	Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a 240 g per mq. **euro (sette/94)**	mq	7,94
Nr. 27 P.03.010.065 .a	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati.. Per il 1°mese o frazione **euro (diciotto/17)**	mq	18,17

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 28 P.03.010.065 .b	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati.. Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese **euro (uno/61)**	mq/3 0 gg	1,61
Nr. 29 P.03.010.080 .a	Nolo Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e simili. Nolo per il 1° mese o frazione **euro (nove/20)**	mq	9,20
Nr. 30 P.03.010.080 .b	Nolo Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e simili. Nolo per ogni mese dopo il 1°mese **euro (zero/90)**	mq/3 0 gg	0,90
Nr. 31 R.02.015.040 .a	Pulitura di superfici in pietra o in laterizio con idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20÷30 atm Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20÷30 atm. Con acqua **euro (undici/82)**	mq	11,82
Nr. 32 R.02.015.060 .d	Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci. Con sabbiatura **euro (quindici/92)**	mq	15,92
Nr. 33 R.02.015.070 .d	Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci. Con sabbiatura **euro (nove/61)**	mq	9,61
Nr. 34 R.02.040.010 .a.CAM	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro **euro (cinque/16)**	mq	5,16
Nr. 35 R.03.030.042 .b	Restauro e revisione di cornici marcapiani e mostre di finestre semplici per un'altezza massima di sviluppo di 30 cm, comprendente l'ispezione dell'intera superficie, la rimozione dei tratti fatiscenti o pericolanti, la formazione del modano o sagome con listelli di legno, la ripresa dell'ossatura muraria o con chiodature in acciaio e fili di metalli non ferrosi, la stesura degli strati di malta di calce, la preparazione dell'intera superficie con raschiatura, rasatura e carteggiatura, la finitura con colla di malta o a stucco romano. Misurata a metro lineare sull'intera superficie **euro (quarantaquattro/25)**	ml	44,25
Nr. 36 R.03.040.030 .a	Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/o sabbiatura, fino al raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche di buona solidità, omogeneità o comunque non carbonatato, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti **euro (trentauno/68)**	mq	31,68
Nr. 37 R.03.040.050 .a	Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano **euro (ventiquattro/52)**	mq	24,52
Nr. 38 R.03.040.060 .a	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato dalle seguenti caratteristiche: resistenza a compressione a 24 ore>= 200 Kg/cm², a 3 gg >= 400 Kg/cm². Per spessore medio fino a 30 mm. Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato **euro (cento/09)**	mq	100,09
Nr. 39 R.03.060.075 .a	Applicazione di rasante di finitura civile con intonaco a bassissimo spessore ecocompatibile Applicazione di rasante di finitura civile mediante posa a mano di intonaco a bassissimo spessore, eco compatibile riciclabile come inerte, formulato con CaCO3 cristallino accuratamente selezionato in curva granulometrica da 0 a 0,05 mm, speciale calce idraulica di natura pozzolanica, ottenuta dalla reazione tra calce aerea e quantità opportune di zeoliti ad alto indice idraulico, il tutto combinato in uno speciale processo di sintesi altamente reattivo nel tempo. L'applicazione dovrà prevedere una mano di fondo uniformante eseguita con l'uso di intonaco di finitura a grana media, poi si procederà all'applicazione in due mani intervallate l'una dall'altra da circa 1 ore a 20°C, utilizzando il rasante di finitura. Lo spessore totale considerando le tre mani di finitura dovrà essere di circa 3 mm. **euro (ventiuno/35)**	mq	21,35
Nr. 40 R.03.060.085 .a	Intonaco di fondo eseguito su paramenti murari in pietra di tufo Applicazione meccanica d'intonaco di fondo eseguito su paramenti murari in pietra di tufo. L'intonaco sarà eco compatibile riciclabile come inerte, formulato con CaCO3 accuratamente selezionato in curva granulometrica da 0 a 3,5 mm, legato da una speciale calce idraulica di natura pozzolanica, ottenuta dalla reazione tra calce aerea e quantità opportune di zeoliti ad alto indice idraulico, il tutto combinato in uno speciale processo di sintesi altamente reattivo nel tempo. Spessore finito pari a 3,00 cm. **euro (cinquantatre/11)**	mq	53,11
Nr. 41 R.05.060.030 .a	Regolarizzazione di superfici da intonacare, per conguaglio di irregolarità mediante rinzaffo con malta bastarda a più strati e scaglie di tufo, tagli e sagomature; compresi l'arricciatura con isolante acrilico di fondo per successive lavorazioni e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Regolarizzazione di superfici da intonacare **euro (diciotto/39)**	mq	18,39
Nr. 42 S.03.010.015	Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità secondo le norme vigenti Monouso in lattice **euro (zero/06)**	cad	0,06

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
IDENTIFICATIVO 01210133772572

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'AR	unità di misura	PREZZO UNITARIO
.b			
Nr. 43 S.03.010.055 .b	Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi delle norme vigenti Tuta integrale in cotone con cerniera EN 340 **euro (diciannove/32)**	cad	19,32
Nr. 44 S.03.010.060 .b	Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti, costruiti secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura nucale Facciale filtrante per polveri solide anche nocive classe FFP1 **euro (uno/21)**	cad	1,21
Nr. 45 S.03.020.010 .a	Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti **euro (trentacinque/19)**	cad	35,19
Nr. 46 T.01.020.010 .a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro 50 q Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km **euro (quarantauno/07)**	mc	41,07
Nr. 47 T.01.030.020 .a	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m. **euro (quarantacinque/21)**	mc	45,21
Nr. 48 T.01.030.030 .a	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. **euro (quarantadue/84)**	mc	42,84

Napoli, _____

I Progettisti
F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino

Arch. Eva Serpe

Firmato digitalmente da
SYLVAIN JEAN BELLENGER

CN = BELLENGER SYLVAIN JEAN
O = Ministero della cultura
SerialNumber = TINIT-BLLSLV55D29Z110D
C = IT

Verifica effettuata in data 2022-03-17 13:19:07 (UTC)

File verificato: C:\Users\s.capasso\Desktop\Repertori\CONTRATTO FACCIATE PALAZZOTTO_-signed.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: BELLENGER SYLVAIN JEAN

DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Dati del certificato del firmatario: **BELLENGER SYLVAIN JEAN:**

Nome, Cognome:	SYLVAIN JEAN BELLENGER
Numero identificativa:	22958483
Data di scadenza:	24/10/2024 23:59:59
Autorita' di certificazione:	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, , IT
Documentazione del certificato (CPS):	https://ca.arubapec.it/cps.html
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.16.6

Fine rapporto di verifica