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DETERMINA A CONTRARRE  

Procedura negoziata di cui all’art. 50 comma 1, lettera d) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, svolta con modalità 

telematica, e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dei lavori: “Museo 

e Real Bosco di Capodimonte - Messa in sicurezza e protezione dagli eventi emergenziali, manutenzione 

programmata e miglioramento evolutivo degli standard di conservazione del Museo e delle collezioni-

Programmazione finanziata ai sensi dell’articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge 

di stabilità 2015) annualità 2022-2024 –- Importo Complessivo progetto: € 2.900.000,00”. 

Imputazione: Bilancio del Museo e Real Bosco di Capodimonte A.F. 2024- CAP 2.1.1.010 “Manutenzione 

straordinaria per restauri su immobili demaniali” - ART. 2.02.03.06.001/Q “Legge.190.Capodimonte-Messa in 

sicurezza, manutenzione programmata, miglioramento conservativo”  

Importo posto a Base d’asta:   € 2´286´600,00 (dicesi euro due milioni duecentoottantaseimilaseicento/00) 
di cui € 43'526,65 (dicesi euro quarantatremilacinquecentoventisei/65) per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso ed oltre IVA come da quadro economico di progetto. 

Approvazione progetto Decreto MU-CAP 243 del 16/12/2024 

Categoria Lavori: Categoria Prevalente: OG2 classifica IV – Importo € 2´094´442,91, Categoria 
scorporabile: OS2-A classifica I – Importo € 192'157,09 

CUP F67H22000990001  CIG: B4EF90C42C 

RUP: Arch. Chiara Figliolia giusto decreto MU-CAP|28/12/2023|222 

  IL DIRETTORE GENERALE DEL MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE 

VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 - Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per 

la contabilità generale dello Stato. (024U0827) - (GU n.130 del 03-06-1924 - Suppl. Ordinario n. 130); 

VISTA la Legge del 1 marzo 1975, n. 44 e s.m.i. recante “Misure intese alla protezione del patrimonio 

archeologico, artistico e storico nazionale” (GU n.71 del 13-03-1975); 

VISTA la Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e s.m.i. - Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed 

organismi pubblici. (G.U. n. 298 del 29.10.1984); 

VISTO il D.M. 26 luglio 1985 del Ministero del Tesoro - Istituzione del sistema di tesoreria unica per gli 

enti ed organismi pubblici; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
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di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (G.U. n. 192 del 18.8.1990); 

VISTO il D.lgs. del 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i. - Testo unico delle leggi in materia bancaria e 

creditizia. (G.U. n. 230 del 30.9.1993 - Suppl. Ordinario n. 92); 

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 - Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei 

conti. - (GU n.10 del 14-01-1994); 

VISTO il D.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e s.m.i. - Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a 

norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (G.U. n. 250 del 26.10.1998); 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di documentazione amministrativa. (G.U. n. 42 del 20.2.2001 - Suppl. Ordinario n. 30); 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. - Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche. (G.U. n. 106 del 9.5.2001 - Suppl. Ordinario n. 112); 

VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 e s.m.i. - Regolamento concernente l’amministrazione e la 

contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70. (GU n.103 del 06-05-2003 - Suppl. 

Ordinario n. 71); 

VISTO il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 e s.m.i. - Regolamento concernente il funzionamento 

amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di autonomia 

gestionale. (G.U. n. 200 del 29.8.2003); 

VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. - Codice in materia di protezione dei dati personali, recante 

disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 

95/46/CE. (G.U. n. 174 del 29.7.2003 - Suppl. Ordinario n. 123); 

VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 

dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. (G.U. n. 45 del 24.2.2004 - Suppl. Ordinario n. 28);  

VISTO il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale. - (GU n.112 del 16-05-2005 - 

Suppl. Ordinario n. 93); 

VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 



                        

Ministero della cultura 
        Museo e Real Bosco di Capodimonte 

 

                
 

 

 
 

Museo e Real Bosco di Capodimonte 
Via Miano 2 – 80131 Napoli 

+ 39 081 7499 159 / +39 0817499290 
PEO: mu-cap@cultura.gov.it.it - PEC: mu-cap@pec.cultura.gov.it 

www.capodimonte.cultura.gov.it 
3 

 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (G.U. n. 101 del 30.4.2008 - Suppl. 

Ordinario n. 108); 

VISTO il D.M. 4 agosto 2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Nuove modalità di regolamento 

telematico dei rapporti tra tesorieri e cassieri degli Enti ed organismi di cui alla tabella A allegata alla legge 29 

ottobre 1984, n. 720, e la Tesoreria dello Stato. (09A10489) (G.U. Serie Generale n. 203 del 02.09.2009); 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (10G0226) (G.U. n. 288 del 10.12.2010 - Suppl. 

Ordinario n. 270) - esclusivamente per le parti ancora in vigore; 

VISTO il D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 

nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 

agosto 2010, n. 136. (11G0201) (G.U. n. 226 del 28.9.2011 - Suppl. Ordinario n. 214); 

VISTO il D.M. del 23 dicembre 2014 - Organizzazione e funzionamento dei musei statali (G.U. n. 57 del 

10.3.2015); 

VISTO lo Statuto del Museo e Real Bosco di Capodimonte, approvato con decreto Rep. 23 del 12.01.2018; 

VISTO il Decreto Ministeriale 13 agosto 2019, n. 375 - concernente le “Modifiche al decreto ministeriale 

23 dicembre 2014”; 

VISTO Decreto Ministeriale del 13 agosto 2019, n. 376 - atto di indirizzo concernente l’attuazione del 

decreto ministeriale del 13 agosto 2019 n. 375; 

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019 - Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e 

le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo 

indipendente di valutazione della performance. (20G00006) (G.U. n. 16 del 21.1.2020); 

VISTA la Legge 19 dicembre 2019, n. 157 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 

ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. 

(19G00164) (G.U. n. 301 del 24.12.2019); 

VISTO il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 - Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di 

realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del 
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Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea. 

(20G00206)] (GU n. 323 del 31-12-2020); 

VISTO il D.P.C.M. N. 123 del 24.06.2021 - Regolamento concernente modifiche al regolamento di 

organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo 

indipendente di valutazione della performance. (21G00131); 

VISTO il decreto 16 settembre 2022, n. 193 - Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie 

fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, e successive modificazioni. (22G00201); 

VISTO il decreto ministeriale del MEF, di concerto con il MIMS, 28 settembre 2022: «Disposizioni in 

materia di possibile esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto per 

gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate», in attuazione dell'art. 80, comma 4, periodi 

quinto, sesto e settimo, del Codice dei contratti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2022; 

VISTO il D.lgs. del 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i., Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 

1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. 

(23G00044) - (GU n.77 del 31-03-2023 - Suppl. Ordinario n. 12); 

VISTA la Determinazione dell’AGID n. 137/2023 - Adozione del provvedimento “Requisiti tecnici e 

modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale”, ai sensi dell’art. 26 del 

decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante Codice dei contratti pubblici; 

VISTO il D.P.C.M. del 17 ottobre 2023 n. 167 recante il “Regolamento recante modifiche al regolamento di 

organizzazione del Ministero della cultura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 02 

dicembre 2019 n. 169”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 22.11.2023 ed in vigore dal 07 dicembre 2023; 

VISTO il decreto ministeriale del 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di 

livello non generale del Ministero per i beni e le Attività Culturali e per il Turismo” e successive modificazioni; 

VISTO il D.P.C.M. n. 57 del 15.03.2024 - Regolamento concernente modifiche al regolamento di 

organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo 

indipendente di valutazione della performance; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2023/2495 della commissione del 15.11.2023, che modifica la 

direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di 
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forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della U.E. n. 398 

del 16 novembre 2023; 

VISTO il D.P.C.M. n. 123 del 24.06.2021 - Regolamento concernente modifiche al regolamento di 

organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo 

indipendente di valutazione della performance. (21G00131); 

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 

della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 

31 marzo 2023 - S.O. n. 12);  

VISTO il decreto legge 02 marzo 2024, n. 19, Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della U.E. n. 52 del 02 

marzo 2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). 

(24G00035) che modifica gli articoli 27 e 90 del decreto legislativo n. 81 del 2008 

VISTO il D.P.C.M. 09 gennaio 2024, registrato alla Corte dei Conti in data 12/02/2024 al N. 312, con il quale 

veniva attribuito al prof. Eike Dieter Schmidt l’incarico di Direttore del Museo di Capodimonte;  

PRESO ATTO che con atto prot. MIC|DG-MU|03/06/2024|DECRETO 4753, acquisito al prot. 

MIC|MIC_MU-CAP|03/06/2024|0001903-A, la Direzione Generale Musei, Servizio I, ha approvato il 

Bilancio di Previsione A.F. 2024 del Museo e Real Bosco di Capodimonte; 

VISTA la nota prot. MIC|MIC_DiAG|22/10/2024|0000696-P, acquisita al prot. MIC|MIC_MU-

CAP|07/11/2024|0003512-A, con la quale il Dipartimento per l’Amministrazione Generale ha inoltrato il 

Decreto DiVA|05/11/2024|DECRETO 22 di approvazione del primo provvedimento di variazione 

dell’esercizio finanziario 2024 del Museo e Real Bosco di Capodimonte; 

VISTA la nota prot. MIC|MIC_DiVa|25/10/2024|0000538-P, acquisita al prot. MIC|MIC_MU-

CAP|25/10/2024|0003364-A, con la quale il Dipartimento per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale ha 

inoltrato il Decreto DIVA|25/10/2024|DECRETO 18 di approvazione del conto consuntivo dell’esercizio 

finanziario 2023 del Museo e Real Bosco di Capodimonte; 

VISTO il Verbale nr. 09 del 13/11/2024 con il quale il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole al 

II provvedimento di variazione del Bilancio di previsione A.F. 2024”; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte n.5 del 

14/11/2024 di approvazione del II provvedimento di variazione del Bilancio di previsione A.F. 2024; 



                        

Ministero della cultura 
        Museo e Real Bosco di Capodimonte 

 

                
 

 

 
 

Museo e Real Bosco di Capodimonte 
Via Miano 2 – 80131 Napoli 

+ 39 081 7499 159 / +39 0817499290 
PEO: mu-cap@cultura.gov.it.it - PEC: mu-cap@pec.cultura.gov.it 

www.capodimonte.cultura.gov.it 
6 

 

PRESO ATTO che con protocollo MIC|MIC_MU-CAP|18/11/2024|0003641-P| il summenzionato I 

provvedimento di variazione è stato trasmesso al Ministero per gli adempimenti di competenza; 

RICHIAMATO il Decreto Rep. MU-CAP|28/12/2023|222, mediante il quale, nel rispetto delle 

disposizioni dell’art. 15 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché della Legge 7 agosto 1990, n. 241, veniva 

conferito l’incarico di Responsabile Unico del Progetto per l’affidamento in oggetto al Funz. Arch. Chiara 

Figliolia, con i compiti richiamati agli articoli 5, 6 e 7 dell’allegato I.2 al D.l.gs. 36.2023 e s.m.i., nonché 

di verifica delle modalità, dei tempi e della tipologia di procedura da eseguire 

RICHIAMATO il Decreto MU-CAP|15/02/2024|DECRETO 28, mediante il quale si è provveduto alla 

nomina del progettista e direttore dei lavori al Funz. Tec. Spec. per la Tutela e Valorizzazione del Patrimonio 

Culturale arch. Renata Marmo; 

RICHIAMATO il Decreto MU-CAP|14/03/2024|DECRETO 42, mediante il quale si è provveduto alla 

nomina Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direttore operativo al F.T. 

Geometra Michele Carfora in servizio presso la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il 

Comune di Napoli; 

PRESO ATTO che ai fini dell’approvazione del progetto per la messa in sicurezza e protezione dagli eventi 

emergenziali, manutenzione programmata e miglioramento evolutivo degli standard di conservazione del 

museo e delle collezioni Programmazione finanziata ai sensi dell’articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 

dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) annualità 2022- 2024 – CUP: F67H22000990001, necessità 

una verifica della progettazione; 

PRESO ATTO che l’amministrazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte ha individuato quale tecnico 

avente i requisiti necessari per provvedere alla verifica della progettazione il Funz. Tec. Spec. per la Tutela e 

Valorizzazione del Patrimonio Culturale l’arch. Crescenzo Mazzuoccolo, nato a Massa di Somma (NA), 

residente in Via Arcora, 70, Casalnuovo di Napoli (NA), C.F.: MZZCSC91D02M289G in qualità di 

dipendente del Ministero dei Beni Culturali in forza presso il Parco Archeologico di Pompei; 

RICHIAMATO il Decreto MU-CAP 01/10/2024|157, con cui l’Arch. Vincenzo Marzuoccolo è stato 

nominato responsabile della verifica;  

RICHIAMATA  la verifica istruttoria con esito positivo e la validazione del progetto di fattibilità tecnico 

economico avente ad oggetto il progetto PFTE: “Intervento: Museo e Real Bosco Di Capodimonte: 
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Programmazione finanziata ai sensi dell’articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge 

di stabilità 2015) annualità 2022-2024 – messa in sicurezza e protezione dagli eventi emergenziali, 

manutenzione programmata e miglioramento evolutivo degli standard di conservazione del museo e delle 

collezioni. Importo Complessivo: € 2.900.000,00– CUP F67H22000990001, in data 29.10.2024 inviato con 

protocollo  MIC_MU-CAP|12/11/2024|0003568-A; 

VISTO il Decreto di approvazione del progetto livello di progettazione “Progetto di fattibilità tecnico 

economico in data 06.11.2024 prot. MIC_ MU-CAP|06/11/2024|DECRETO 186; 

RICHIAMATA la nota MIC_MU-CAP_UO8|25/11/2024|0003750 mediante la quale è stata inoltrata alla 

Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli la richiesta di autorizzazione 

all’esecuzione delle opere, ai sensi dell’Art. 21 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.; 

VISTO il parere favorevole con prescrizioni, rilasciato dalla SABAP-NA acquisito al prot. n. MIC|MIC_MU-

CAP|05/12/2024|0003923-A e rilasciato ai sensi degli artt. 10 e 21 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.; 

CONSIDERATO la verifica istruttoria con esito positivo e la validazione del progetto esecutivo avente 

ad oggetto il progetto esecutivo: Intervento: Museo e Real Bosco Di Capodimonte: Programmazione 

finanziata ai sensi dell’articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) 

annualità 2022-2024 – messa in sicurezza e protezione dagli eventi emergenziali, manutenzione programmata 

e miglioramento evolutivo degli standard di conservazione del museo e delle collezioni. Importo Complessivo: 

€ 2.900.000,00– CUP F67H22000990001, in data 09/12/2024 

VISTO il Decreto di approvazione del progetto livello di progettazione esecutivo MU-

CAP|06/12/2024|243, per un importo complessivo di € 2.900.000,00 (duemilioninovecentomila/00); 

CONSIDERATO che da una stima effettuata per l’affidamento dei lavori in oggetto l’importo previsto è pari 

a € 2.286.600,00 (dicesi euro duemilioniduecentoottantaseimilaseicento/00) di cui € 888’438,54 (dicesi euro 

ottocentoottantottomilaquattrocentotrentotto/54) per costi di manodopera non soggetti a ribasso e di cui € € 

43'526,65 (dicesi euro quarantatremilacinquecentoventisei/65)  per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso, oltre I.V.A. come previsto da legge pari a € 228.660,00 (dicesi euro 

duecentoventottomilaseicentosessanta/00) per un importo lordo complessivo pari a € 2.515.260,00  (dicesi 

euro duemilionicinquecentoquindicimiladuecentosessanta/00),come da quadro economico allegato; 

VISTO che la somma necessaria per l’affidamento del servizio in oggetto andrà a gravare sul Bilancio del 
Museo e Real Bosco di Capodimonte A.F. 2024- CAP 2.1.1.010 “Manutenzione straordinaria per restauri su 
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immobili demaniali” - ART. 2.02.03.06.001/Q “Legge.190.Capodimonte-Messa in sicurezza, manutenzione 
programmata, miglioramento conservativo” ; 

CONSIDERATO che la tipologia del servizio di interesse è prevista sulla piattaforma all’interno del 
Bando “LAVORI” – Categoria “Lavori di manutenzione e opere pubbliche” - “OG 2 Restauro e 
manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela” – “OS2-A - Superfici decorate e beni immobili del 
patrimonio culturale e beni mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico” 

RICHIAMATO l’art. dall’art.50, comma 1, lettera d), del D.lgs 36.2023 e s.m.i., secondo cui le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 

con una “procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove 

esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di 

importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14, salva la possibilità di 

ricorrere alle procedur di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro..”; 

RICHIAMATA la nota prot. MIC|MIC_MU-CAP_UO8|18/12/2024|0004136-I|, mediante la quale il 

R.U.P. F.arch. Chiara Figliolia, giusto decreto del 28/12/20203  Rep.222 proponeva al Direttore Generale 

del Museo e Real Bosco di Capodimonte di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto nel rispetto di 

quanto stabilito dall’art.50, comma 1, lettera d), del D.lgs 36.2023 e s.m.i., invitando a presentare offerta 10 

operatori economici in possesso dei requisiti necessari; 

PRESO ATTO dell’accettazione da parte del Direttore Generale del Museo e Real Bosco di Capodimonte 

della proposta di affidamento su richiamata; 

CONSIDERATO che, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 17, comma 1, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., 

prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con 

apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, si precisa: 

1. che il contratto avrà ad oggetto gli interventi per la messa in sicurezza e protezione dagli eventi 

emergenziali, manutenzione programmata e miglioramento evolutivo degli standard di 

conservazione del Museo e delle collezioni, per lavori Categoria Lavori OG2 Classifica IV – Categoria 

Lavori OS2- A Classifica I; 

2. che l’importo da porre a base della presente procedura di affidamento è fissato ad € 2.286.600,00 

(dicesi euro duemilioniduecentoottantaseimilaseicento/00) di cui € 888’438,54 (dicesi euro 

ottocentoottantottomilaquattrocentotrentotto/54) per costi di manodopera ed  € € 43'526,65 (dicesi euro 
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quarantatremilacinquecentoventisei/65)  per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso , oltre I.V.A. 

come previsto da legge pari a € 228.660,00 (dicesi euro duecentoventottomilaseicentosessanta/00) per un 

importo lordo complessivo pari a € 2.515.260,00  (dicesi euro 

duemilionicinquecentoquindicimiladuecentosessanta/00),come da quadro economico allegato;  (come da 

quadro economico allegato); 

3. che, ai sensi dell’art. 41, commi 13 e 14 del Codice, l’importo da porre a base di gara per la presente 

procedura di affidamento comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato 

in € 888.438,54 (dicesi euro ottocentonovantaduemilatrecentoottantanove/92); 

4. che il contratto sarà stipulato nel rispetto dell’art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. 

5. che i lavori avranno una durata pari a 730 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale 

inzio lavori; 

6. che ai sensi dell’art. 58, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., secondo comma, l’appalto non sarà suddiviso in 

lotti, in quanto la prestazione da assumere ha valore e utilità solo ove considerata unitariamente, 

garantendo la natura funzionale del lotto e l’economicità dell’appalto medesimo; inoltre, una 

suddivisione in lotti non assicurerebbe la necessaria omogeneità ed efficacia nello svolgimento dei 

lavori e non offrirebbe adeguate garanzie di funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto in vista 

degli obiettivi da perseguire; 

7. tenuto conto della peculiarità e complessità del sito, dove deve essere eseguito gli interventi e 

dell’enorme valore storico, artistico e demoetnoantropologico del Museo, delle opere presenti nel 

Museo e non meno in virtù della complessità dell’offerta da presentare. ai fini della formulazione 

dell’offerta si è ritenuto necessario prevedere un sopralluogo obbligatorio, nonché ai sensi dell’art. 

53, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, la presentazione di una cauzione provvisoria;  

8. è ammesso il subappalto alle condizioni di cui all’art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e del capitolato speciale 

di appalto.  

9. che ai sensi  dell’ articolo 24, comma 1, del D.lgs. 36/2023  secondo cui presso la BDNCP opera il 

fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE), verrà verificata l’assenza delle cause di 

esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 e dei requisiti di cui all'articolo 103 del D.lgs. 

36/2023 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti 
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di cui all'articolo 100 del D.lgs. 36/2023 inseriti dall’operatore economico, attraverso l’accesso il 

FVOE; 

10. non si applicano i termini dilatori previsti dall’art. 18 del d.lgs. 36/2023, essendo un affidamento 

di  importo inferiore alle soglie di rilevanza europea,  

VISTO l’art. 2, commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; in particolare, il citato comma 450 

dispone che: “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni 

ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di 

previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, 

per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo 

comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui 

all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, 

n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre 

amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le 

autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla 

soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 

ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico 

messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per 

gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, 

sono definite, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, linee guida indirizzate 

alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica 

tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma”; 

VISTO l’art. 25, comma 1 del D.lgs. 36/2023 secondo cui le piattaforme di approvvigionamento digitale sono 

costituite dall’insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni 

appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all’articolo 21, comma 1, e per assicurare 

la piena digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici. A tal fine, le piattaforme di 

approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi della BDNCP nonché con i servizi della PDND; 

VISTO l’art. 25, commi 2 e 3, del D.lgs. 36/2023, i quali prevedono che le stazioni appaltanti e gli enti 

concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento 

e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all’articolo 26. E qualora le stazioni 

appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si 
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avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di 

committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a 

un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma; 

CONSIDERATO che la tipologia dei lavori di interesse è prevista sulla piattaforma all’interno del 
Bando “LAVORI” – Categoria “Lavori di manutenzione e opere pubbliche” - “OG 2 Restauro e 
manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela” e OS2A Superfici decorate di beni immobili del 
patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed 
etnoantropologico; 

PRESO ATTO che l’amministrazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte intende procedere 

all’affidamento de-quo attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.e.PA.), 

messo a disposizione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., in 

quanto detto strumento consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta 

del contraente interamente gestite per via elettronica; 

CONSIDERATO che il ricorso al mercato elettronico gestito da CONSIP garantisce e rispetta i principi 

individuati dall’art. 3 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. per l’affidamento e l’esecuzione degli appalti ovvero, 

principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di 

proporzionalità; 

CONSIDERATO il Museo di Capodimonte non ha un albo fornitori dal quale attingere per affidare i 

lavori oggetto della presente determina; 

PRESO ATTO che, 

• nel rispetto dell’art. 50, comma 1, lett. d) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., il Me.PA. consente di 

procedere all’affidamento mediante R.d.O. rivolta ad almeno 10 operatori economici in possesso delle 

categorie e classifiche SOA indicati nella lettera d’invito/disciplinare e suoi allegati; 

• il R.U.P. ha provveduto, a seguito di accurata indagine di mercato, ad individuare n. 10 (dieci) 

operatori economici, in possesso dei requisiti necessari alla partecipazione, da invitare alla 

partecipazione della presente procedura di affidamento;  

EVIDENZIATO che la scelta degli O.E. da invitare all’R.d.O. sul portale M.e.PA. è avvenuta nel 

rispetto dei principi dettati dal Codice in materia di affidamenti, ovvero in applicazione del principio di 

rotazione, nonché nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2, 3, e 5, del D.lgs. 36.2023 e s.m.i.; 
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CONSIDERATO che dall’elenco degli operatori economici presente sul MePA sono stati individuati 

gli operatori elencati in allegato che dalle indagini effettuate, soddisfano le esigenze per le categorie 

sopra indicate e in possesso del certificato SOA riferita alla  OG2 Classifica IV – Categoria Lavori OS2- 

A Classifica I,  relative ai lavori in oggetto;  

DATO ATTO dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio del codice identificativo di gara CIG 

B4EF90C42C tramite il portale dell’A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione nonché dell’avvenuta 

acquisizione del CUP: F67H22000990001 tramite il portale del M.E.F.; 

VERIFICATA la copertura economica nel Bilancio del Museo e Real Bosco di Capodimonte A.F. 2024- 

CAP 2.1.1.010 “Manutenzione straordinaria per restauri su immobili demaniali” - ART. 

2.02.03.06.001/Q “Legge.190 Capodimonte - Messa in sicurezza, manutenzione programmata, 

miglioramento conservativo”; 

EVIDENZIATO che la procedura di affidamento scelta garantisce il rispetto dei principi dettati dal 

Codice in materia di affidamenti quali i principi di cui agli articoli 1, 2, 3, e 5, del D.lgs. 36/2023 e 

s.m.i.; 

PRESO ATTO che l’amministrazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte, nel rispetto delle 

disposizioni di cui all’art. 16 del D.ls. 36.2023 e s.m.i., non ha ravvisato situazioni di conflitto di 

interessi; 

VISTO l’art. 19 del Codice dei contratti, con il quale si disciplina la digitalizzazione del ciclo vita dei contratti 

nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82; 

VISTA la delibera A.N.AC. n. 464/2022, di attuazione dell’art. 81 Codice dei contratti pubblici comma 2, del 

decreto legislativo del 18/4/2016, n. 50, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 

e con l’Agenzia per l’Italia Digitale (efficace fino all’acquisto di efficacia della Delibera n. 262/2023 al 31 

dicembre 2023); 

VISTE le delibere nn. 261-272 dell’ANAC, pubblicate in ottemperanza a quanto previsto dal nuovo Codice 

dei contratti; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. con particolare riguardo all’articolo 4, 

co. 2, secondo cui “ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi 

tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e 
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amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e 

di controllo”; 

VISTI gli artt. 27, 28 e 29 del D.lgs. 36/2023, in tema di pubblicità legale, trasparenza dei contratti pubblici, 

e regole applicabili alle comunicazioni; 

per le motivazioni su espresse, 

DETERMINA  

a) che quanto richiamato in premessa è da intendersi parte integrante del presente atto; 

b) ai sensi e per gli effetti dell’art. 50, comma 1, lett. d), di dare avvio ad una procedura negoziata senza 

bando mediante R.d.O. sul portale Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (M.e.PA.), 

messo a disposizione da CONSIP S.p.A., provvedendo ad invitare n° 12 operatori economici 

individuati dal R.U.P.; 

c) di approvare la lettera d’invito/disciplinare e tutti gli altri atti ed allegati amministrativi e tecnici posti  

a base della presente procedura di affidamento, che si ritengono parte integrate della presente 

determina; 

d) che, nel rispetto dell’art. 34, della Legge n. 196 del 31 dicembre 2009, come sostituito dall’art. 3, del 

D.lgs. 12 maggio 2016 n. 193, l’importo derivante dalla presente determina è pari € 2.286.600,00 

(dicesi euro duemilioniduecentoottantaseimilaseicento/00) di cui € 888’438,54 (dicesi euro 

ottocentoottantottomilaquattrocentotrentotto/54) per costi di manodopera e € 43'526,65 (dicesi euro 

quarantatremilacinquecentoventisei/65)  per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. 

come previsto da legge pari a € 228.660,00 (dicesi euro duecentoventottomilaseicentosessanta/00) per 

un importo lordo complessivo pari a € 2.515.260,00  (dicesi euro 

duemilionicinquecentoquindicimiladuecentosessanta/00), come da quadro economico allegato; oltre 

somme a disposizione dell’amministrazione pari ad € 384.740,00 (dicesi euro 

trecentoottantaquattromilasettecentoquaranta/00) oltre Contributo ANAC pari a € 660,00 come da 

quadro economico allegato che graverà sul Bilancio del Museo e Real Bosco di Capodimonte A.F. 

2024- CAP 2.1.1.010 “Manutenzione straordinaria per restauri su immobili demaniali”- ART. 

2.02.03.06.001/Q “Legge.190.Capodimonte-Messa in sicurezza, manutenzione programmata, 

miglioramento conservativo”; 
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e) che il contratto verrà sottoscritto ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.; 

f) che la procedura di affidamento sarà soggetta agli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari ai sensi dell’art art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii.; 

g) che le clausole negoziali essenziali del contratto sono quelle indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto, 

nello schema di contatto e in tutti gli altri atti amministrativi e tecnici posti alla base della presente 

procedura di affidamento; 

h) che il presente atto sia inoltrato all’Ufficio Bilancio e Programmazione per la registrazione della 

prenotazione di spesa e all’Ufficio promozione e comunicazione – web e social per la relativa 

pubblicazione; 

i) che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto 

amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale di Napoli nei termini di legge;  

j) che nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, il presente atto sia pubblicato bsul sito 

web del Museo e Real Bosco di Capodimonte alla sezione amministrazione trasparente, tenuto conto 

delle disposizioni dettate cd. GDPR (General Data Protection Regulation - GDPR) Reg. UE 2016/679; 

altresì, qualsiasi dato personale e/o di natura sensibile riportato nell’ambito del presente atto sarà trattato 

secondo le norme previste dal Reg. UE 2016/679, più specificatamente gli artt. 6 e ss. Il Responsabile 

del Trattamento dei dati è il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, nominato con Decreto n. 

252 del MIBAC del 24/05/2018; qualsivoglia richiesta, inerente il predetto trattamento dei dati dovrà, 

essere inviata al seguente indirizzo: mu-cap.privacy@cultura.gov.it. 

Napoli, lì   

 

            IL RUP                           

Arch. Chiara Figliolia                                                     Il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte 

                                                                                                             Prof. Eike D. Schmidt  



A) SOMME A BASE D'APPALTO Costo pre-gara Totale parziale pre-gara

A.1) IMPORTO A BASE DI GARA
1) Importo dei lavori (OG2)  €                     2.050.916,26 
2) Importo dei lavori (OS2-A)  €                        192.157,09 
3) di cui importo manodopera conforme costi su Tabelle
Ministero del Lavoro

 €                        888.438,54 

4) oneri sicurezza non soggetti a ribasso  €                          43.526,65 
Totale parziale quadro A 2.286.600,00 € 2.286.600,00 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 Spese tecniche
Indagini
1) indagini archeologiche  €                                      -   
2) indagini geologiche  €                                      -   
3) analisi di laboratorio  €                                      -   
4) sondaggi geognostici  €                                      -   
5) prove di laboratorio  €                                      -   
6) analisi specialistiche  €                                      -   

 Totale spese indagini e analisi  €                                                                 -   

Progettazione, D.L., collaudo

1) rilievi  €                                      -   
2) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva  €                                      -   
3) direzione lavori + contabilità  €                                      -   
4) coordinamento sicurezza in fase di progettazione
5) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione € 64.483,13
6)  frazionamenti  €                                      -   
7) progettazione/relazione geologica  €                                      -   
8) supporto al Rup  €                                      -   
9) collaudo statico  €                                      -   
10) consulenze specialistiche  €                                      -   
11) consulenze legali  €                                      -   
12) compenso per collegio consultivo tecnico  €                                      -   

13) collaudo tecnico -amministrativo  €                                      -   

 Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo  €                          64.483,13  €                                                    64.483,13 

Spese generali

B.2 Allacciamenti
1) alla rete di energia elettrica  €                                      -   
2) alla rete telefonica  €                                      -   
3) alla rete idrica  €                                      -   
4) alla rete fognaria  €                                      -   
5) alla rete gas  €                                      -   
6) espropri - acquisizioni  €                                      -   
7) altro ………….  €                                      -   

 Totale allacciamenti  €                                                                 -   
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali                                

Imprevisti/adeguamento prezzi - max 10% (art. 60, comma
5 d.lgs. 36/2023 e art. 5, All. I.7 al d.lgs. 36/2023) 102.867,38 €

Art.45, d.lgs. 36/2023  (incentivo funzioni tecniche interne 
esclusa la quota del 20% per beni strumentali) 36.585,60 €

Accantonamenti per le modifiche (art. 120, comma 1, lettera 
a) del d.lgs. 36/2050) 114.330,00 €

Oneri per la verifica preventiva archeologica (art. 41, 
comma 4 del d.lgs. 36/2023)  €                                      -   

Oneri di verifica del progetto (art. 34 e succ., Allegato I.7 al
d.lgs. 36/2023)  €                                      -   

Polizze rischi professionali personale interno per 
progettazione (art. 24, d.lgs. 50/2016)  €                            1.500,00 

Oneri di discarica 24.350,00 €

Spese legali  €                                      -   

Spese per informazione, comunicazione dell'intervento  €                                      -   

Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)  €                                      -   

Contributo ANAC (Delibera ANAC 18/12/2019, n. 1197) 660,00 €

 Totale allacciamenti, imprevisti, accantonamenti, spese 
generali

 €                        280.292,98  €                                                  280.292,98 

B.4 IVA/oneri
IVA su lavori 228.660,00 €
IVA su spese tecniche (aliquota 22% + IVA sul 4%) 14.753,74 €
IVA su forniture e servizi
IVA su indagini  €                                      -   
IVA su imprevisti 22.630,82 €
IVA per commissioni di gara  €                                      -   
IVA per consulenze specialistiche  €                                      -   
IVA per commissioni giudicatrici  €                                      -   
Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche 2.579,33 €

 Totale IVA/oneri  €                        268.623,89  €                                                  268.623,89 

TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4)

 €                        613.400,00  €                                                  613.400,00 

TOTALE GENERALE  €                     2.900.000,00  €                                               2.900.000,00 

    IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

note                  F.arch.Chiara Figliolia

QUADRO ECONOMICO      PRE-GARA                                                                                                

– CUP F67H22000990001   CIG ………………………                                                    

Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali"-GRANDE PROGETTO CAPODIMONTE D.M. 20.05.2019 n. 240

Regione di appartenenza:  CAMPANIA
Ente Beneficiario del contributo:  MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

Intervento: Programmazione finanziata ai sensi dell’articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 
(legge di stabilità 2015) annualità 2022-2024 – MESSA IN SICUREZZA E PROTEZIONE DAGLI EVENTI EMERGENZIALI, 
MANUTENZIONE PROGRAMMATA E MIGLIORAMENTO EVOLUTIVO DEGLI STANDARD DI CONSERVAZIONE DEL 
MUSEO E DELLE COLLEZIONI. Importo Complessivo: € 2.900.000,00

Importo intervento da decreto di assegnazione € 2.900.000,00


