MJ- CAP| 05/ 11/ 2021| CONTRATTO 100

MINISTERO DELLA CULTURA

MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

CONTRATTO DI APPALTO

OGGETTO: Museo e Real Bosco di Capodimonte - Lavori FSC 2014-2020 - Delibera | :

Cipe n. 3/2016 - Piano Stralcio “Cultura e Turismo” - Intervento di manutenzione

straordinaria dei depositi del Museo di Capodimonte - Importo complessivo € 600.000,00

CUP - F69G19000740001 - CIG - 87196556EF

R.U.P. Arch. Anna Capuano (MIBACT-MU-CAP. REP. 176 del 19.06.2020)

PREMESSO CHE:

— con Decreto MU-CAP. REP. 176 del 19.06.2020 veniva conferito 1’incarico di

Responsabile del Procedimento all’arch. Anna Capuano;

— con Decreto MU-CAP|09/07/2020|]DECRETO 216 veniva costituito il gruppo di

progettazione. costituito_dal F. arch. Eva Serpe e dal F.T. geom. Andrea Nicola

Pasquale Corvino:

— _con Decreto MU-CAP|15/07/2020|DECRETOQO 227 venivano conferiti gli incarichi di

Direttore Lavori al f. arch. Eva Serpe. di Direttore Operativo e di coordinatore per la

sicurezza in fase di esecuzione al F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino:

— _la Soprintendenza ABAP per il Comune di Napoli autorizzava il predetto intervento con

nota acquisita al prot. MICIMIC MU-CAP|12/04/2021|0001237-A:

— __con Decreto MICIMIC _MU-CAP|12/04/2021|0001237-A veniva conferito 1’incarico di

Responsabile della verifica al F. arch. Renata Marmo;

- con rapporto conclusivo del 14.04.2021, i predetti progettisti ed il responsabile della

verifica, arch. Renata Marmo provvedevano alla verifica del progetto da porre a base

dell’affidamento di cui al presente contratto, verifica avvenuta con esito positivo;

— con atto del 14.04.2021. il R.U.P.. arch. Anna Capuano provvedeva alla validazione del




progetto da porre a base dell’affidamento di cui al presente contratto;

- con D.D. MU-CAP|19/04/2021| 90 veniva approvato il progetto esecutivo di importo

complessivo di € 600.000, 00 (dicasi euro seicentomila/00);

- con Determina a contrarre MU-CAP[23/04/2021|54, che recepiva integralmente la

proposta del Rup del 19.04.2021, veniva avviata la procedura negoziata ex art. 36,

comma 2, lett. ¢), D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. a mezzo Mepa, per I’affidamento dei

lavori di cui al contratto de quo (mediante RDO n. 2795061);

- ai sensi della suddetta procedura venivano invitati a partecipare n. 15 (quindici) O.E. e

pervenivano a sistema, in tempo utile, n. 3 offerte, tra cui I’offerta pervenuta

ritualmente in data 25/05/2021 del’lO.E. SALVATORE RONGA SRL, P.Iva

03844930655, con sede a Salerno (SA) alla Bastia n.2;

— con Decreto MU-CAP|04/06/2021|149 veniva nominata la Commissione di gara;

— nei verbali di gcara della predetta Commissione nn. 1. 2. 3 e 4 rispettivamente del

21.09.2020, 08.10.2020 (ore 9.30). 08.10.2020 (ore 11.30) e 26.10.2020. veniva

verificata la correttezza della_documentazione amministrativa pervenuta e venivano

riportati i punteggi relativi alle offerte tecniche presentate. nonché quelli relativi alle

offerte tecniche economiche e temporali;

— alla luce delle risultanze dei lavori della Commissione di gara, la societa

SALVATORE RONGA SRL. P.Iva 03844930655, con sede a Salerno (SA) alla

Bastia n.2. risultava aggiudicataria dei lavori in oggetto, avendo offerto un ribasso pari

al 10.10 % sull’importo dei lavori a base d’asta pari a € 448.562.29 (dicasi _euro

quattrocentogquarantottomilacinquecentosessantadue/29). di cui € 5.922.01 (dicasi euro

cinquemilanovecentoventidue/01) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. oltre

Iva, per cui. per effetto dello stesso. I’importo dei lavori veniva complessivamente

ridotto a € 403.855.62 (dicasi euro_guattrocentotremilaottocentocinquantacingue/62).




oltre IVA per un totale complessivo pari a €  459.990,63

(quattrocentocinquantanovemilanovecentonovanta/63)

PREMESSO, altresi, CHE:

con Determina MU-CAP|30/06/2021| 111, cosi come rettificata dalla determina MU-

CAP|03/08/2021] 141 si procedeva all’aggiudicazione nei confronti del suddetto O.E.;

si provvedeva ad effettuare le comunicazioni previste per legge;

il Rup avviava le operazioni volte alla comprova dei requisiti di partecipazione in capo

all’O.E. risultato aggiudicatario;

il controllo dei requisiti generali di partecipazione alla gara tramite AVCPASS e

B.D.N.A. di cui all’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 sull’operatore economico

aggiudicatario della procedura di gara risultava positivo:

il Durc acquisito risultava regolare:

pervenivano all’Amministrazione, in data 27/09/2021. la garanzia definitiva mediante

polizza fideiussoria _n. 01.000054309 della_societda S2C s.p.a. Compagnia di

Assicurazioni di Crediti e Cauzioni per un importo garantito di € 16.320.00 (dicasi euro

sedicimilatrecentoventi/00) acquisita al protocollo MIC|IMIC MU-

CAP|27/09/2021]0003307. nonché polizza assicurativa n. 1810093 della societd Elba

Assicurazioni_s.p.a. - per una copertura assicurativa di 500.000.00 (dicasi euro

cinquecentomila/00) acquisita al medesimo protocollo:

in _data 08/09/2021. istanza prot. PR_SAUTG_ Ingresso 0122270 20210908 veniva

richiesta alla _competente Prefettura la verifica del nulla osta antimafia e in data

18.06.2021 e 15.07.2021 (reinoltro) veniva richiesto il certificato dell’anagrafe delle

sanzioni amministrative dipendenti da reato;

risulta spirato il termine di cui all’art. 32, comma 9, del Codice;

I’aggiudicazione & divenuta efficace ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 7. del




D.lIgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dall’art. 25;

- in data 08/09/2021 il Direttore dei Lavori, nella persona del F.arch. Eva Serpe,

provvedeva ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) della legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.,

alla consegna dei lavori sotto riserva di legge in pendenza della stipula del contratto,

giusta verbale, ove si pud leggere che I’ultimazione degli stessi sarebbe dovuta avvenire

in data 05.01.2022;

TUTTO CIO PREMESSO

L’anno 2021 il giorno 5 del mese di novembre nella sede della Direzione Amministrativa

del Museo di Capodimonte. sono presenti:

da una parte

il dott. Sylvain BELLENGER. nato a Valognes (Francia) il 29.04.1955. C.F. BLL SLV

55D29 Z110D, Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, C.F. 95219190634,

abilitato alla stipula degli atti del Ministero della Cultura. con sede presso il Museo e Real

Bosco di Capodimonte., Via Miano 2. 80131 Napoli. di_seguito indicato _anche come

“Stazione Appaltante” o “Amministrazione” o “S.A.”:

e dall’altra

I’impresa aggiudicataria dei lavori SALVATORE RONGA SRL. P.Iva 03844930655, con

sede a Salerno (SA) alla Bastia n.2: in_persona dell’Amministratore del legale

rappresentante  Sig. Sergio Ronga, CF. RNGSRG63M31H7031 di seguito anche

“Impresa”, “Contraente”, “Appaltatore” o “O.E.”;

i quali, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano le obbligazioni

derivanti dal presente contratto convengono quanto segue

ART. 1 - PREMESSE, DISPOSIZIONI GENERALI, OGGETTO DELI’APPALTO

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Per tutto quanto non espressamente regolato. si applicano il D.lgs. n. 50/2016 (c.d. “Codice




dei contratti pubblici” o “Codice”, breviter) e i provvedimenti attuativi dello stesso, il

D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore, nonché le vigenti disposizioni in materia di

igiene, prevenzione, sicurezza e antinfortunistica sui luoghi di lavoro e, con riguardo alla

gestione del personale, alla normativa vigente in materia retributiva, contributiva,
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previdenziale ed assicurativa. L’amministrazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte

affida all’Impresa aggiudicataria dei lavori SALVATORE RONGA SRL, P.lva

03844930655, con sede a Salerno (SA) alla Bastia n.2; in persona dell’Amministratore in

persona del legale rappresentante Sig. Sergio Ronga. C.F. RNGSRG63M31H7031

domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito anche “Impresa” o “Contraente”

0 “Appaltatore”.

L’impresa con il presente atto si obbliga ad eseguire tutte le opere e le provviste riguardanti

“Intervento _di _manutenzione straordinaria dei depositi del Museo di Capodimonte”

di_cui _al Progetto esecutivo approvato con con D.D. MU-CAP|19/04/2021] 90. del quale

fanno parte integrante gli allegati di cui all’elenco elaborati posto a base di gara. nonché gli

ulteriori allegati indicati dal presente contratto. Ai suddetti documenti si fa integrale rinvio

per la regolamentazione dei rapporti tra le parti e per la definizione dei rispettivi diritti e

obblighi.

ART. 2 — OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

L’impresa nell’esecuzione delle opere & soggetta alla osservanza piena ed incondizionata di

tutte le norme e le indicazioni contenute. per le singole opere, nel progetto posto a base di

appalto nonché nell’offerta tecnica ed economica. Essa & inoltre responsabile e rispondera in

via diretta, senza possibilitd di rivalsa, tanto verso le Autorita costituite quanto verso gli

operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose gqualunque ne sia la causa,

restandone sollevata I’ Amministrazione nonché il personale preposto alla Direzione

Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure. comprese le opere provvisionali. e tutti gli




adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle

cose nella esecuzione dell’appalto. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di

danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei

necessari provvedimenti sono a totale carico dell’appaltatore, indipendentemente

dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa di cui all’art. 3 del presente contratto.

L’impresa &, inoltre, tenuta ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le disposizioni

di ordine interno che fossero comunicate dal Museo e Real Bosco di Capodimonte.

ART. 3 — LAVORI AGGIUNTIVI E VARIANTI

In considerazione delle particolari esigenze che presentano i lavori da eseguire, resta inteso

che I’Impresa non potrd, per nessun motivo, introdurre, di propria iniziativa, variazioni od

aggiunte ai lavori che non rispettino le previsioni contrattuali. mentre assume 1’obbligo di

eseguire tutte le variazioni ordinate dall’ Amministrazione appaltante e da questa ordinatele,

senza che spetti alcuna indennita aggiuntiva.

Con la sottoscrizione del presente contratto 1’impresa dichiara di essere consapevole di non

poter eseguire nessuna opera non prevista nei documenti progettuali posti a base di gara ed

allegati al presente contratto o in successive perizie di variante previa stipula di regolare atto

aggiuntivo (o atto di sottomissione) se non preventivamente autorizzati dal Responsabile del

Procedimento e nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 106 del D.lgs. n. 50.2016 e ss.mm.ii.

In caso di esecuzione di lavorazioni o forniture non previste dal presente contratto

I’aggiudicatario non avra diritto ad alcun compenso e sara tenuto a proprie spese al ripristino

dello stato dei luoghi e/o al ritiro delle forniture effettuate.

ART. 4 - AMMONTARE DEL CONTRATTO

L’importo  netto  contrattuale ammonta ad € 403.855.62 (dicasi  euro

quattrocentotremilaottocentocinquantacinque/62). oltre IVA, per un totale complessivo pari

a € 459.990.63 (quattrocentocinguantanovemilanovecentonovanta/63).




ART. 5 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell’articolo 35, co. 18, del Codice dei contratti, sul valore del contratto di appalto

viene calcolato I’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere

all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione

dell'anticipazione ¢ subordinata alla erogazione delle risorse di cui alla Delibera Cipe n.

3/2016, da parte del Segretariato Generale presso il Ministero per i Beni e le Attivita

Culturali il Turismo al Museo ed alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o

assicurativa di_importo pari_all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale

applicato _al periodo necessario al recupero _dell'anticipazione stessa secondo il

cronoprogramma dei lavori rilasciata ai sensi del d.lgs. n. 385/1995 e ss.mm.ii. L'importo

della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in

rapporto_al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il

beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione. se I'esecuzione dei lavori

non procede. per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite

sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 6 — PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO

I titoli di pagamento saranno emessi in_favore dell’appaltatore. entro il termine di 60

(sessanta) giorni decorrenti dall’emissione di regolare fattura. a seguito di avvenuta

sottoscrizione del certificato di_pagamento da parte del RUP, e subordinatamente alla

erogazione delle risorse di cui alla Delibera Cipe n. 3/2016.da parte del competente

Segoretariato Generale presso il MIC al Museo. Cid avverra secondo le norme di contabilita

di Stato, dietro presentazione di fattura elettronica tramite il sistema di interscambio con

indicazione del codice univoco corrispondente all’identificativo del Museo. Si precisa che il

Museo e Real Bosco di Capodimonte ha attiva una convenzione con la Banca popolare di

Bari che trattiene una commissione di € 5.00 (cinque/00) sui mandati di pagamenti emessi e




che tale commissione ¢ a carico dell’impresa affidataria dei lavori.

Si riportano di seguito i dati per I’emissione della fatturazione elettronica che dovra altresi

recare il CIG, il CUP, il riferimento al presente contratto ed alla relativa fonte di

finanziamento.

Denominazione Ente - Ministero della Cultura

Codice Univoco ufficio QZL1LB

Nome ufficio: Museo di Capodimonte
Cod. fisc. servizio di F.E.: 95219190634
Comune ufficio: Napoli

Indirizzo ufficio: Via Miano, 2
Cap ufficio: 80131

Con il certificato di ultimazione dei lavori. si fara luogo al pagamento dell’importo relativo

alla rata di saldo. al netto delle ritenute a garanzia di cui all’art. 30. comma 5-bis) del Codice

e previa consegna alla stazione appaltante della garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria

di cui all’art. 103. comma 6. del Codice.

ART. 7 — TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Impresa esecutrice. ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., assume gli obblighi di

tracciabilitd dei flussi finanziari. I1 mancato adempimento degli articoli di legge da parte

dell’O.E. potrd comportare la risoluzione del contratto da parte dell’Amministrazione.

L'appaltatore & tenuto a comunicare tempestivamente e comungue entro € non oltre sette

giorni qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi

el conto dedicato. In relazione a quanto sopra l'impresa appaltatrice ha comunicato che i
del to dedicato. I 1 t I Itat h to che i

conti correnti bancari dedicati per il pagamento dei lavori oggetto dell'appalto é:

— UNICREDIT — Sede di Salerno Portanova — Piazza Sedile di Portanova, 102 —

84122 Salerno (SA) - CODICE IBAN: IT 51 P 02008 15203 000500039931 —




BIC/SWIFT: UNCRITMM CODICI DI RISCONTRO: ABI: 02008 CAB: 15203

CIN: P

- BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA - Filiale di Salerno —

Lungomare Trieste CODICE IBAN: IT 96 P 05387 15209 000000215501 —

BIC/SWIFT: BPMOIT22 CODICI DI RISCONTRO: ABI: 05387 CAB: 15209

CIN: P

e che il soggetto autorizzato ad operare sul precitato conto € il sig. Sig. Sergio Ronga, nato a

Salerno il 31 Agosto 1963 ed ivi residente alla Via Michele Vernieri n°52. CF: RNG SRG

63M31 H703I, operante in qualitd di Amministratore

ART. 8 - TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALI

11 termine entro il quale I’Impresa dovra ultimare i lavori oggetto del presente contratto, nel

rispetto delle disposizioni di cui agli atti di gara & fissato in 120 (dicasi centoventi) giorni

naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori redatto sotto

riserva di legge in data 08.09.2021 (giusto verbale di consegna sopra richiamato) e non potra

subire variazione qualora si verificassero _dei ritardi imputabili all'Appaltatore

nell'esecuzione delle varie fasi dei lavori.

Indipendentemente dal Cronoprogramma dei lavori, I’ Appaltatore & obbligato a predisporre,

prima dell'inizio _dei lavori. un proprio Programma esecutivo nel quale devono essere

riportate. per ogni lavorazione, le seguenti informazioni:

1. __una previsione sulla durata dell'esecuzione delle singole lavorazioni:

2. l'ammontare presunto (parziale e progressivo) dell'avanzamento dei singoli lavori alle

date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento

L’appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel

termine fissato pud richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con

congruo _anticipo rispetto alla_scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua




concessione non pregiudica i diritti spettanti all’Appaltatore per ’eventuale imputabilita

della maggiore durata imputabile al Committente. La risposta in merito all’istanza di

proroga ¢ resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta

giorni dal suo ricevimento. In caso di ritardo, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 113-

bis del Codice sara applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari all’1%o

dell’ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10%, da

determinare in relazione all’entita delle conseguenze legate all’eventuale ritardo.

ART. 9 _RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte. con Decreto MU-CAP. REP. 176 del

19.06.2020. ha conferito I’incarico di Responsabile Unico del Procedimento all’arch. Anna

Capuano e con Decreto MU-CAP|15/07/2020DECRETO 227 l’incarico di Direttore dei

Lavori all’arch. Eva Serpe.

ART. 10 — SOSPENSIONE., PROROGA, RISOLUZIONE E RECESSO

11 Direttore dei Lavori o il RUP potranno, previa predisposizione del verbale di sospensione

indicante le motivazioni e per il tempo_strettamente necessario. sospendere i lavori al

verificarsi di una delle condizioni prevista dall’art. 107 del Codice.

L’esecutore che, per cause non imputabili allo stesso. non sia in grado di ultimare i lavori

nel termine fissato puo richiederne la proroga. con congruo anticipo rispetto alla scadenza

del termine contrattuale ex art. 107. comma 5. del Codice.

In caso di inottemperanza degli obblighi assunti con il presente atto, nonché in tutti i casi in

cui sia accertata una delle cause indicate nell’art. 108 del Codice. il RUP si riserva la facolta

di risolvere il presente contratto. Inoltre, in caso di successivo accertamento di difetto del

possesso dei requisiti prescritti e dichiarati dalla societa affidataria del servizio in oggetto. la

S.A. si riserva la facoltd di risolvere il presente contratto a mezzo PEC. provvedendo

all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o. in alternativa, all’applicazione
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di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto, provvedendo al

pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni gia eseguite e nei

limiti dell’utilita ricevuta.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-fer e 92, comma 4, del d.Igs. n.

159/2011 e ss.mm.ii. la S.A. pud recedere ex art. 109 del Codice.

L’esercizio del diritto di recesso & preceduto da comunicazione all’appaltatore con un

congruo preavviso, decorso il quale la S.A. prende in consegna i lavori, servizi o forniture

ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarita dei servizi e delle forniture.

I materiali, il cui valore & riconosciuto dalla S.A., sono soltanto quelli gia accettati dal

direttore dei lavori o dal direttore dell’esecuzione del contratto, se nominato. o del RUP in

sua assenza.

La S.A. pud trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte

asportabili ove li ritenca ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per

il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un

compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle

opere e degcli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L’0.E. deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei

lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante

nel termine stabilito: in caso contrario lo sgcombero ¢& effettuato d’ufficio e a sue spese.

ART. 11 - COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITA

Al sensi dell’art. 102 del Codice, nonché dell’art. 215 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii,

fino alla _redazione del certificato di collaudo [’impresa sard responsabile della

conservazione delle opere eseguite. 11 collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi

dall’ultimazione dei lavori; il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume

carattere definitivo decorso due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine. il collaudo
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si intende tacitamente approvato ancorché I’approvazione non sia stata emessa entro due

mesi dalla scadenza del medesimo termine. Tutti gli atti propedeutici e consequenziali

all’emissione del certificato di collaudo dovranno essere espletati nel rispetto di quanto

stabilito dal D.P.R. 207/2010 per quanto in vigore e dell’art. 102 del Codice.

ART. 12 — DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Si rinvia alle disposizioni di cui all’art.105 e ss. del Codice.

ART. 13 — OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

L’O.E. é obbligato ad osservare tutte le misure di sicurezza e di prevenzione infortuni sul

lavoro vigenti in_materia, in particolare le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e

le _indicazioni previste nel Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dalla medesima,

nonché le indicazioni previste nel piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all’art.

100 del cit. D.lgs. redatto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e tutte le

disposizioni e le prescrizioni indicate dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione

dei lavori. Nel rispetto di quanto disposto _dall’art. 101 del medesimo D.lgs.. prima

dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano

operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale. previa verifica della congruenza

rispetto al proprio. lo trasmette al coordinatore per ’esecuzione.

Il coordinatore per I’esecuzione dei lavori designato. F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale

Corvino provvedera a verificare I'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 91 e 92 del

D.lgs. 81/2008. I.e gravi o ripetute violazioni del piano di sicurezza da parte

dell'appaltatore. previa costituzione in__mora dell'interessato. costituiscono causa di

risoluzione del contratto. I’ Impresa & altresi obbligata al rispetto delle disposizioni di cui

all’art. 36-bis, comma 3 della Legge 248/06 € ss.mm.ii.

ART. 14 — OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

L’Impresa si obbliga di attuare. nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori
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risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell’offerta, alla categoria e

nella localita in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive

modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto collettivo che eventualmente:

fosse stipulato facendo riferimento anche alle circolari INPS in materia. Le stesse condizioni

dovranno essere applicate anche nei confronti di soci in caso di cooperativa. I suddetti

obblighi vincolano 1’impresa anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o

receda da esse.

L’appaltatore inoltre & tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei

recolamenti sulla tutela. sicurezza. salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A

oaranzia di tale osservanza, sull’importo netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta

dello 0.50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto

finale. dopo l'approvazione del collaudo provvisorio. ove gli enti preposti non abbiano

comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze e dietro presentazione

di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui all’art. 103. comma 6. del

Codice.

ART. 15 — PREZZ1 APPLICATI PER LA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

I lavori saranno contabilizzati a misura. I prezzi unitari applicati per la contabilizzazione dei

lavori saranno quelli indicati nell’elenco prezzi unitari allegato al presente contratto al netto

del ribasso del 10.10 % (dicesi dieci virgola dieci per cento) offerto dall’appaltatore in sede

di gara.

Con i prezzi stessi si intende compensata. salvo la dizione dei singoli prezzi, ogni fornitura

ogni_consumo, I’intera mano d’opera. 1’assicurazione degli operai contro gli infortuni sul

lavoro, le varie assicurazioni sociali, ogni trasporto, lavorazione e magistero per dare

completamente ultimati in ogni parte i lavori formanti oggetto del presente atto. nonché
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I’obbligo per I'Impresa di effettuare documentazione fotografica dell’intervento prima,

durante e al termine dei lavori. Con la sottoscrizione del presente contratto I’Impresa accetta

incondizionatamente i prezzi unitari compresi nel prezzario dei lavori e delle forniture

relativo ai Beni Culturali e Paesaggistici della Campania approvato con delibere della

Giunta Regionale ad oggi in vigore.

Per tutte le lavorazioni resesi necessarie per ’esecuzione dei lavori ma non previste nella

nell’elenco prezzi e negli elaborati progettuali posti a base di appalto, verranno utilizzati i

prezzi del tariffario regionale di riferimento in vigore al momento decurtati del ribasso

offerto in sede di gara. In mancanza di riferimento di prezzi nel tariffario regionale si

addiverra alla formazione dei nuovi prezzi.

ART. 16 -~ DENUNZIA ENTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E

INFORTUNISTICI

Ai sensi delle normative vigenti, 1'lmpresa & tenuta a documentare, prima dell'inizio dei

lavori e comunque non oltre 30 giorni dalla data di consegna degli stessi. l'avvenuta

denuncia agli enti previdenziali. assicurativi e infortunistici. La trasmissione delle copie dei

versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi. nonché di quelli dovuti agli organismi

paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. dovra essere effettuata con scadenza

quadrimestrale. In caso di ritardo del pagamento delle retribuzioni dovute al personale

dipendente. 1’ Appaltatore & invitato per iscritto dal RUP a provvedervi entro i successivi 15

giorni. Ove questi non provveda o non contesti motivatamente la legittimita della richiesta

entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante potrd pagare anche in corso d’opera

direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme

dovute all’ Appaltatore in esecuzione del contratto. Nel caso di contestazione delle richieste

da parte dell’appaltatore il RUP provvede all’inoltro della stessa all’Ufficio Provinciale del

Lavoro per i necessari accertamenti.
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ART. 17 - CARTELLO DI CANTIERE

L’impresa provvede, al momento dell’apertura del cantiere, all’apposizione di una tabella,

visibile all’esterno, con le indicazioni della S.A., della propria ragione sociale, del nome del

RUP, del nome del Direttore dei Lavori, del nome del Direttore di Cantiere e dei luoghi di

intervento, del nome del Coordinatore per la sicurezza per la progettazione e del

Coordinatore per la sicurezza per I’esecuzione dei lavori. L’inosservanza del presente

articolo comportera l’applicazione di una penale di €. 1.033,00 (dicesi euro

milletrentatre/00). Qualora nel cantiere operino imprese subappaltatrici regolarmente

autorizzate, nella tabella esposta vanno inclusi_anche i loro nominativi specificando

I’importo _dei lavori oggetto del subappalto, le categorie e classifiche d’importo

corrispondenti ai lavori da realizzare.

ART. 18 - REGISTRAZIONE

Il presente atto. redatto in triplice oricinale, & soggetto a registrazione da parte del

richiedente.

ART. 19 — CUSTODIA DEL CANTIERE

L’O.E. dovra osservare la normativa che regola I’appalto e ’esecuzione di opere pubbliche.

Relativamente al disposto dell’art. 22 della richiamata Legge n. 646/82 circa I’eventuale

custodia del cantiere installato per la realizzazione delle opere oggetto del presente atto.

I’Impresa affidera detta custodia a persona provvista della qualifica di guardia giurata.

ART. 20 — SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto e quelle indicate dall'art.5 del decreto

n.145/2000 sono a carico dell'O.E., salvo I'IVA a carico dell' Amministrazione

ART. 21 - RISERVE

Le procedure delle eventuali riserve insorte su aspetti relativi all'esecuzione dei lavori sono

disciplinate dall’articolo 205 del Codice. Le eventuali riserve vengono immediatamente
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comunicate dal direttore dei lavori o dal direttore dell’esecuzione del contratto al RUP che,

valutata la ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve provvedera ad

organizzare, entro 15 giorni dalla comunicazione, acquisita la relazione riservata del

direttore dei lavori, un contraddittorio per la definizione delle problematiche insorte.

ART. 22 - CONTROVERSIE

Le controversie relative all’interpretazione o esecuzione del presente atto di natura tecnica o

amministrativa, sorte durante I'esecuzione ovvero al termine del contratto, e che non si siano

potute definire in via amministrativa. saranno definite al competente Organo giurisdizionale.

ART. 23 — ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELI’APPALTATORE

Fino alla redazione del certificato di collaudo I’impresa sara responsabile della

conservazione delle opere eseguite. I lavori dovranno essere eseguiti secondo le regole

dell’arte con magisteri e materiali appropriati ed in conformita agli ordini impartiti dalla

Direzione dei Lavori che si riserva la facoltd di accettazione o meno.ll responsabile dei

lavori, prima dell'inizio dei lavori, provvederd a trasmettere all’organo di vigilanza

territorialmente competente preposto_alle verifiche ispettive di_controllo nei cantieri la

notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.lgs. 81/2008. L’appaltatore & inoltre tenuto al

rispetto di tutti li oneri e gli obblighi indicati nei documenti a base di gara.

ART. 24 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1l presente contratto non pud essere ceduto, pena la nullitd dell’atto di cessione.

Listituto della cessione dei crediti derivanti dal presente contratto nel caso di specie non

ammissibile, in quanto non compatibile con la normativa regolante la certificazione delle

spese afferenti al fondo di finanziamento di cui sopra

ART. 25 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La S.A. si avvale della facoltd. prevista dall’art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011 ¢

ss.mm.ii.. in _combinato disposto con il comma 2. articolo 3. della legge n. 120/2020 e
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ss.mm.ii., di procedere alla stipulazione del presente contratto anche in assenza

dell’informazione antimafia e del certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative

dipendenti da reato, con riserva di recedere dallo stesso qualora vengano accertati elementi

relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ovvero alla sussistenza di circostanze che

comportino I’impossibilita di contrattare con la P.a.

ART. 26 — TRATTAMENTO DATI PERSONALI

11 presente atto, nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., &€ pubblicato

sul sito istituzionale della S.A. nella Sezione amministrazione trasparente, tenuto conto delle

disposizioni dettate cd. GDPR (General Data Protection Regulation) Reg. UE 2016/679.

Qualsiasi dato personale e/o di natura sensibile riportato nell’ambito del presente atto sara

trattato secondo le norme previste dal citato Reg. e piu specificatamente gli artt. 6 e ss. Il

Responsabile del Trattamento dei dati & il Direttore del Museo e Real Bosco di

Capodimonte. nominato con Decreto n. 252 del MIBAC del 24/05/2018.

Qualsivoglia richiesta, inerente il predetto trattamento dei dati dovra, essere inviata al

seguente indirizzo: mu.cap.privacy@beniculturali.it.

ART. 27 - ELENCO ALLEGATI

Anche se non_materialmente allegati si intendono quali parte integrante del presente

contratto: QUADRO ECONOMICO: RELAZIONE GENERALE: RELAZIONI

SPECIALISTICHE: RELAZIONE TECNICA: ELABORATI GRAFICI: TAVOLE DI

INQUADRAMENTO: RILIEVO - Rilievo geometrico e materico e fotografico - Stato di

conservazione; PROGETTO — Interventi Conservativi — Impianti; ELABORATI

CONTABILI; Computo Metrico Estimativo — Analisi dei Prezzi — Elenco Prezzi — Stima

Incidenza Manodopera — Stima incidenza sicurezza; CAPITOLATO SPECIALE

D’APPALTO; PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO; PIANO DI

MANUTENZIONE
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ART. 28 — DISPOSIZIONI FINALI. RINVIO

Il presente contratto ¢ immediatamente efficace per [’appaltatore e lo sard per

I’ Amministrazione a conclusione dei connessi adempimenti di legge. Per quanto non

previsto dal presente contratto si rinvia agli atti di gara che si hanno qui per integralmente

richiamati.

L’Operatore Economico IL DIRETTORE DEL MUSEO

E DEL REAL BOSCO DI CAPODIMONTE
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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: | Fondo per lo sviluppo e la Coesione 2014-2020 - Piano Stralcio "Cultura
e Turismo - Delibera CIPE 3/2016

Intervento di manutenzione straordinaria dei depositi del Museo di
Capodimonte - Importo complessivo € 600'000.00

CUP: F69G19000740001

COMMITTENTE:) MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE
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unita

Num.Ord. , PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELLARTICOLO 'dl UNITARIO
misura

Nr. 1 Opere di preparazione per pitture Raschiatura parziale di tinte e pitture eseguite con spatola e raschietto, limitata alle sole
A.15.010.00 |parti staccate o in fase di distacco, senza interessare gli strati piu superficiali di altre coloriture aderenti al supporto o
1.b dell’intonaco, ed ¢ fatta sotto la direzione del restauratore

euro (sessantasette/89) mq 67,89
Nr. 2 Preprazione con fondo Trattamento per fondi misti ed intonaci vecchi mediante I'applicazione di fissativo naturale composto
A.15.010.01 |da una miscela di latte, albume d'uovo, caseina, acqua di calce, oli essenziali; totalmente traspirante e biodegradabile
0.b euro (nove/42) mq 942
Nr. 3 Tinteggiatura con pittura a base di grassello di calce Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello
A.15.010.02 (di calce stagionato da 24- 36 mesi. Applicata a pennello in minimo due o tre mani di sottotinta con latte di calce, inclusi gli
0.a oreri per l'individuazione delle miscele pigmento-leganti pitl idonee secondo le indicazioni della D.L: successiva stesura di

tinta a velatura costituita da latte di calce pigmentata con coloranti inorganici, compreso la ripresa delle superfici dove

occorre. Si verifica la necessita di lavaggio ad acqua di alcune parti

euro (ventidue/43) mq 2243
Nr. 4 Fornitura eposa in opera di lastre di pietra vesuviana di spessore cm 2 per realizzazzione zoccolatura, levigate sulla faccia a
AN-01 EDIL |vista e sui fronti a vista, compresa la realizzazioni di elementi architettonici (Scanalature, smussi ecc.) compresa la rimozione

delle lastre rotte, integrazione di quelle mancanti. Compresa la eventuale realizzazione di staffe metalliche di tenuta, la posa

in opera con collante, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, compreso calo a basso del

materiale di risulta trasporto a discarica e oneri di discarica.

euro (quattrocentoottantatre/73) mq 483,73
Nr. 5 Fornitura e posa in opera di climatizzatore a tuttaria esterna (aria primaria) con recupero di energia a pompa di calore
AN-01 IMP |reversibile, installazione orizzontale nel vano balcone con struttura portante in lamiera "Aluzink" con isolamento intermo con

materiale anticondensa e fonoassorbente comprendente:

'- SERRANDA DI BYPASS ARIA ESTERNA;

'- KIT ANTIVIBRANTE A MOLLA DA SOFFITTO;

'- SCAMBIATORE INTERNO per il trattamento dell'aria esterna scambiatore ad espansione diretta a pacco alettato,

realizzato con tubi di rame disposti su file sfalsate ed espansi meccanicamente con alette realizzate in alluminia;

'- SCAMBIATORE ESTERNO per il recupero dell'energia dell'aria in espulsione scambiatore ad espansione diretta a pacco

alettato, realizzato con tubi di rame disposti su file sfalsate ed espansi meccanicamente con alette realizzate in alluminio;

'- VENTILATORE centrifugo brushless in mandata e in espulsione ad alta efficienza energetica con doppia aspirazione

direttamente accoppiato a motore elettrico con coclea in plastica diam. 146 mm e pale in metallo;

'- CIRCUITO FRIGORIFERO completo di: carica refrigerante -pressostato di sicurezza alta pressione - trasduttori di pressione

- valvola inversione ciclo a 4 vie - valvola termostatica - ricevitore di liquido;

'- FILTRAZIONE con filtro pieghettato efficienza G3 secondo norme CEN-EN 779 prefiltro a maglia metallica con efficienza

G1. Kit filtri elettronici sulla mandata aria;

'- BACINELLA raccolta condensa il lega di alluminio 1050 H24 con isolamento anticondensa, saldata e provvista di manicotto

di scarico;

'- QUADRO ELETTRICO REMOTIZZATO fissato all'esterno dell'unita e collegato ad essa tramite un cavo (2m) a

connessione rapida che permette posizioni pit agevoli alla manutenzione/regolazione dei parametri. La sezione di potenza

comprende: - fusibili compressore e ventilatori/circuito ausiliario - contattore comando compressore. la sezione di controllo &

composta da una scheda con controllo a microprocessore che permette la regolazione dell'unita in base a diverse condizioni di

ingresso aria. La sezione di controllo comprende: - sonda temperatura aria esterna - sonda di temperatura ed umidita aria di

mandata in ambiente - sonda di temperatura aria in ripresa da ambiente - ON/OFF remoti.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Potenza frigorifera totale 2,83 kWTf;

'- Potenza assorbita totale 1,08 kWe;

'- EER: 2,66;

'- Potenza termica 3,50 kWt;

'- Potenza assorbita compressore 0,744 kWe;

- COP: 4,27

'- Portata aria mandata 500 m3/h;

'- Potenza installata 0,045 kWe;

'- Max pressione statica mandata 40,0 Pa;

'- Portata aria ripresa 500 m3/h;

'- Potenza installata 0,045 kWe;

‘- Max pressione statica ripresa 40,0 Pa;

'~ Scarico condensa 16 mm;

'- Potenza assorbita a pieno carico 1,51 kWe-230V;

'- Corrente assorbita 7,50 A;

'- Corrente di spunto 28 A;

- Livello di pressione sonora 44 dB(A),

"- livello di potenza sonora 58 dB(A);

'- Dimensioni Ixpxh 1158x752x407 mm;

'-Peso 92,5 kg,

'- Flange di raccordo ai canali flessibili;

'- Staffe di sostegno, e accessori per fissaggio a soffitto.

Si comprende collaudo, messa in marcia e programmazione secondo le indicazioni della D.L..

Si comprende la fornitura e la posa in opera, nonché ogni altro onere per dare I'opera finita in ogni sua parte e a regola d'arte.

Tipo CLIVET CPAN-U500 ELFO FRESH o equivalente

euro (undicimilacinquecentosessantatre/87) cadauno 11'563,87
Nr. 6 Battiscopa in cotto in opera con colla, compreso il taglio dell' intonaco, la suggellatura al rustico ed ogni altro onere e
AN-02 EDIL |magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; di altezza fino a cm 20.

COMMITTENTE: MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE
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Num.Ord.
TARIFFA DESCRIZIONE
euro (ventidue/80)
Nr. 7 Fornitura e messa in opera di termostato ambiente di temperan;'a ed umidita. Tastiera remota~con disfay t screen pil
AN-02 IMP |installazione a parete, Colore bianco. Compreso alimentatore per termostato e sensore. Linee e collegamenti elettrici.
Tipo CLIVET mod. HIDTI52BX o equivalente
euro (ottocentosessantaotto/65)
Nr. 8 Porte interne ad uno o pil battenti di grande luce in legno lamellare, delle dimensioni , forma e sezioni dei profili uguali ai
AN-03 EDIL |portelloni esistenti , completi di ferramenta , serrature e maniglie a scelta della D.L. , mostre ¢ coprifili , pannelli in legno
lamellare nelle riquadrature, lavorati come la porta originaria, e qualunque altro onere ed accessorio per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte, compresi i ponti di servizio necessari.
euro (milletrecentoventisei/12)
Nr. 9 Fornitura € messa in opera di Impianto di scarico della condensa prodotta dai condizionatori realizzata mediante tubazione in
AN-03 IMP [polietilene ad alta densita conforme alle norme UNI 7611/76, in opera compreso pezzi speciali, staffaggi, montaggio, giunti di
dilatazione, di diametro nominale pari a DN 25 .
euro (novantaquattro/23)
Nr. 10 Trattamento della superfice di intradosso delle volte gia prive di intonaco mediante:
AN-04 EDIL |- rimozione dello strato superficiale di malta degradata con spazzole metalliche;
- allargamento delle lesioni da trattare;
- pulizia della superfice con compressore ad aria;
- applicazione a spruzzo con imroratore manuale (Tipo giardinaggio) a rullo o a pennello, applicato a tre mani con intervallo di
alcuni minuti tra una applicazione e l'altra, di Primer acrilico (Tipo PRIMER 3296 della Mapei).
Compresi gli oneri relativi all'avvicinamento, tiro in alto e calo in basso dei macchinari e dei materiali necessari all'esecuzione
dei lavori, e calo in basso e il trasporto sino al sito di carico dei materiali di risulta.
Compreso oncora ogni altro onere e magistero per permettere la realizzazione dell'intervento a perfetta regola darte con
esclusione dei ponteggi compensati a parte.
N.B. L'analisi ¢ eseguita per un metro quadrato di superfice trattata.
euro (sessantasette/60)
Nr. 11 Fornitura e posa in opera di Tubo flessibile per convogliamento aria di tipo fonoassorbente alluminio/poliestere antistrappo,
AN-04 IMP [rivestito con isolamento in fibra di poliestere da 25 mm protetto estemamente con barriera anticondensa in alluminio completo
di accessori di fissaggio.
- DN 250
Marca di riferimento BROFER mod. TES-PS o equivalente
euro (undici/15)
Nr. 12 Sigillatura delle lesioni presenti sulla muratura in tufo dell'intradosso delle volte e sugli archi mediante:
AN-05 EDIL |- posa in opera di tubetti in PVC del diametro di mm 15 all'intemo della lesione lungo lo sviluppo longitudinale della stessa ad
interasse compreso tra i cm 50 e cm 75, compreso l'eventuale foratura del diametro di mm 16 ¢ fino alla profondita massima
di cm 10 necessaria per l'inserimento dei tubicini;
- posa in opera di uno strato sottile di malta da muratura resistente ai sali, a base di calce idraulica naturale ed eco-pozzolana
(tipo Mape-Antique allettamento della Mapei) da eseguirsi per una fascia a cavallo delle lesioni pari a cm 50,00 per la
chiusura delle estremita inferiore delle lesioni trattate € la regolarizzazione della superfice dell'intradosso della volta;
- iniezione a bassa pressione nella lesione (preferibilmente con pompa a mano) della boiacca superfluida per il consolidamento
delle murature a base di legante idraulico fillerizzato, resistente ai sali, a base di calce ed eco-pozzolana (tipo Mape-Antique 1
- 15 della Mapei) mediante I'ausilio di tubicini posti in opera nel corso della fase di cui al primo punto, l'iniezione dovra
essere eseguita iniettando in un tubicino fino a quanto la boiacca non cominci a fuoriuscire dal successivo, circostanza in
corrispondenza della quale si procedera alla sigillatura del tubicino attraverso il quale ¢ stata effettuata la prima iniezione,
procedendo ad una nuova iniezione da quello successivo;
- posa in opera sulla fascia a cavallo della lesione per la larghezza di cm 50,00, con superfice gia regolarizzata
precedentemente, di un primo strato di spessore pari a circa cm 0,5 di malta premiscelata ad elevata duttilita a base di calce
idraqulica naturale (NHL) ed eco-pozzolana per rinforzo strutturale (armato) (tipo Planitop HDM Restauro della Mapei),
- posa in opera sullo strato ancora fresco di cui al punto precedente di rete in fibra di basalto resistente agli alcali, pre-
apprettata, per rinforzo strutturale "armato" di manufatti in muratura (tipo Mapegrid B 250 della Mapei),
- Posa in opera sulla rete di cui al punto precedente di un secondo strato di spessore pari a circa cm 0,5 di malta premiscelata
ad elevata duttilita a base di calce idraqulica naturale (NHL) ed eco-pozzolana per rinforzo strutturale (armato) (tipo Planitop
HDM Restauro della Mapei).
Compreso ogni altro onere e magistero per permettere la realizzazione dell'intervento a perfetta regola d'arte con esclusione
dei ponteggi compensati a parte.
Compresi gli oneri relativi all'avvicinamento, tiro in alto e calo in basso dei macchinari e dei materiali necessari all'esecuzione
dei lavori, € calo in basso e il trasporto sino al sito di carico dei materiali di risulta.
N.B. L'analisi si riferisce ad un metro lineare di sigillatura delle lesioni per una larghezza di ml 0,50.
euro (duecentoventitre/38)
Nr. 13 Fornitura e posa in opera di Bocchetta circolare di mandata aria a doppio filare di alette singolarmente orientabili adatte per
AN-05 IMP |installazione su pannello di chiusura vano
Tipo Tecno-ventil DAC 250 AO
euro (centosessantanove/16)
Nr. 14 Consolidamento dell'intradosso delle volte mediante:
AN-06 EDIL |- posa in opera di tubetti in PVC del diametro di mm 15 all'interno delle lesione presenti per tutto il loro sviluppo

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

longitudinale delle stesse ad interasse compreso tra i cm 50 e cm 75, compreso I'eventuale foratura del diametro di mm 16 e
fino alla profondita massima di cm 10 necessaria per l'inserimento dei tubicini;
- posa in opera di uno strato sottile di malta da muratura resistente ai sali, a base di calce idraulica naturale ed eco-pozzolana
(tipo Mape-Antique allettamento della Mapei) da eseguirsi su tutta la superfice dell'intradosso delle volte per la chiusura

cadauno

mq.

cadauno

ml

ml

cadauno

22,80

868,65

17326,12

9423

67,60

11,15

22338

169,16

COMMITTENTE: MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE



pag. 4

unita

- Smontaggio plafoniere 2x36w esistenti e sostituzione co plafoniere 2x36w led
- Sostituzione n.1 plafoniera 2x36w con una in emergenza SA

- Sfilaggio cavi non a norma

- Sostuituzione con cavi unipolari varie sezioni norma CPR

Num.Ord. . < PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELLARTICOLO _dx UNITARIO
misura
delle estremita inferiore delle lesioni e la regolarizzazione della superfice;
- iniezione a bassa pressione nella lesione (preferibilmente con pompa a mano) della boiacca superfluida per il consolidamento
delle murature a base di legante idraulico fillerizzato, resistente ai sali, a base di calce ed eco-pozzolana (tipo Mape-Antique I
- 15 della Mapei) mediante I'ausilio di tubicini posti in opera nel corso della fase di cui al primo punto, I'iniezione dovra
essere eseguita iniettando in un tubicino fino a quanto la boiacca non cominci a fuoriuscire dal successivo, circostanza in
corrispondenza della quale si procedera alla sigillatura del tubicino attraverso il quale € stata effettuata la prima iniezione,
procedendo ad una nuova iniezione da quello successivo;
- posa in opera su tutta la superfice delle volte, gia regolarizzata precedentemente, di un primo strato di spessore pari a circa
cm 0,5 di malta premiscelata ad elevata duttilita a base di calce idraqulica naturale (NHL) ed eco-pozzolana per rinforzo
strutturale (armato) (tipo Planitop HDM Restauro della Mapei);
- posa in opera sullo strato ancora fresco di cui al punto precedente di rete in fibra di basalto resistente agli alcali, pre-
apprettata, per rinforzo strutturale "armato" di manufatti in muratura (tipo Mapegrid B 250 della Mapei);
- Posa in opera sulla rete di cui al punto precedente di un secondo strato di spessore pari a circa cm 0,5 di malta premiscelata
ad elevata duttilita a base di calce idraqulica naturale (NHL) ed eco-pozzolana per rinforzo strutturale (armato) (tipo Planitop
HDM Restauro della Mapei).
Compresi gli oneri relativi all'avvicinamento, tiro in alto e calo in basso dei macchinari e dei materiali necessari all'esecuzione
dei lavori, € calo in basso e il trasporto sino al sito di carico dei materiali di risulta.
Compreso oncora ogni altro onere € magistero per permettere la realizzazione dell'intervento a perfetta regola darte con
esclusione dei ponteggi compensati a parte.
N.B. L'analisi si riferisce ad un metro quadrato di superfice trattata.
euro (quattrocentoquarantasette/26) m2 447,26
Nr. 15 Assistenza muraria alla realizzazione degli impianti di distribuzione aria a servizio del Deposito 85 essenzialmente
AN-06 IMP |concernente le seguenti opere: esecuzione di tracce e ripristino delle stesse - foratura e successivo ripristino di pareti, vetri per
il passaggio di condotte aria - staffaggio di qualsiasi tipo per installazione apparecchiature, bocchette ed ulteriore opera
muraria
euro (millenovecentotredici/82) a corpo 1913,82
Nr. 16 Perforazioni con andamento perpendicolare alla superfice della volta di lunghezza non inferiore a cm 25 da eseguirsi su due
AN-07 EDIL |distinti allineamenti in prossimita dei rinfianchi e lungo tutto il perimetro della volta, con interasse non inferiore a cm 50, in
detti fori saranno alloggiati corde in fibre di basalto unidirezzionali ad alta resistenza del diametro di mm 12 (tipo MapeWrap
B Fiocco della Mapei) preventivamente trattate (impregnazione della parte da inserire nel foro ) con resina (tipo MapeWrap
21 della Mapei) € sabbia di quarzo (tipo Quarzo 1.2 della Mapei), previo arretramento della garza protettiva presente
all'estremita per una lunghezza compresa tra cm 15 e cm 20. Successivo intasamento del foro con adesivo per fissaggio
chimico in muratura (tipo Mapefix PE Wall), compreso il maggior onere per lo sfioccaggio della parte esterna al foro della
corda € l'ancoraggio dei fiocchi alla rete in basalto (questultima compensata a parte) con resina (tipo MapeWrap 21 della
Mapei).
Compresi gli oneri relativi all'avvicinamento, tiro in alto € calo in basso dei macchinari e dei materiali necessari all'esecuzione
dei lavori, € calo in basso e il trasporto sino al sito di carico dei materiali di risulta.
Compreso oncora ogni altro onere e magistero per permettere la realizzazione dell'intervento a perfetta regola darte con
esclusione dei ponteggi compensati a parte.
N.B. L'analisi ¢ stata eseguita per ogni singola perforazione di cm 25.
euro (duecentoventi/54) Cadauna 220,54
Nr. 17 Lavori impiantistici DEPOSITO 85 - 86
AN-07 IMP |- Smontaggio plafoniere 2x36w esistenti e sostituzione con plaforniere 2x36w led
- Sostituzione n.1 plafoniera con una in emergenza SA
- Sostituzione parte della tubazione RK e canaline e messa in sicurezza
- Sfilaggio cavi non a norma
- Sostuituzione con cavi unipolari varie sezioni norma CPR
- Aggiunta n.4 prese e n.4 interruttori
- Impianto elettrico per elettroserratura
-Sistema lettori di badge Vandal proof card reader completo di:
*]ettore wiegand
*interfaccia input/output e TCP-IP
*lettore di tessere
euro (settemilatrecentododici/43) a corpo 7'312,43
Nr. 18 Regolarizzazione della muratura dell'intradosso delle volte, da eseguirsi preventivamente alla posa in opera dell'intonaco
AN-08 EDIL [(quest'ultimo compensato a parte) su superfici gia spazzolate e trattate con Primer (questultimo compensato a parte), da
realizzarsi mediante la posa in opera di uno strato sottile di malta da muratura resistente ai sali, a base di calce idraulica
naturale ed eco-pozzolana (tipo Mape-Antique allettamento della Mapei) da eseguirsi su tutta la superfice dell'intradosso delle
volte per la chiusura dei giunti e delle lesioni non trattate con Planitop HDM Restauro ¢ Mapegrid B 250. Compreso ogni
altro onere e magistero per l'esecuzione a regola d'arte.
Compresi gli oneri relativi all'avvicinamento, tiro in alto e calo in basso dei macchinari e dei materiali necessari all'esecuzione
dei lavori, e calo in basso ¢ il trasporto sino al sito di carico dei materiali di risulta.
Compreso oncora ogni altro onere e magistero per permettere la realizzazione dell'intervento a perfetta regola darte con
esclusione dei ponteggi compensati a parte.
N.B. L'analisi si riferisce ad un metro quadrato di superfice trattata.
euro (settantauno/50) m2 71,50
Nr. 19 Lavori impiantistici DEPOSITO 52
AN-08 IMP |- Smontaggio plafoniere 1x58w esistenti e sostituzione con plaforniere 1x58w led
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- Impianto per aggiunta sensore DT e predisposizione telecamera

- Impianto elettrico per elettroserratura

-Sistema lettori di badge Vandal proof card reader completo di:

*lettore wiegand

*interfaccia input/output ¢ TCP-IP

*lettore di tessere

euro (seimilaottocentoquarantatre/85) a 6'843,85
Nr. 20 Trattamento del pavimento in cotto, mediante il lavaggio con acqua e acido, nella proporzione inferiore del 10%, ripetuto pil
AN-09 EDIL (di una volta.Compresa la successiva asciugatura con segatura di legno bianco, il trattamento con olio minerale chiaro dato

finito al totale assorbimento, il successivo trattamento con prodotti idrorepellenti e quanto altro occorre per dare il lavoro

compiuto a regola d'arte.

euro (trentauno/09) mq 31,09
Nr. 21 Lavori imiantistici DEPOSITO 131
AN-09 IMP |- Smontaggio plafoniere 2x36w esistenti e sostituzione co plafoniere 2x36w led (4 stanza 1; 2 stanza 2; 4 stanza 3; 3 stanza 4)

- Sostituzione n.4 plafoniera 2x36w con una in emergenza SA

- Sfilaggio cavi non a norma

- Sostuituzione con cavi unipolari varie sezioni norma CPR

- Smontaggio tubazioni per sensori di fumo stanza 4, consolidamento della volta e rispristino sensori di fumo

- Impianto elettrico per Elettrosesrratura porta REI

-Sistema lettori di badge Vandal proof card reader completo di:

*lettore wiegand

*interfaccia input/output e TCP-IP

*lettore di tessere

euro (diecimilanovecentosettantaquattro/21) a corpo 1097421
Nr. 22 Fornitura e posa in opera di pannelli Forex dello spessore di mm 3 colorati secondo le indicazioni della D.L. con applicazione
AN-10 EDIL |del Logo del Museo di capodimonte su ognuno di essi, applicati su recinzioni perimetrali di cantiere, adeguatamente fissati,

compreso il carico, il trasporto € lo scarico, il montaggio ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro

compiuto a regola d'arte.

euro (trentasette/27) m2 37,27
Nr. 23 Lavori impiantistici DEPOSITO TELE
AN-10 IMP |- Smontaggio plafoniere 2x36w esistenti e sostituzione con plafoniere 2x36w led

- Sostituzione n.1 plafoniera 2x36w con una in emergenza SA

- Riparazione porta tagliafuoco nella stanza 3 con staffa e controvento per n.2 ante

- Impianto elettrico per elettroserratura

-Sistema lettori di badge Vandal proof card reader completo di:

*lettore wiegand

*interfaccia input/output e TCP-IP

*lettore di tessere

euro (seimilasettecentotrentauno/88) a corpo 6'731,88
Nr. 24 Fornitura e posa in opera di pannelli in plexglass dello spessore di mm 8/10 da porsi in opera sulle scaffalature in legno
AN-11 EDIL |esistenti con apposite viti con coprivite in ottone, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta

regola d'arte

euro (novanta/30) mq 90,30
Nr. 25 Lavori IMPIANTISTICI DEPOSITO FARNESIANO
AN-11 IMP |- Smontaggio plafoniere 2x36w esistenti e sostituzione con plafoniere 2x36w led (n.1 stanza 1; n.4 stanza 2; n.1 stanza 3)

- Sostituzione n.1 plafoniera 2x36w con una in emergenza SA

- Sfilaggio cavi non a norma

- Sostuituzione con cavi unipolari varie sezioni norma CPR

- Impianto elettrico per elettroserratura

-Sistema lettori di badge Vandal proof card reader completo di:

*lettore wiegand

*interfaccia input/output e TCP-IP

*lettore di tessere

euro (ottomilaottocentootto/53) a corpo 87808,53
Nr. 26 Restauro di pavimento in cotto napoletano fatto a mano, mediante rimozine delle parti fortemente deteriorare, intergrazione
AN-12 EDIL |delle parti rimosse e di quelle mancanti con cotto delle stesse dimensione e colore, rimozione dei giunti instabili e integrazione

degli stessi con malta di calce dello stesso colore e granulometria di quella esistente, pulizia del pavimento da incrostazione o

residui di malta o colore. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavori compiuto a perfetta regola d'arte, con la

sola esclusione del trattamento compensato a parte

euro (centotrentanove/24) mq 139,24
Nr. 27 SOSTITUZIONE FANCOIL FCZI ACT 300 Pf2,17Kw ED ADEGUAMENTO DEL VANO PREDISPOSTO
AN-12 IMP |- Smontaggio del cassonetto in legno, dei supporti e delle staffe

- Smontaggio del fancoil, delle valvole, dei componenti elettrici, degli staffaggi e delle tubazioni
- Rifacimento degli attacchi del fancoli con tubazioni di sezione adeguata

- Fornitura in opera di zoccolo in legno nobilitato vemiciato per il contenimento a pavimento degli attacchi delle tubazioni
idroniche del fancoil

- Ripristino dell'intonaco e pitturazione dello stesso colore della parete del vano fancoil
- Ventilconvettori in esecuzione a pavimento con mobile di copertura a doppia batteria ventilatori Brushless inverter FCZI
ACT 300 Pf2,17Kw bianco RAL
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- Montaggio ventilconvettore comprendente:

*Valvole a sfera

*tubazioni in multistrato preisolato per collegamento

*Tubazioni in PVC per raccordi scarico condensa

*Collegamenti e cablaggi elettrici

*Manodopera specializzatacavi elettrici, di valvolame e di tutti gli accessori necessari al buon funzionamento

- Smaltimento di tutto il materiale e dei rifiuti di risulta proveniente dalle suddette lavorazioni

- Prova di funzionamento e collaudo finale con l'impianto di climatizzazione generale

euro (tremilasette/13) cadauno 3'007,13
Nr. 28 SOSTITUZIONE FANCOIL FCZI ACT 400 Pf2,92Kw ED ADEGUAMENTO DEL VANO PREDISPOSTO
AN-13 IMP |- Smontaggio del cassonetto in legno, dei supporti e delle staffe

- Smontaggio del fancoil, delle valvole, dei componenti elettrici, degli staffaggi e delle tubazioni

- Rifacimento degli attacchi del fancoli con tubazioni di sezione adeguata

- Fornitura in opera di zoccolo in legno nobilitato vemiciato per il contenimento a pavimento degli attacchi delle tubazioni

idroniche del fancoil

- Ripristino dell'intonaco e pitturazione dello stesso colore della parete del vano fancoil

- Ventilconvettori in esecuzione a pavimento con mobile di copertura a doppia batteria ventilatori Brushless inverter FCZI

ACT 400 Pf 2,92Kw bianco RAL

- Montaggio ventilconvettore comprendente:

*Valvole a sfera

*tubazioni in multistrato preisolato per collegamento

*Tubazioni in PVC per raccordi scarico condensa

*Collegamenti e cablaggi elettrici

*Manodopera specializzatacavi elettrici, di valvolame e di tutti gli accessori necessari al buon funzionamento

- Smaltimento di tutto il materiale e dei rifiuti di risulta proveniente dalle suddette lavorazioni

- Prova di funzionamento e collaudo finale con l'impianto di climatizzazione generale

euro (tremilacentoquarantacinque/26) cadauno 3'145,26
Nr. 29 SOSTITUZIONE FANCOIL FCZI ACT 500 Pf 3,69kw ED ADEGUAMENTO DEL VANO PREDISPOSTO
AN-14 IMP |- Smontaggio del cassonetto in legno, dei supporti e delle staffe

- Smontaggio del fancoil, delle valvole, dei componenti elettrici, degli staffaggi e delle tubazioni

- Rifacimento degli attacchi del fancoli con tubazioni di sezione adeguata

- Fornitura in opera di zoccolo in legno nobilitato vemiciato per il contenimento a pavimento degli attacchi delle tubazioni

idroniche del fancoil

- Ripristino dell'intonaco e pitturazione dello stesso colore della parete del vano fancoil

- Ventilconvettori in esecuzione a pavimento con mobile di copertura a doppia batteria ventilatori Brushless inverter FCZI

ACT 500 Pf 3,69kw bianco RAL

- Montaggio ventilconvettore comprendente:

*Valvole a sfera

*tubazioni in multistrato preisolato per collegamento

*Tubazioni in PVC per raccordi scarico condensa

*Collegamenti e cablaggi elettrici

*Manodopera specializzatacavi elettrici, di valvolame e di tutti gli accessori necessari al buon funzionamento

- Smaltimento di tutto il materiale e dei rifiuti di risulta proveniente dalle suddette lavorazioni

- Prova di funzionamento e collaudo finale con l'impianto di climatizzazione generale

euro (tremilasettantadue/91) cadauno 3'072,91
Nr. 30 SOSTITUZIONE FANCOIL FCZI ACT 750 Pf 5,34kw ED ADEGUAMENTO DEL VANO PREDISPOSTO
AN-15 IMP |- Smontaggio del cassonetto in legno, dei supporti e delle staffe

- Smontaggio del fancoil, delle valvole, dei componenti elettrici, degli staffaggi e delle tubazioni

- Rifacimento degli attacchi del fancoli con tubazioni di sezione adeguata

- Fornitura in opera di zoccolo in legno nobilitato vemiciato per il contenimento a pavimento degli attacchi delle tubazioni

idroniche del fancoil

- Ripristino dell'intonaco e pitturazione dello stesso colore della parete del vano fancoil

- Ventilconvettori in esecuzione a pavimento con mobile di copertura a doppia batteria ventilatori Brushless inverter FCZI

ACT 750 Pf 5,34kw bianco RAL

- Montaggio ventilconvettore comprendente:

*Valvole a sfera

*tubazioni in multistrato preisolato per collegamento

*Tubazioni in PVC per raccordi scarico condensa

*Collegamenti e cablaggi elettrici

*Manodopera specializzatacavi elettrici, di valvolame e di tutti gli accessori necessari al buon funzionamento

- Smaltimento di tutto il materiale e dei rifiuti di risulta proveniente dalle suddette lavorazioni

- Prova di funzionamento e collaudo finale con l'impianto di climatizzazione generale

euro (tremiladuecentosettantasei/82) cadauno 3°276,82
Nr. 31 Smontaggio circolatore guasto GDS e fornitura in opera di nuovo circolatore singolo elettronico a velocita variabilecon bocche
AN-16 IMP |flangiate DN40 MAX C/F 40-100

euro (millequattrocentotrentanove/32) cadauno 1°439,32
Nr. 32 Smontaggio corpi lluminanti esistenti e fomitura in opera di nuovi corpi illuminanti
AN-17 IMP |- Smontaggio corpo illunminante esistente

- Nuovo corpo illuminante: Lampada a parete tipo LODES NAUTILUS (design by Andrea Tosetto 2017) - Sorgente luminosa

LED - 3000K -

euro (ottocentoquarantadue/06) cadauno 842,06

COMMITTENTE: MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE



Num.Ord.

DESCRIZIONE DELL ART ;|®)
)

|l|||||°I||||lIIHI|II lIIIIISTU

vare wi pevecee o Pz e

TARIFFA
Nr. 33 Smontaggio porte esistente, modifica dello stesso per adattamento alle din
AN-18 IMP |tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723conforme alle cen... —
con telaio pressopiegato spessore 2mm, sagomato per ospitare cemiere saldate a filo contmuo completa dl
guamizione autoespandente per fumi caldi postasu i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciatocoibentata
con doppio strato di lana minerale impregnato concolla a base di calciosilicati piu foglio di alluminio
intermedio,con due cemiere di serie realizzate in acciaio stampato ezincato del tipo reversibili, completa di serratura con
chiave, adun punto di chiusura, maniglia interma ed esterna con placcheantincendio, posta in opera compreso le opere
murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro 800 x 2.150 mm
euro (settecentodieci/18)
Nr. 34 Modifica porta d'ingresso per lettori di badge
AN-19 IMP |- Elettroserratura per porta d'ingresso
- Sistema di lettore di badge
euro (duemilacentouno/11)
Nr. 35 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette antiluce, fissaggio con viti a vista, fornita e posta in opera
C.02.20.80n |Dimensioni 600x300 mm
euro (settantaquattro/91)
Nr. 36 Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, intemo ed estemo, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra
E.16.020.010 |predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso
.d.CAM con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta di calce e pozzolana
euro (sedici/79)
Nr. 37 Intonaco a stucco formato da intonaco grezzo con malta fine di calce spenta e pozzolana tirata a frattazzo, eseguito su
E.16.020.050 |predisposte guide (comprese nel prezzo), rifinito con sovrastante strato di circa 5 mm di malta per stucchi, composta da 0,45
.a.CAM mc di calce spenta e 0,9 mc di polvere di marmo per 1 mc di malta, perfettamemnte levigato con frattazzo metallico o alla
pezza
euro (trentacinque/36)
Nr. 38 Intonaco deumidificante Trattamento preventivo "sali resistente” per intonaci deumidificanti macroporosi, realizzato con malta
E.16.040.060 |premiscelata esente da cemento, a base di leganti idraulici speciali a reattivita pozzolanica, sabbie naturali, additivi e fibre
.a.CAM sintetiche, spessore 5 mm
euro (ventiquattro/26)
Nr. 39 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla
E.21.010.005 |tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco emulsionato
.a.CAM euro (otto/99)
Nr. 40 Stuccatura e rasatura di superfici in legno con stucco grasso, gia trattate con imprimitura, compresi la successiva carteggiatura
E.21.040.020 |per uniformare e preparare il fondo per la verniciatura.
.a.CAM euro (quattro/73)
Nr. 41 Vemiciatura di superfici in legno Vemiciatura su superfici in legno gia preparate, con due strati di vemnice di cui una di fondo
E.21.040.050|ed una di finitura a perfetta copertura, di qualsiasi colore lucido o opaco. Smalto sintetico opaco
.a.CAM euro (undici/92)
Nr. 42 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e
P.01.010.030 |non inferiore a mm 50 di altezza, con imigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di
.a diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cemierati per
modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m?* Fornitura con moduli di altezza pari a m 2,00
euro (dodici/85)
Nr. 43 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A due ripiani, altezza utile di
P.03.010.020 [lavoro 5,4 m - Per il 1°mese o frazione
a euro (sedici/31)
Nr. 44 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature
R.02.015.010|euro (due/83)
.a
Nr. 45 Sverniciatura di opere in legno, compreso 'uso dei solventi idonei per le parti pil tenaci. Con fonte di calore alla fiamma o ad
R.02.015.060|aria
.a euro (dieci/75)
Nr. 46 Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di
R.02.020.030|risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore da 15,1 a 30 cm
.c.CAM euro (undici/27)
Nr. 47 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e
R.02.040.010|spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro
.a.CAM euro (cinque/16)
Nr. 48 Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di
R.02.060.045 |deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli oneri
.a.CAM di discarica. Rimozione zoccolino battiscopa in grés

euro (uno/42)

cadauno

cadauno

cadauno

mq

mq

mq

mq

mq

m?

mq

mq

ml

710,18

2'101,11

7491

16,79

3536

24,26

8,99

473

11,92

12,85

16,31

2,83

10,75

11,27

5,16

1,42
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Num.Ord, , umtd | pREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELLARTICOLO .dl UNITARIO
misura
Nr. 49 Grande riparazione di infissi di qualunque genere mediante smontaggio e rimontaggio dei vari elementi che compongono
R.04.010.040 I'infisso, per I'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno pagati a parte, compresi l'incollaggio, il rinzeppamento e
.a I'incavicchiamento degli incastri.
euro (quarantanove/70) mq 49,70)
Nr. 50 Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo
S$.01.030.040 |di sicurezza Da 5 kg, classe 89BC
d euro (sedici/17) cad/30gg 16,17
Nr. 51 Nolo di estintore a schiuma, omologato secondo DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 9
S.01.030.060 |kg, classe 8A 89B
.a euro (sei/63) cad/30gg 6,63
Nr. 52 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in
$.02.020.050 |pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
b autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto
elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas e lavabo, completo di
rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 340 x 240 x 240 con vasi a
sedere e cassette
euro (duecentocinquantaotto/21) cad 258,21
Nr. 53 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in
S.02.020.060 | pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
b autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto
elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas e lavabo, completo di
rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio da cm 340 x 240 x 240 con vasi a sedere e cassette
euro (centoventisette/99) cad/30gg 127,99
Nr. 54 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato
§.02.020.090 |a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e
h prevemiciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pve,
serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e
portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 710 x240 cm con altezza paria
270 cm
euro (cinquecentotrentatre/89) cad 533,89
Nr. 55 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato
S.02.020.100 |a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e
g preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pve,
serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e
portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e
tenuta in esercizio dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 240 cm
euro (trecentocinquantasei/30) cad/30gg 356,30
Nr. 56 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di
T.01.020.020|risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 7,
.a 0 mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli
oneri di discarica autorizzata
euro (sessantaotto/79) mc 68,79
Data,
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BELLENGER SYLVAIN JEAN JACQUES 2

Esito
_ Firma valida
La firma € in formato CADES-BES
La firma e integra

Il certificato e attendibile

Verifica alla data di sistema: 05/11/21 14.01

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 05/11/2021 12:53:30 UTC
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validita legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento
(UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf
PKI Disclosure Statements (PDS): (it) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: BELLENGER SYLVAIN JEAN JACQUES
Seriale: 0de71ab5105ceebf83e98fbbdb344800

Organizzazione: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-BLLSLV55D297110D
Autorita emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,0U=Certification AuthorityC,0=ArubaPEC S.p.A
.,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies:

1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1,CPS URI: https://ca.arubapec.it/cps.html,
Validita: da 06/12/2018 00:00:00 UTC a 05/12/2021 23:59:59 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE)
N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Dichiarazione di Trasparenza:

- (en) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf

- (it) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf



Ronga Sergio 3

Esito
_ Firma valida
La firma € in formato CADES-BES
La firma e integra

Il certificato e attendibile

Verifica alla data di sistema: 05/11/21 14.01

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 05/11/2021 11:01:03 UTC
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validita legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento
(UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf
PKI Disclosure Statements (PDS): (it) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf

Dettagli certificato
Nome Cognome soggetto: Ronga Sergio
Seriale: 3071b2d397c7e3604956a211dd8ac572
Nazione: IT
Codice Fiscale: TINIT-RNGSRG63M31H703I
Autorita emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,0U=Certification AuthorityC,0=ArubaPEC S.p.A
., C=IT
Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies:
1.3.6.1.4.1.29741.1.1.14,CPS URI: https://ca.arubapec.it/cps.html,
1.3.6.1.4.1.29741.1.1.11.1,
1.3.76.16.6,
Validita: da 01/05/2020 00:00:00 UTC a 01/05/2023 23:59:59 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE)
N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Dichiarazione di Trasparenza:

- (en) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf

- (it) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf
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Certificati delle autorita radice (CA)

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Seriale: 6cad805e30383cc586f31fab2f6e95f7

Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.

Nazione: IT

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorita emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,0U=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A
., C=IT

Validita: da 22/10/2010 00:00:00 UTC a 22/10/2030 23:59:59 UTC



