



Ministero della cultura

Museo e Real Bosco di Capodimonte

Capodimonte
Museo e Real Bosco

STIMA DEI COSTI



| | | |
|---|---|--|
| <p>IL R.U.P. FUNZ. AMM.VO DANIELA PAESANO</p> | <p>IL PROGETTISTA Funz. Arch. Eva Serpe</p> | <p>Il Direttore Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio Delegato dott. Luigi LA ROCCA (giusta delega Decreto SG n. 697 del 12 giugno 2024)</p> |
| | | |

S.D.A.P.A. M.e.PA. - APPALTO SPECIFICO INDETTO DAL MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEL MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE NONCHE’ DEGLI EDIFICI, CORPI DI GUARDIA E PERTINENZE.
 DATA: 21.06.2024



Museo e Real Bosco di Capodimonte

Via Miano 2 – 80131 Napoli

+ 39 081 7499 159 / +39 0817499290

PEO: mu-cap@cultura.gov.it - PEC: mu-cap@pec.cultura.gov.it

www.capodimonte.cultura.gov.it

CALCOLO COSTI SERVIZIO 2024

MUSEO (PULIZIA DI TUTTI GLI AMBIENTI E PULIZIA COSTANTE BAGNI PORTICATO)

| GIORNO | Totale giorni | | RISORSE | LIVELLO | COSTO ORARIO | COSTO TOTALE | ORE | TOT. ORE | monte ore | COSTO MANO D'OPERA | MATERIALI E ATTREZZATURE | SPESE GENERALI | UTILE IMPRESA | TOTALE GENERALE |
|---------------|---------------|-----------|-----------|---------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | nov | dic | | | | | | | | | | | | |
| Lunedì | 4 | 5 | 1 | II | 17,37 € | 156,33 € | 6,40 | 6,40 | 57,60 | 1.000,51 € | 30,02 € | 154,58 € | 118,51 € | 1.303,62 € |
| Martedì | 4 | 5 | 1 | II | 17,37 € | 156,33 € | 6,40 | 6,40 | 57,60 | 1.000,51 € | 30,02 € | 154,58 € | 118,51 € | 1.303,62 € |
| Mercoledì | 4 | 3 | 1 | II | 17,37 € | 121,59 € | 6,40 | 6,40 | 44,80 | 778,18 € | 23,35 € | 120,23 € | 92,17 € | 1.013,92 € |
| Giovedì | 4 | 3 | 1 | II | 17,37 € | 121,59 € | 6,40 | 6,40 | 44,80 | 778,18 € | 23,35 € | 120,23 € | 92,17 € | 1.013,92 € |
| Venerdì | 4 | 4 | 1 | II | 17,37 € | 138,96 € | 6,40 | 6,40 | 51,20 | 889,34 € | 26,68 € | 137,40 € | 105,34 € | 1.158,77 € |
| Sabato | 5 | 4 | 3 | II | 17,37 € | 156,33 € | 6,40 | 19,20 | 172,80 | 3.001,54 € | 90,05 € | 463,74 € | 355,53 € | 3.910,85 € |
| FESTIVI | 5 | 7 | 3 | II | 26,05 € | 312,60 € | 6,40 | 19,20 | 230,40 | 6.001,92 € | 180,06 € | 927,30 € | 710,93 € | 7.820,20 € |
| TOTALI | 30 | 31 | 61 | | | TOTALI | 70,40 | 70,40 | 659,20 | 13.450,18 € | 403,51 € | 2.078,05 € | 1.593,17 € | 17.524,91 € |

MUSEO (PULIZIA DI TUTTI GLI AMBIENTI E PULIZIA COSTANTE BAGNI PORTICATO)

| GIORNO | Totale giorni | | RISORSE | LIVELLO | COSTO UNITARIO | COSTO TOTALE | ORE | TOT. ORE | monte ore | COSTO MANO D'OPERA | MATERIALI E ATTREZZATURE | SPESE GENERALI | UTILE IMPRESA | TOTALE GENERALE |
|---------------|---------------|-----------|-----------|---------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | nov | dic | | | | | | | | | | | | |
| Lunedì | 4 | 5 | 3 | III | 18,08 € | 162,72 € | 6,40 | 19,20 | 172,80 | 3.124,22 € | 93,73 € | 482,69 € | 370,06 € | 4.070,71 € |
| Martedì | 4 | 5 | 3 | III | 18,08 € | 162,72 € | 6,40 | 19,20 | 172,80 | 3.124,22 € | 93,73 € | 482,69 € | 370,06 € | 4.070,71 € |
| Mercoledì | 4 | 3 | 3 | III | 18,08 € | 126,56 € | 6,40 | 19,20 | 134,40 | 2.429,95 € | 72,90 € | 375,43 € | 287,83 € | 3.166,11 € |
| Giovedì | 4 | 3 | 3 | III | 18,08 € | 126,56 € | 6,40 | 19,20 | 134,40 | 2.429,95 € | 72,90 € | 375,43 € | 287,83 € | 3.166,11 € |
| Venerdì | 4 | 4 | 3 | III | 18,08 € | 144,64 € | 6,40 | 19,20 | 153,60 | 2.777,09 € | 83,31 € | 429,06 € | 328,95 € | 3.618,41 € |
| Sabato | 5 | 4 | 0 | III | 18,08 € | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| FESTIVI | 5 | 7 | 0 | III | 27,12 € | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| TOTALI | 30 | 31 | 61 | | | TOTALI | 96,00 | 96,00 | 768,00 | 13.885,44 € | 416,56 € | 2.145,30 € | 1.644,73 € | 18.092,03 € |

MUSEO (PULIZIA DI TUTTI GLI AMBIENTI E PULIZIA COSTANTE BAGNI PORTICATO)

| GIORNO | Totale giorni | | RISORSE | LIVELLO | COSTO UNITARIO | COSTO TOTALE | ORE | TOT. ORE | monte ore | COSTO MANO D'OPERA | MATERIALI E ATTREZZATURE | SPESE GENERALI | UTILE IMPRESA | TOTALE GENERALE |
|---------------|---------------|-----------|-----------|---------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | nov | dic | | | | | | | | | | | | |
| Lunedì | 4 | 5 | 1 | IV | 19,07 € | 171,63 € | 6,40 | 6,40 | 57,60 | 1.098,43 € | 32,95 € | 169,71 € | 130,11 € | 1.431,20 € |
| Martedì | 4 | 5 | 1 | IV | 19,07 € | 171,63 € | 6,40 | 6,40 | 57,60 | 1.098,43 € | 32,95 € | 169,71 € | 130,11 € | 1.431,20 € |
| Mercoledì | 4 | 3 | 1 | IV | 19,07 € | 133,49 € | 6,40 | 6,40 | 44,80 | 854,34 € | 25,63 € | 131,99 € | 101,20 € | 1.113,16 € |
| Giovedì | 4 | 3 | 1 | IV | 19,07 € | 133,49 € | 6,40 | 6,40 | 44,80 | 854,34 € | 25,63 € | 131,99 € | 101,20 € | 1.113,16 € |
| Venerdì | 4 | 4 | 1 | IV | 19,07 € | 152,56 € | 6,40 | 6,40 | 51,20 | 976,38 € | 29,29 € | 150,85 € | 115,65 € | 1.272,18 € |
| Sabato | 5 | 4 | 0 | IV | 19,07 € | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| FESTIVI | 5 | 7 | 0 | IV | 28,60 € | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| TOTALI | 30 | 31 | 61 | | | TOTALI | 32,00 | 32,00 | 256,00 | 4.881,92 € | 146,46 € | 754,26 € | 578,26 € | 6.360,90 € |

TOTALE MUSEO 32.217,54 €

41.977,84 €

PORTA PICCOLA - PORTA DI MEZZO - PORTA DI MIANO - PORTA GRANDE (PULIZIA COSTANTE BAGNI)

| GIORNO | Totale giorni | | RISORSE | LIVELLO | COSTO UNITARIO | COSTO TOTALE | ORE | TOT. ORE | monte ore | COSTO MANO D'OPERA | MATERIALI E ATTREZZATURE | SPESE GENERALI | UTILE IMPRESA | TOTALE GENERALE |
|---------------|---------------|-----------|-----------|---------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | nov | dic | | | | | | | | | | | | |
| Lunedì | 4 | 5 | 5 | III | 18,08 € | 162,72 € | 4,00 | 20,00 | 180,00 | 3.254,40 € | 97,63 € | 502,80 € | 385,48 € | 4.240,32 € |
| Martedì | 4 | 5 | 5 | III | 18,08 € | 162,72 € | 4,00 | 20,00 | 180,00 | 3.254,40 € | 97,63 € | 502,80 € | 385,48 € | 4.240,32 € |
| Mercoledì | 4 | 3 | 5 | III | 18,08 € | 126,56 € | 4,00 | 20,00 | 140,00 | 2.531,20 € | 75,94 € | 391,07 € | 299,82 € | 3.298,03 € |
| Giovedì | 4 | 3 | 5 | III | 18,08 € | 126,56 € | 4,00 | 20,00 | 140,00 | 2.531,20 € | 75,94 € | 391,07 € | 299,82 € | 3.298,03 € |
| Venerdì | 4 | 4 | 5 | III | 18,08 € | 144,64 € | 4,00 | 20,00 | 160,00 | 2.892,80 € | 86,78 € | 446,94 € | 342,65 € | 3.769,17 € |
| Sabato | 5 | 4 | 5 | III | 18,08 € | 162,72 € | 4,00 | 20,00 | 180,00 | 3.254,40 € | 97,63 € | 502,80 € | 385,48 € | 4.240,32 € |
| FESTIVI | 5 | 7 | 5 | III | 27,12 € | 325,44 € | 4,00 | 20,00 | 240,00 | 6.508,80 € | 195,26 € | 1.005,61 € | 770,97 € | 8.480,64 € |
| TOTALI | 30 | 31 | 61 | | | TOTALI | 140,00 | 140,00 | 1.220,00 | 24.227,20 € | 726,82 € | 3.743,10 € | 2.869,71 € | 31.566,83 € |

TOTALE BAGNI PORTE 24.227,20 €

31.566,83 €

CALCOLO COSTI SERVIZIO 2024

PALAZZOTTO BORBONICO E CASINA DEI PRINCIPI

| GIORNO | Totale giorni | | RISORSE | LIVELLO | COSTO UNITARIO | COSTO TOTALE | ORE | TOT. ORE | monte ore | COSTO MANO D'OPERA | MATERIALI E ATTREZZATURE 3% | SPESE GENERALI 15% | UTILE IMPRESA 10% | TOTALE GENERALE |
|---------------|---------------|-----------|-----------|---------|----------------|--------------|--------------|----------|---------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | nov | dic | | | | | | | | | | | | |
| Lunedì | 4 | 5 | 2 | II | 17,37 € | 156,33 € | 6,40 | 12,80 | 115,20 | 2.001,02 € | 60,03 € | 309,16 € | 237,02 € | 2.607,23 € |
| Martedì | 4 | 5 | 2 | II | 17,37 € | 156,33 € | 6,40 | 12,80 | 115,20 | 2.001,02 € | 60,03 € | 309,16 € | 237,02 € | 2.607,23 € |
| Mercoledì | 4 | 3 | 2 | II | 17,37 € | 121,59 € | 6,40 | 12,80 | 89,60 | 1.556,35 € | 46,69 € | 240,46 € | 184,35 € | 2.027,85 € |
| Giovedì | 4 | 3 | 2 | II | 17,37 € | 121,59 € | 6,40 | 12,80 | 89,60 | 1.556,35 € | 46,69 € | 240,46 € | 184,35 € | 2.027,85 € |
| Venerdì | 4 | 4 | 2 | II | 17,37 € | 138,96 € | 6,40 | 12,80 | 102,40 | 1.778,69 € | 53,36 € | 274,81 € | 210,69 € | 2.317,54 € |
| Sabato | 5 | 4 | 2 | II | 17,37 € | 156,33 € | 6,40 | 12,80 | 115,20 | 2.001,02 € | 60,03 € | 309,16 € | 237,02 € | 2.607,23 € |
| FESTIVI | 5 | 7 | 0 | II | 26,05 € | 312,60 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| TOTALI | 30 | 31 | 61 | | | | 76,80 | | 627,20 | 10.894,46 € | 326,83 € | 1.683,19 € | 1.290,45 € | 14.194,94 € |

PALAZZOTTO BORBONICO E CASINA DEI PRINCIPI

| GIORNO | Totale giorni | | RISORSE | LIVELLO | COSTO UNITARIO | COSTO TOTALE | ORE | TOT. ORE | monte ore | COSTO MANO D'OPERA | MATERIALI E ATTREZZATURE 3% | SPESE GENERALI 15% | UTILE IMPRESA 10% | TOTALE GENERALE |
|---------------|---------------|-----------|-----------|---------|----------------|--------------|--------------|----------|---------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | nov | dic | | | | | | | | | | | | |
| Lunedì | 4 | 5 | 1 | III | 18,08 € | 162,72 € | 6,40 | 6,40 | 57,60 | 1.041,41 € | 31,24 € | 160,90 € | 123,35 € | 1.356,90 € |
| Martedì | 4 | 5 | 1 | III | 18,08 € | 162,72 € | 6,40 | 6,40 | 57,60 | 1.041,41 € | 31,24 € | 160,90 € | 123,35 € | 1.356,90 € |
| Mercoledì | 4 | 3 | 1 | III | 18,08 € | 126,56 € | 6,40 | 6,40 | 44,80 | 809,98 € | 24,30 € | 125,14 € | 95,94 € | 1.055,37 € |
| Giovedì | 4 | 3 | 1 | III | 18,08 € | 126,56 € | 6,40 | 6,40 | 44,80 | 809,98 € | 24,30 € | 125,14 € | 95,94 € | 1.055,37 € |
| Venerdì | 4 | 4 | 1 | III | 18,08 € | 144,64 € | 6,40 | 6,40 | 51,20 | 925,70 € | 27,77 € | 143,02 € | 109,65 € | 1.206,14 € |
| Sabato | 5 | 4 | 0 | III | 18,08 € | 162,72 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| FESTIVI | 5 | 7 | 0 | III | 27,12 € | 325,44 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| TOTALI | 30 | 31 | 61 | | | | 32,00 | | 256,00 | 4.628,48 € | 138,85 € | 715,10 € | 548,24 € | 6.030,68 € |

TOTALE PALAZZOTTO 15.522,94 €

20.225,62 €

ALTRI EDIFICI

| EDIFICI | Mq Edifici | Totale giorni | RISORSE | LIVELLO | COSTO UNITARIO | COSTO TOTALE | ORE | TOT. ORE | monte ore | COSTO MANO D'OPERA | MATERIALI E ATTREZZATURE 3% | SPESE GENERALI 15% | UTILE IMPRESA 10% | TOTALE GENERALE |
|-------------------|------------|---------------|---------|---------|----------------|--------------|--------------|----------|---------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| FAGIANERIA | 365 | 4 | 2 | III | 18,08 € | 72,32 € | 4,00 | 8,00 | 32,00 | 578,56 € | 17,36 € | 89,39 € | 68,53 € | 753,83 € |
| CHIESA S. GENNARO | 90 | 4 | 2 | III | 18,08 € | 72,32 € | 4,00 | 8,00 | 32,00 | 578,56 € | 17,36 € | 89,39 € | 68,53 € | 753,83 € |
| CATANE0 | 90 | 2 | 2 | III | 18,08 € | 36,16 € | 4,00 | 8,00 | 16,00 | 289,28 € | 8,68 € | 44,69 € | 34,27 € | 376,92 € |
| COLLETTA | 90 | 8 | 3 | III | 18,08 € | 144,64 € | 4,00 | 12,00 | 96,00 | 1.735,68 € | 52,07 € | 268,16 € | 205,59 € | 2.261,50 € |
| EREMO | 2.360 | 2 | 2 | III | 18,08 € | 36,16 € | 4,00 | 8,00 | 16,00 | 289,28 € | 8,68 € | 44,69 € | 34,27 € | 376,92 € |
| TOTALI | | | | | | | 52,00 | | 256,00 | 4.628,48 € | 138,85 € | 715,10 € | 548,24 € | 6.030,68 € |

MONTE ORE ANNO 2024 4.042,40

TOTALE MANO D'OPERA 76.596,16 €

MATERIALI E ATTREZZATURE 3% 2.297,88 €

SPESE GENERALI 15% 11.834,11 €

UTILE 10% 9.072,82 €

TOTALE COMPLESSIVO 2024 99.800,97 €



Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Milano 2 – 80131 Napoli
+ 39 081 7499 159 / +39 0817499290
PEO: mu-cap@cultura.gov.it - PEC: mu-cap@pec.cultura.gov.it
www.capodimonte.cultura.gov.it

CALCOLO COSTI SERVIZIO 2025

MUSEO (PULIZIA DI TUTTI GLI AMBIENTI E PULIZIA COSTANTE BAGNI PORTICATO)

| GIORNO | MESE DI RIFERIMENTO | | | | | | | | | | | | Totale giorni | RISORSE | LIVELLO | COSTO UNITARIO | COSTO TOTALE | ORE | TOT. ORE | monte ore | COSTO MANO D'OPERA | MATERIALE ATTREZZATURE | SPESE GENERALI | UTILE IMPRESA | | TOTALE GENERALE |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------|---------|----------------|--------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------------------|---------------|----------|-----------------|
| | gen | febb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | sett | ott | nov | dic | | | | | | | | | | | | 15% | 10% | |
| | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | 824,42 € | 632,06 € | |
| Lunedì | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 48 | 1 | II | 17,37 € | 833,76 € | 6,40 | 6,40 | 307,20 | 160,08 € | 15% | 10% | 6.952,62 € | | |
| Martedì | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 52 | 1 | II | 17,37 € | 903,24 € | 6,40 | 6,40 | 332,80 | 173,42 € | 15% | 10% | 7.532,01 € | | |
| Mercoledì | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 52 | 1 | II | 17,37 € | 903,24 € | 6,40 | 6,40 | 332,80 | 173,42 € | 15% | 10% | 7.532,01 € | | |
| Giovedì | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 50 | 1 | II | 17,37 € | 868,50 € | 6,40 | 6,40 | 320,00 | 166,75 € | 15% | 10% | 7.242,32 € | | |
| Venerdì | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 49 | 1 | II | 17,37 € | 851,13 € | 6,40 | 6,40 | 313,60 | 163,42 € | 15% | 10% | 7.097,47 € | | |
| Sabato | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 51 | 3 | II | 17,37 € | 885,87 € | 6,40 | 19,20 | 979,20 | 510,26 € | 15% | 10% | 22.161,49 € | | |
| FESTIVI | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 63 | 3 | II | 26,05 € | 1.641,15 € | 6,40 | 19,20 | 1.209,60 | 945,30 € | 15% | 10% | 41.056,06 € | | |
| TOTALI | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | | | | 70,40 | 3.795,20 | 76.421,95 € | 2.292,66 € | 11.807,19 € | 9.052,18 € | 99.573,98 € | | | |

MUSEO (PULIZIA DI TUTTI GLI AMBIENTI E PULIZIA COSTANTE BAGNI PORTICATO)

| GIORNO | MESE DI RIFERIMENTO | | | | | | | | | | | | Totale giorni | RISORSE | LIVELLO | COSTO UNITARIO | COSTO TOTALE | ORE | TOT. ORE | monte ore | COSTO MANO D'OPERA | MATERIALE ATTREZZATURE | SPESE GENERALI | UTILE IMPRESA | | TOTALE GENERALE |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|---------------|---------|---------|----------------|--------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------------------|------------------|------------|-----------------|
| | gen | febb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | sett | ott | nov | dic | | | | | | | | | | | | 15% <th>10%</th> | 10% | |
| | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 <th>4</th> <th>4</th> <th>4</th> <th>2.574,36 €</th> <th>1.973,68 €</th> | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | 2.574,36 € | 1.973,68 € | |
| Lunedì | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 48 | 3 | III | 18,08 € | 867,84 € | 6,40 | 19,20 | 921,60 | 499,88 € | 15% | 10% | 21.710,44 € | | |
| Martedì | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 52 | 3 | III | 18,08 € | 940,16 € | 6,40 | 19,20 | 998,40 | 541,53 € | 15% | 10% | 23.519,64 € | | |
| Mercoledì | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 52 | 3 | III | 18,08 € | 940,16 € | 6,40 | 19,20 | 998,40 | 541,53 € | 15% | 10% | 23.519,64 € | | |
| Giovedì | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 50 | 3 | III | 18,08 € | 904,00 € | 6,40 | 19,20 | 960,00 | 520,70 € | 15% | 10% | 22.615,04 € | | |
| Venerdì | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 49 | 3 | III | 18,08 € | 885,92 € | 6,40 | 19,20 | 940,80 | 510,29 € | 15% | 10% | 22.162,74 € | | |
| Sabato | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 51 | 0 | III | 18,08 € | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 15% | 10% | 0,00 € | | |
| FESTIVI | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 63 | 0 | III | 26,05 € | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 15% | 10% | 0,00 € | | |
| TOTALI | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | | | | 96,00 | 4.819,20 | 87.131,14 € | 2.613,93 € | 13.461,76 € | 10.320,68 € | 113.527,51 € | | | |

MUSEO (PULIZIA DI TUTTI GLI AMBIENTI E PULIZIA COSTANTE BAGNI PORTICATO)

| GIORNO | MESE DI RIFERIMENTO | | | | | | | | | | | | Totale giorni | RISORSE | LIVELLO | COSTO UNITARIO | COSTO TOTALE | ORE | TOT. ORE | monte ore | COSTO MANO D'OPERA | MATERIALE ATTREZZATURE | SPESE GENERALI | UTILE IMPRESA | | TOTALE GENERALE |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|---------------|---------|---------|----------------|--------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|------------------------|--------------------|---------------|----------|-----------------|
| | gen | febb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | sett | ott | nov | dic | | | | | | | | | | | | 15% | 10% | |
| | 3 | 4 | 4 | 5 <th>4</th> <th>4</th> <th>4</th> <th>4</th> <th>5<th>4</th><th>4</th><th>4</th> <th>905,11 €</th><th>693,92 €</th> </th> | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 <th>4</th> <th>4</th> <th>4</th> <th>905,11 €</th> <th>693,92 €</th> | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | 905,11 € | 693,92 € | |
| Lunedì | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 48 | 1 | IV | 19,07 € | 915,36 € | 6,40 | 6,40 | 307,20 | 175,75 € | 15% | 10% | 7.635,08 € | | |
| Martedì | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 52 | 1 | IV | 19,07 € | 991,64 € | 6,40 | 6,40 | 332,80 | 190,39 € | 15% | 10% | 8.269,17 € | | |
| Mercoledì | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 52 | 1 | IV | 19,07 € | 991,64 € | 6,40 | 6,40 | 332,80 | 190,39 € | 15% | 10% | 8.269,17 € | | |
| Giovedì | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 50 | 1 | IV | 19,07 € | 953,50 € | 6,40 | 6,40 | 320,00 | 183,07 € | 15% | 10% | 7.951,12 € | | |
| Venerdì | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 49 | 1 | IV | 19,07 € | 934,43 € | 6,40 | 6,40 | 313,60 | 179,41 € | 15% | 10% | 7.792,10 € | | |
| Sabato | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 51 | 0 | IV | 19,07 € | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 15% | 10% | 0,00 € | | |
| FESTIVI | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 63 | 0 | IV | 28,60 € | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 15% | 10% | 0,00 € | | |
| TOTALI | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | | | | 32,00 | 1.606,40 | 30.634,05 € | 919,02 € | 4.732,96 € | 3.628,60 € | 39.914,63 € | | | |

TOTALE MUSEO 194.187,14 €

253.016,13 €

PORTA PICCOLA - PORTA DI MEZZO - PORTA DI MIANO - PORTA GRANDE (PULIZIA COSTANTE BAGNI)

| GIORNO | MESE DI RIFERIMENTO | | | | | | | | | | | | Totale giorni | RISORSE | LIVELLO | COSTO UNITARIO | COSTO TOTALE | ORE | TOT. ORE | monte ore | COSTO MANO D'OPERA | MATERIALE ATTREZZATURE | SPESE GENERALI | UTILE IMPRESA | | TOTALE GENERALE |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|---------------|---------|---------|----------------|---------------|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------|------------|-----------------|
| | gen | febb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | sett | ott | nov | dic | | | | | | | | | | | | 15% | 10% | |
| | 3 | 4 | 4 | 5 <th>4</th> <th>4</th> <th>4</th> <th>4</th> <th>5<th>4</th><th>4</th><th>4</th> <th>2.681,63 €</th><th>2.055,91 €</th> </th> | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 <th>4</th> <th>4</th> <th>4</th> <th>2.681,63 €</th> <th>2.055,91 €</th> | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | 2.681,63 € | 2.055,91 € | |
| Lunedì | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 48 | 5 | III | 18,08 € | 867,84 € | 4,00 | 20,00 | 960,00 | 520,70 € | 15% | 10% | 22.615,04 € | | |
| Martedì | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 52 | 5 | III | 18,08 € | 940,16 € | 4,00 | 20,00 | 1.040,00 | 564,10 € | 15% | 10% | 24.499,63 € | | |
| Mercoledì | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 52 | 5 | III | 18,08 € | 940,16 € | 4,00 | 20,00 | 1.040,00 | 564,10 € | 15% | 10% | 24.499,63 € | | |
| Giovedì | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 50 | 5 | III | 18,08 € | 904,00 € | 4,00 | 20,00 | 1.000,00 | 542,40 € | 15% | 10% | 23.557,34 € | | |
| Venerdì | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 49 | 5 | III | 18,08 € | 885,92 € | 4,00 | 20,00 | 980,00 | 531,55 € | 15% | 10% | 23.086,19 € | | |
| Sabato | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 51 | 5 | III | 18,08 € | 922,08 € | 4,00 | 20,00 | 1.020,00 | 553,25 € | 15% | 10% | 24.028,48 € | | |
| FESTIVI | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 63 | 5 | III | 26,05 € | 1.641,15 € | 4,00 | 20,00 | 1.260,00 | 984,69 € | 15% | 10% | 42.766,73 € | | |
| TOTALI | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | | | | 140,00 | 7.300,00 | 142.026,20 € | 4.260,79 € | 21.943,05 € | 16.823,00 € | 185.053,04 € | | | |

TOTALE BAGNI PORTE 142.026,20 €

185.053,04 €

PALAZZOTTO BORBONICO E CASINA DEI PRINCIPI

CALCOLO COSTI SERVIZIO 2025

| GIORNO | MESE DI RIFERIMENTO | | | | | | | | | | | | Totale giorni | RISORSE | LIVELLO | COSTO UNITARIO | COSTO TOTALE | ORE | TOT. ORE | monte ore | COSTO MANO D'OPERA | MATERIALI E ATTREZZATURE 3% | SPESE GENERALI 15% | UTILE IMPRESA 10% | TOTALE GENERALE | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | gen | | feb | | mar | | apr | | mag | | giu | | | | | | | | | | | | | | | lug | | ago | | set | | ott | | nov | | dic | |
| | 31 | 28 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | | | | | | | | | | | | | | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 |
| Lunedì | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | 2 | II | 17,37 € | 833,76 € | 6,40 | 12,80 | 614,40 | 10.672,13 € | 320,16 € | 1.648,84 € | 1.264,11 € | 13.905,25 € |
| Martedì | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 52 | 2 | II | 17,37 € | 903,24 € | 6,40 | 12,80 | 665,60 | 11.561,47 € | 346,84 € | 1.786,25 € | 1.369,46 € | 15.064,02 € |
| Mercoledì | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 52 | 2 | II | 17,37 € | 903,24 € | 6,40 | 12,80 | 665,60 | 11.561,47 € | 346,84 € | 1.786,25 € | 1.369,46 € | 15.064,02 € | |
| Giovedì | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 | 2 | II | 17,37 € | 868,50 € | 6,40 | 12,80 | 640,00 | 11.116,80 € | 333,50 € | 1.717,55 € | 1.316,78 € | 14.484,63 € | |
| Venerdì | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 49 | 2 | II | 17,37 € | 851,13 € | 6,40 | 12,80 | 627,20 | 10.894,46 € | 326,83 € | 1.683,19 € | 1.290,45 € | 14.194,94 € | |
| Sabato | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 51 | 2 | II | 17,37 € | 885,87 € | 6,40 | 12,80 | 652,80 | 11.339,14 € | 340,17 € | 1.751,90 € | 1.343,12 € | 14.774,33 € | |
| FESTIVI | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 63 | 0 | II | 26,05 € | 1.641,15 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| TOTALI | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | 76,80 | 3.865,60 | 67.145,47 € | 2.014,36 € | 10.373,98 € | 7.953,38 € | 87.487,19 € | | | | | | |

PALAZZOTTO BORBONICO E CASINA DEI PRINCIPI

| GIORNO | MESE DI RIFERIMENTO | | | | | | | | | | | | Totale giorni | RISORSE | LIVELLO | COSTO UNITARIO | COSTO TOTALE | ORE | TOT. ORE | monte ore | COSTO MANO D'OPERA | MATERIALI E ATTREZZATURE 3% | SPESE GENERALI 15% | UTILE IMPRESA 10% | TOTALE GENERALE | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------|------------|----------|----------|------------|------------|
| | gen | | feb | | mar | | apr | | mag | | giu | | | | | | | | | | | | | | | lug | | ago | | set | | ott | | nov | | dic | |
| | 31 | 28 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | | | | | | | | | | | | | | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 |
| Lunedì | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | 1 | III | 18,08 € | 867,84 € | 6,40 | 6,40 | 307,20 | 5.554,18 € | 166,63 € | 858,12 € | 657,89 € | 7.236,81 € |
| Martedì | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 52 | 1 | III | 18,08 € | 940,16 € | 6,40 | 6,40 | 332,80 | 6.017,02 € | 180,51 € | 929,63 € | 712,72 € | 7.839,88 € | |
| Mercoledì | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 52 | 1 | III | 18,08 € | 940,16 € | 6,40 | 6,40 | 332,80 | 6.017,02 € | 180,51 € | 929,63 € | 712,72 € | 7.839,88 € | |
| Giovedì | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 | 1 | III | 18,08 € | 904,00 € | 6,40 | 6,40 | 320,00 | 5.785,60 € | 173,57 € | 893,88 € | 685,30 € | 7.538,35 € | |
| Venerdì | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 49 | 1 | III | 18,08 € | 885,92 € | 6,40 | 6,40 | 313,60 | 5.669,89 € | 170,10 € | 876,00 € | 671,60 € | 7.387,58 € | |
| Sabato | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 51 | 0 | III | 18,08 € | 922,08 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| FESTIVI | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 63 | 0 | III | 27,12 € | 1.708,56 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| TOTALI | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | 32,00 | 1.606,40 | 29.043,71 € | 871,31 € | 4.487,25 € | 3.440,23 € | 37.842,50 € | | | | | | |

TOTALE PALAZZOTTO 96.189,18

125.329,70 €

ALTRI EDIFICI

| EDIFICI | Mq Edifici | Totale giorni | RISORSE | LIVELLO | COSTO UNITARIO | COSTO TOTALE | ORE | TOT. ORE | monte ore | COSTO MANO D'OPERA | MATERIALI E ATTREZZATURE 3% | SPESE GENERALI 15% | UTILE IMPRESA 10% | TOTALE GENERALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|---------------|---------|---------|----------------|-------------------|-------------|--------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | gen | | feb | | mar | | apr | | mag | | giu | | lug | | ago | | set | | ott | | nov | | dic | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 31 | 28 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 |
| CELLAIO | 680 | 52 | 2 | III | 18,08 € | 940,16 € | 4,00 | 8,00 | 416,00 | 7.521,28 € | 225,64 € | 1.162,04 € | 890,90 € | 9.799,85 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAGIANERIA | 365 | 24 | 2 | III | 18,08 € | 433,92 € | 4,00 | 8,00 | 192,00 | 3.471,36 € | 104,14 € | 536,33 € | 411,18 € | 4.523,01 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHIESA S. GENNARO | 90 | 24 | 2 | III | 18,08 € | 433,92 € | 4,00 | 8,00 | 192,00 | 3.471,36 € | 104,14 € | 536,33 € | 411,18 € | 4.523,01 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CATANEO | 90 | 12 | 2 | III | 18,08 € | 216,96 € | 4,00 | 8,00 | 96,00 | 1.735,68 € | 52,07 € | 268,16 € | 205,59 € | 2.261,50 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COLLETTA | 90 | 52 | 3 | III | 18,08 € | 940,16 € | 4,00 | 12,00 | 624,00 | 11.281,92 € | 338,46 € | 1.743,06 € | 1.336,34 € | 14.699,78 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EREMO | 2.360 | 12 | 2 | III | 18,08 € | 216,96 € | 4,00 | 8,00 | 96,00 | 1.735,68 € | 52,07 € | 268,16 € | 205,59 € | 2.261,50 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALI | | 52,00 | | | 18,08 € | 2.169,96 € | 4,00 | 52,00 | 1.616,00 | 29.217,28 € | 876,52 € | 4.514,07 € | 3.460,79 € | 38.068,65 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

MONTE ORE ANNO 2025 24.608,80

TOTALE MANO D'OPERA 461.619,80 €

MATERIALI E ATTREZZATURE 3% 13.848,59 €

SPESE GENERALI 15% 71.320,26 €

UTILE 10% 54.678,87 €

TOTALE COMPLESSIVO 2025 601.467,52 €



Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Milano 2 – 80131 Napoli
+39 081 7499 159 / +39 0817499290
PEO: mu-cap@cultura.gov.it - PEC: mu-cap@pec.cultura.gov.it
www.capodimonte.cultura.gov.it

CALCOLO COSTI SERVIZIO 2026

MUSEO (PULIZIA DI TUTTI GLI AMBIENTI E PULIZIA COSTANTE BAGNI PORTICATO)

| GIORNO | MESE DI RIFERIMENTO | | | | | | | | | | | | Totale giorni | RISORSE | LIVELLO | COSTO UNITARIO | COSTO TOTALE | ORE | TOT. ORE | monte ore | COSTO MANO D'OPERA | MATERIALI E ATTREZZATURE | SPESE GENERALI | UTILE IMPRESA | TOTALE GENERALE |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| | gen | febb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | sett | ott | nov | dic | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| Lunedì | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 17,37 € | 885,87 € | 6,40 | 6,40 | 326,40 | 170,09 € | 875,95 € | 671,56 € | 7.387,16 € | |
| Martedì | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 17,37 € | 851,13 € | 6,40 | 6,40 | 313,60 | 163,42 € | 841,60 € | 645,22 € | 7.097,47 € | |
| Mercoledì | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 17,37 € | 903,24 € | 6,40 | 6,40 | 332,80 | 173,42 € | 893,12 € | 684,73 € | 7.532,01 € | |
| Giovedì | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 17,37 € | 903,24 € | 6,40 | 6,40 | 332,80 | 173,42 € | 893,12 € | 684,73 € | 7.532,01 € | |
| Venerdì | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 17,37 € | 868,50 € | 6,40 | 6,40 | 320,00 | 166,75 € | 858,77 € | 658,39 € | 7.242,32 € | |
| Sabato | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 17,37 € | 851,13 € | 6,40 | 19,20 | 940,80 | 490,25 € | 2.524,79 € | 1.935,67 € | 21.292,41 € | |
| FESTIVI | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 26,05 € | 1.615,10 € | 6,40 | 19,20 | 1.190,40 | 930,30 € | 4.791,03 € | 3.673,13 € | 40.404,38 € | |
| TOTALI | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | | TOTALI | 70,40 | 3.756,80 | 75.588,29 € | 2.267,65 € | 11.678,39 € | 8.953,43 € | 98.487,76 € | |

MUSEO (PULIZIA DI TUTTI GLI AMBIENTI E PULIZIA COSTANTE BAGNI PORTICATO)

| GIORNO | MESE DI RIFERIMENTO | | | | | | | | | | | | Totale giorni | RISORSE | LIVELLO | COSTO UNITARIO | COSTO TOTALE | ORE | TOT. ORE | monte ore | COSTO MANO D'OPERA | MATERIALI E ATTREZZATURE | SPESE GENERALI | UTILE IMPRESA | TOTALE GENERALE |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| | gen | febb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | sett | ott | nov | dic | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| Lunedì | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 18,08 € | 885,92 € | 6,40 | 19,20 | 940,80 | 510,29 € | 2.627,99 € | 2.014,79 € | 22.162,74 € | |
| Martedì | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 18,08 € | 940,16 € | 6,40 | 19,20 | 998,40 | 18.051,07 € | 2.788,89 € | 2.138,15 € | 23.519,64 € | |
| Mercoledì | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 18,08 € | 940,16 € | 6,40 | 19,20 | 998,40 | 18.051,07 € | 2.788,89 € | 2.138,15 € | 23.519,64 € | |
| Giovedì | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 18,08 € | 940,16 € | 6,40 | 19,20 | 998,40 | 18.051,07 € | 2.788,89 € | 2.138,15 € | 23.519,64 € | |
| Venerdì | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 18,08 € | 904,00 € | 6,40 | 19,20 | 960,00 | 520,70 € | 2.681,63 € | 2.055,91 € | 22.615,04 € | |
| Sabato | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 18,08 € | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| FESTIVI | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 0 | 27,12 € | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| TOTALI | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | | TOTALI | 96,00 | 4.876,80 | 88.172,54 € | 2.645,18 € | 13.622,66 € | 10.444,04 € | 114.884,42 € | |

MUSEO (PULIZIA DI TUTTI GLI AMBIENTI E PULIZIA COSTANTE BAGNI PORTICATO)

| GIORNO | MESE DI RIFERIMENTO | | | | | | | | | | | | Totale giorni | RISORSE | LIVELLO | COSTO UNITARIO | COSTO TOTALE | ORE | TOT. ORE | monte ore | COSTO MANO D'OPERA | MATERIALI E ATTREZZATURE | SPESE GENERALI | UTILE IMPRESA | TOTALE GENERALE |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| | gen | febb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | sett | ott | nov | dic | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| Lunedì | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 19,07 € | 934,43 € | 6,40 | 6,40 | 313,60 | 179,41 € | 923,96 € | 708,37 € | 7.792,10 € | |
| Martedì | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 19,07 € | 991,64 € | 6,40 | 6,40 | 332,80 | 190,39 € | 980,53 € | 751,74 € | 8.269,17 € | |
| Mercoledì | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 19,07 € | 991,64 € | 6,40 | 6,40 | 332,80 | 190,39 € | 980,53 € | 751,74 € | 8.269,17 € | |
| Giovedì | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 19,07 € | 991,64 € | 6,40 | 6,40 | 332,80 | 190,39 € | 980,53 € | 751,74 € | 8.269,17 € | |
| Venerdì | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 19,07 € | 933,50 € | 6,40 | 6,40 | 320,00 | 183,07 € | 942,82 € | 722,83 € | 7.951,12 € | |
| Sabato | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 19,07 € | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| FESTIVI | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 0 | 28,60 € | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| TOTALI | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | | TOTALI | 32,00 | 1.625,60 | 31.000,19 € | 930,01 € | 4.789,53 € | 3.671,97 € | 40.391,70 € | |

253.763,88 €

194.761,02 €

TOTALE MUSEO

PORTA PICCOLA - PORTA DI MEZZO - PORTA DI MIANO - PORTA GRANDE (PULIZIA COSTANTE BAGNI)

| GIORNO | MESE DI RIFERIMENTO | | | | | | | | | | | | Totale giorni | RISORSE | LIVELLO | COSTO UNITARIO | COSTO TOTALE | ORE | TOT. ORE | monte ore | COSTO MANO D'OPERA | MATERIALI E ATTREZZATURE | SPESE GENERALI | UTILE IMPRESA | TOTALE GENERALE |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| | gen | febb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | sett | ott | nov | dic | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| Lunedì | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 18,08 € | 885,92 € | 4,00 | 20,00 | 980,00 | 531,55 € | 2.737,49 € | 2.098,74 € | 23.086,19 € | |
| Martedì | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 18,08 € | 940,16 € | 4,00 | 20,00 | 1.040,00 | 564,10 € | 2.905,09 € | 2.227,24 € | 24.499,63 € | |
| Mercoledì | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 18,08 € | 940,16 € | 4,00 | 20,00 | 1.040,00 | 564,10 € | 2.905,09 € | 2.227,24 € | 24.499,63 € | |
| Giovedì | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 18,08 € | 940,16 € | 4,00 | 20,00 | 1.040,00 | 564,10 € | 2.905,09 € | 2.227,24 € | 24.499,63 € | |
| Venerdì | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 18,08 € | 904,00 € | 4,00 | 20,00 | 1.000,00 | 542,40 € | 2.793,36 € | 2.141,58 € | 23.557,34 € | |
| Sabato | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 18,08 € | 885,92 € | 4,00 | 20,00 | 980,00 | 531,55 € | 2.737,49 € | 2.098,74 € | 23.086,19 € | |
| FESTIVI | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 5 | 26,05 € | 1.615,10 € | 4,00 | 20,00 | 1.240,00 | 969,06 € | 4.990,66 € | 3.826,17 € | 42.087,89 € | |
| TOTALI | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | | TOTALI | 140,00 | 7.300,00 | 141.866,80 € | 4.256,00 € | 21.918,42 € | 16.804,12 € | 184.845,35 € | |

184.845,35 €

141.866,80 €

TOTALE BAGNI PORTE

PALAZZOTTO BORBONICO E CASINA DEI PRINCIPI

CALCOLO COSTI SERVIZIO 2026

| GIORNO | MESE DI RIFERIMENTO | | | | | | | | | | | | Totale giorni | RISORSE | LIVELLO | COSTO UNITARIO | COSTO TOTALE | ORE | TOT. ORE | monte ore | COSTO MANO D'OPERA | MATERIALI E ATTREZZATURE 3% | SPESE GENERALI 15% | UTILE IMPRESA 10% | TOTALE GENERALE |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------|---------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| | MESE DI RIFERIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | gen | febb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | sett | ott | nov | dic | | | | | | | | | | | | | |
| Lunedì | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 51 | 2 | II | 17,37 € | 885,87 € | 6,40 | 12,80 | 652,80 | 340,17 € | 1.751,90 € | 1.343,12 € | 14.774,33 € | |
| Martedì | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 49 | 2 | II | 17,37 € | 851,13 € | 6,40 | 12,80 | 627,20 | 326,83 € | 1.683,19 € | 1.290,45 € | 14.194,94 € | |
| Mercoledì | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 52 | 2 | II | 17,37 € | 903,24 € | 6,40 | 12,80 | 665,60 | 346,84 € | 1.786,25 € | 1.369,46 € | 15.064,02 € | |
| Giovedì | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 52 | 2 | II | 17,37 € | 903,24 € | 6,40 | 12,80 | 665,60 | 346,84 € | 1.786,25 € | 1.369,46 € | 15.064,02 € | |
| Venerdì | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 50 | 2 | II | 17,37 € | 868,50 € | 6,40 | 12,80 | 640,00 | 333,50 € | 1.717,55 € | 1.316,78 € | 14.484,63 € | |
| Sabato | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 49 | 2 | II | 17,37 € | 851,13 € | 6,40 | 12,80 | 627,20 | 326,83 € | 1.683,19 € | 1.290,45 € | 14.194,94 € | |
| FESTIVI | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 62 | 0 | II | 26,05 € | 1.615,10 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| TOTALI | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | | | | | 76,80 | 3.878,40 | | 2.021,03 € | 10.408,33 € | 7.979,72 € | 87.776,89 € | |

PALAZZOTTO BORBONICO E CASINA DEI PRINCIPI

| GIORNO | MESE DI RIFERIMENTO | | | | | | | | | | | | Totale giorni | RISORSE | LIVELLO | COSTO UNITARIO | COSTO TOTALE | ORE | TOT. ORE | monte ore | COSTO MANO D'OPERA | MATERIALI E ATTREZZATURE 3% | SPESE GENERALI 15% | UTILE IMPRESA 10% | TOTALE GENERALE |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------|---------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| | MESE DI RIFERIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | gen | febb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | sett | ott | nov | dic | | | | | | | | | | | | | |
| Lunedì | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 51 | 1 | III | 18,08 € | 922,08 € | 6,40 | 6,40 | 326,40 | 177,04 € | 911,75 € | 699,01 € | 7.689,11 € | |
| Martedì | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 49 | 1 | III | 18,08 € | 885,92 € | 6,40 | 6,40 | 313,60 | 170,10 € | 876,00 € | 671,60 € | 7.387,58 € | |
| Mercoledì | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 52 | 1 | III | 18,08 € | 940,16 € | 6,40 | 6,40 | 332,80 | 180,51 € | 929,63 € | 712,72 € | 7.839,88 € | |
| Giovedì | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 52 | 1 | III | 18,08 € | 940,16 € | 6,40 | 6,40 | 332,80 | 180,51 € | 929,63 € | 712,72 € | 7.839,88 € | |
| Venerdì | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 50 | 1 | III | 18,08 € | 904,00 € | 6,40 | 6,40 | 320,00 | 173,57 € | 893,88 € | 685,30 € | 7.538,35 € | | |
| Sabato | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 49 | 0 | III | 18,08 € | 885,92 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| FESTIVI | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 62 | 0 | III | 27,12 € | 1.681,44 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| TOTALI | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | | | | | 32,00 | 1.625,60 | | 881,73 € | 4.540,89 € | 3.481,35 € | 38.294,81 € | |

126.071,69 €

TOTALE PALAZZOTTO 96.758,66 €

ALTRI EDIFICI

| EDIFICI | Mq Edifici | Totale giorni | RISORSE | LIVELLO | COSTO UNITARIO | COSTO TOTALE | ORE | TOT. ORE | monte ore | COSTO MANO D'OPERA | MATERIALI E ATTREZZATURE 3% | SPESE GENERALI 15% | UTILE IMPRESA 10% | TOTALE GENERALE | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|---------------|---------|---------|----------------|--------------|------|--------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------|-----|----|---|-----|---------|----------|------|------|--------|------------|----------|------------|----------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | CELLAIO | 680 | 53 | 2 | III | 18,08 € | 958,24 € | 4,00 | 8,00 | 424,00 | 7.665,92 € | 229,98 € | 1.184,38 € | 908,03 € | 9.988,31 € |
| | | | | | | | | | | | | | | | FAGIANERIA | 365 | 26 | 2 | III | 18,08 € | 470,08 € | 4,00 | 8,00 | 208,00 | 3.760,64 € | 112,82 € | 581,02 € | 445,45 € | 4.899,93 € |
| CHIESA S. GENNARO | 90 | 26 | 2 | III | 18,08 € | 470,08 € | 4,00 | 8,00 | 208,00 | 3.760,64 € | 112,82 € | 581,02 € | 445,45 € | 4.899,93 € | | | | | | | | | | | | | | | |
| CATANEO | 90 | 12 | 2 | III | 18,08 € | 216,96 € | 4,00 | 8,00 | 96,00 | 1.735,68 € | 52,07 € | 268,16 € | 205,59 € | 2.261,50 € | | | | | | | | | | | | | | | |
| COLLETTA | 90 | 53 | 3 | III | 18,08 € | 958,24 € | 4,00 | 12,00 | 636,00 | 11.498,88 € | 344,97 € | 1.776,58 € | 1.362,04 € | 14.982,47 € | | | | | | | | | | | | | | | |
| EREMO | 2.360 | 12 | 2 | III | 18,08 € | 216,96 € | 4,00 | 8,00 | 96,00 | 1.735,68 € | 52,07 € | 268,16 € | 205,59 € | 2.261,50 € | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALI | | | | | | | | 52,00 | 1.668,00 | 30.157,44 € | 904,72 € | 4.659,32 € | 3.572,15 € | 39.293,64 € | | | | | | | | | | | | | | | |

MONTE ORE ANNO 2026 24.731,20

TOTALE MANO D'OPERA 463.543,92 €

MATERIALI E ATTREZZATURE 3% 13.906,32 €

SPESE GENERALI 15% 71.617,54 €

UTILE 10% 54.906,78 €

TOTALE COMPLESSIVO 2026 603.974,55 €



Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Milano 2 – 80131 Napoli
+39 081 7499 159 / +39 0817499290
PEO: mu-cap@cultura.gov.it – PEC: mu-cap@pec.cultura.gov.it
www.capodimonte.cultura.gov.it

| CALCOLO COSTI SERVIZIO 2027 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------|---------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| GIORNO | MESE DI RIFERIMENTO | | | | | | | | | | | | Totale giorni | RISORSE | LIVELLO | COSTO UNITARIO | COSTO TOTALE | ORE | TOT. ORE | monte ore | COSTO MANO D'OPERA | MATERIALI E ATTREZZATURE 3% | SPESE GENERALI 15% | UTILE IMPRESA 10% | TOTALE GENERALE |
| | gen | febb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | sett | ott | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lunedì | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 42 | 2 | II | 17,37 € | 729,54 € | 6,40 | 12,80 | 537,60 | 280,14 € | 1.442,74 € | 1.106,10 € | 12.167,09 € | |
| Martedì | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 43 | 2 | II | 17,37 € | 746,91 € | 6,40 | 12,80 | 550,40 | 286,81 € | 1.477,09 € | 1.132,44 € | 12.456,79 € | |
| Mercoledì | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 41 | 2 | II | 17,37 € | 712,17 € | 6,40 | 12,80 | 524,80 | 273,47 € | 1.408,39 € | 1.079,76 € | 11.877,40 € | |
| Giovedì | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 43 | 2 | II | 17,37 € | 746,91 € | 6,40 | 12,80 | 550,40 | 286,81 € | 1.477,09 € | 1.132,44 € | 12.456,79 € | |
| Venerdì | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 43 | 2 | II | 17,37 € | 746,91 € | 6,40 | 12,80 | 550,40 | 286,81 € | 1.477,09 € | 1.132,44 € | 12.456,79 € | |
| Sabato | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 43 | 2 | II | 17,37 € | 746,91 € | 6,40 | 12,80 | 550,40 | 286,81 € | 1.477,09 € | 1.132,44 € | 12.456,79 € | |
| FESTIVI | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 49 | 0 | II | 26,05 € | 1.276,45 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| TOTALI | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 304 | | | 1.276,45 € | 1.276,45 € | 0,00 | 0,00 | 3.264,00 | 1.700,87 € | 8.759,48 € | 6.715,60 € | 73.871,64 € | |

| PALAZZOTTO BORBONICO E CASINA DEI PRINCIPI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------|---------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| GIORNO | MESE DI RIFERIMENTO | | | | | | | | | | | | Totale giorni | RISORSE | LIVELLO | COSTO UNITARIO | COSTO TOTALE | ORE | TOT. ORE | monte ore | COSTO MANO D'OPERA | MATERIALI E ATTREZZATURE 3% | SPESE GENERALI 15% | UTILE IMPRESA 10% | TOTALE GENERALE |
| | gen | febb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | sett | ott | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lunedì | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 42 | 1 | III | 18,08 € | 759,36 € | 6,40 | 6,40 | 268,80 | 145,80 € | 750,86 € | 575,66 € | 6.332,21 € | |
| Martedì | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 43 | 1 | III | 18,08 € | 777,44 € | 6,40 | 6,40 | 275,20 | 149,27 € | 768,73 € | 589,36 € | 6.482,98 € | |
| Mercoledì | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 41 | 1 | III | 18,08 € | 741,28 € | 6,40 | 6,40 | 262,40 | 142,33 € | 732,98 € | 561,95 € | 6.181,44 € | |
| Giovedì | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 43 | 1 | III | 18,08 € | 777,44 € | 6,40 | 6,40 | 275,20 | 149,27 € | 768,73 € | 589,36 € | 6.482,98 € | |
| Venerdì | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 43 | 1 | III | 18,08 € | 777,44 € | 6,40 | 6,40 | 275,20 | 149,27 € | 768,73 € | 589,36 € | 6.482,98 € | |
| Sabato | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 43 | 0 | III | 18,08 € | 777,44 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| FESTIVI | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 49 | 0 | III | 27,12 € | 1.328,88 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| TOTALI | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 304 | | | 1.328,88 € | 1.328,88 € | 0,00 | 0,00 | 1.356,80 | 735,93 € | 3.790,03 € | 2.905,69 € | 31.962,59 € | |

TOTALE PALAZZOTTO E PRESIDIO 81.226,62 €

105.834,23 €

| ALTRI EDIFICI | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|---------------|---------|---------|----------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| EDIFICI | Mq Edifici | Totale giorni | RISORSE | LIVELLO | COSTO UNITARIO | COSTO TOTALE | ORE | TOT. ORE | monte ore | COSTO MANO D'OPERA | MATERIALI E ATTREZZATURE 3% | SPESE GENERALI 15% | UTILE IMPRESA 10% | TOTALE GENERALE |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| FAGIANERIA | 365 | 20 | 2 | III | 18,08 € | 361,60 € | 4,00 | 8,00 | 160,00 | 2.892,80 € | 86,78 € | 446,94 € | 342,65 € | 3.769,17 € |
| CHIESA S. GENNARO | 90 | 20 | 2 | III | 18,08 € | 361,60 € | 4,00 | 8,00 | 160,00 | 2.892,80 € | 86,78 € | 446,94 € | 342,65 € | 3.769,17 € |
| CATANEO | 90 | 10 | 2 | III | 18,08 € | 180,80 € | 4,00 | 8,00 | 80,00 | 1.446,40 € | 43,39 € | 223,47 € | 171,33 € | 1.884,59 € |
| COLLETTA | 90 | 43 | 3 | III | 18,08 € | 777,44 € | 4,00 | 12,00 | 516,00 | 9.329,28 € | 279,88 € | 1.441,37 € | 1.105,05 € | 12.155,59 € |
| EREMO | 2.360 | 10 | 2 | III | 18,08 € | 180,80 € | 4,00 | 8,00 | 80,00 | 1.446,40 € | 43,39 € | 223,47 € | 171,33 € | 1.884,59 € |
| TOTALI | | | | | | 180,80 € | 4,00 | 52,00 | 1.340,00 | 24.227,20 € | 726,82 € | 3.743,10 € | 2.869,71 € | 31.566,83 € |

MONTE ORE ANNO 2027 20.591,20

TOTALE MANO D'OPERA 385.073,96 €

MATERIALI E ATTREZZATURE 3% 11.552,22 €

SPESE GENERALI 15% 59.493,93 €

UTILE 10% 45.612,01 €

TOTALE COMPLESSIVO 2027 501.732,12 €



Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Milano 2 - 80131 Napoli
+ 39 081 7499 159 / +39 0817499290
PEO: mu-cap@cultura.gov.it - PEC: mu-cap@pec.cultura.gov.it
www.capodimonte.cultura.gov.it