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MINISTERO DELLA CULTURA 

MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE 

CONTRATTO DI APPALTO 

Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA DEL MUSEO E REAL BOSCO DI 

CAPODIMONTE NONCHE’ DEGLI EDIFICI, CORPI DI GUARDIA E 

PERTINENZE PER UN PERIODO DI TRE MESI. 

Finanziamento: Fondi di Bilancio del Museo e Real Bosco di Capodimonte - 

A.F. 2024 

Contraente: S.A.P. Società Appalti Pulizie S.r.l., con sede in Napoli alla Via 

Mattia Preti n.10 - P. IVA 01234110631 

Importo contrattuale: €. 107.944,54 (Dicesi €. 

Centosettemilanovecentoquarantaquattro/54) al netto di IVA di cui €. 

105.218,68 (dicesi euro centocinquemiladuecentodiciotto/68) per 

l’espletamento del servizio ed €. 2.725,86 

(duemilasettecentoventicinque/86) per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso. 

CIG: B2624F8047 

Responsabile Unico del Progetto: Funz. Amm.vo Gestionale dott.ssa 

Martina Romano, giusto decreto Rep. MU-CAP|02/07/2024|DECRETO|107. 

PREMESSO: 

 Con Decreto Direttoriale Rep. MU-CAP|02/07/2024|DECRETO|107, 

veniva conferito l’incarico di R.U.P. e progettista al Funz. Amm.vo 

Gestionale dott.ssa Martina Romano; 

 con Decisione a Contrarre Rep. MU-CAP|09/07/2024|DETERMINA|68 

veniva avviata la procedura di affidamento sulla piattaforma M.e.PA. 

MU-CAP|31/07/2024|CONTRATTO 29
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(Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione); 

 con verbale di gara n. 1 del 15/07/2024 veniva proposta l’aggiudicazione 

all’O.E. S.A.P. Società Appalti Pulizie S.r.l., con sede in Napoli alla Via 

Mattia Preti n.10 - P. IVA 01234110631; 

 con determina di aggiudicazione definitiva ed affidamento Rep. MU-

CAP|22/07/2024|DETERMINA|82, a seguito dell’esito positivo delle 

verifiche di legge, eseguite attraverso il FVOE A.N.AC., veniva approvata 

la proposta di aggiudicazione e si provvedeva all’affidamento del servizio 

oggetto del presente contratto all’ S.A.P. Società Appalti Pulizie S.r.l., 

con sede in Napoli alla Via Mattia Preti n.10 - P. IVA 01234110631 il 

quale ha offerto un prezzo pari a €. 105.218,68 (dicesi euro 

centocinquemiladuecentodiciotto/68), oltre €. 2.725,86 

(duemilasettecentoventicinque/86) per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso e oltre IVA al 22%;  

 con Decreto Direttoriale Rep. MU-CAP|23/07/2024|DECRETO|115 

veniva conferito l’incarico di Direttore dell’Esecuzione alla dott.ssa Anna 

Di Marzo; 

 con pec del 22/07/2024, ai sensi e per gli effetti dell’art. 90 del D.lgs. 

36.2023 e s.m.i. veniva comunicata all’O.E. S.A.P. Società Appalti 

Pulizie S.r.l., con sede in Napoli alla Via Mattia Preti n.10 - P. IVA 

01234110631 l’efficacia del provvedimento di aggiudicazione e veniva 

richiesta la documentazione necessaria alla stipula del presente 

contratto: 

 con nota acquisita al prot. MIC|MIC_MU-CAP|29/07/2024|0002436-A 

l’O.E. S.A.P. Società Appalti Pulizie S.r.l faceva pervenire la 
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documentazione richiesta; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

da una parte 

il prof. Eike Dieter Schmidt,  qualità di Direttore Generale del Museo e Real 

Bosco di Capodimonte, C.F. 95219190634, con sede in Napoli, Via Lucio 

Amelio (già via Miano 2, 80131 Napoli), in qualità di Legale Rappresentante 

della Stazione Appaltante, abilitato alla stipula degli atti del Ministero della 

Cultura, giusto D.P.C.M. del 09 gennaio 2024, registrato alla Corte dei Conti 

in data 12/02/2024 al N. 312 , che interviene anche in qualità di 

rappresentante il Ministero della Cultura, di seguito indicato anche come 

Amministrazione Titolare  o “Amministrazione” o “S.A.”       

dall’altra 

la dott.ssa Rosa Di Bari nata a Andria (BA) il 22.04.1943, residente in 

Napoli alla Via Luca Giordano n. 16, in qualità di amministratore Unico 

della società S.A.P. Società Appalti Pulizie S.r.l., con sede in Napoli alla 

Via Mattia Preti n.10 - P. IVA 01234110631, di seguito indicata anche come 

“Impresa” o “Contraente” o “Appaltatore” 

i quali, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano le 

obbligazioni derivanti dal presente contratto convengono quanto segue: 

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO, IMPRESA ESECUTRICE  

E DISPOSIZIONI GENERALI 

L’amministrazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte affida 

l’esecuzione del servizio di cui all’oggetto a S.A.P. Società Appalti Pulizie 

S.r.l., con sede in Napoli alla Via Mattia Preti n.10 - P. IVA 01234110631 e 

numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Napoli, 
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n. 01234110631, Repertorio Economico Amministrativo n. NA-302972, qui 

rappresentata da Rosa Di Bari nata a Andria (BA) il 22.04.1943, 

residente in Napoli alla Via Luca Giordano n. 16, codice fiscale DBR RSO 

43D62 A285L, in qualità di Amministratore Unico,  domiciliata per la carica 

presso la sede societaria in Napoli alla Via Mattia Preti n.10. 

L’impresa con il presente atto formalmente si obbliga ad espletare il Servizio 

di servizio di pulizia del Museo e Real Bosco di Capodimonte nonché degli 

edifici, corpi di guardia e pertinenze per un periodo di tre mesi, CIG: 

B2624F8047, di cui al progetto di servizio posto a base dell’affidamento, del 

quale fanno parte integrante gli allegati di cui all’elenco elaborati posti a 

base di gara nonché gli ulteriori allegati indicati all’articolo 30 del presente 

contratto. 

Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i 

miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell’offerta 

tecnica presentata dall’appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante. 

Al fine di renderne più immediata l’applicazione, vengono tuttavia qui 

riportate alcune delle principali clausole ed impegni contenuti nei suddetti 

documenti.  

Il servizio oggetto del presente contratto deve essere espletato con le 

caratteristiche tecniche e alle condizioni contenute nell’offerta proposta, 

nonché secondo le modalità ivi meglio descritte. 

Ai suddetti documenti si fa integrale rinvio, per quanto non espressamente 

previsto e/o derogato dal presente contratto, per la regolamentazione dei 

rapporti tra le parti e per la definizione dei rispettivi diritti e obblighi.  

L’appaltatore prende atto che l’espletamento del servizio deve avvenire nel 
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rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole dell’arte, 

nonché secondo le tipologie di intervento, caratteristiche dei materiali 

indicati nel CAM di riferimento e secondo i magisteri indicate nella propria 

offerta. 

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla suddetta 

documentazione, si fa riferimento al D.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti 

pubblici) e relativi allegati nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso, al 

DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore, nonché alle vigenti disposizioni 

in materia di prevenzione, sicurezza e antinfortunistica sui luoghi di lavoro e, 

per quanto riguarda la gestione del personale, alla normativa vigente in 

materia retributiva, contributiva, previdenziale ed assicurativa. 

ART. 2 – OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Il contraente nell’espletamento del servizio è soggetto all’osservanza piena 

e incondizionata di tutte le norme e le indicazioni contenute, negli elaborati 

posti a base di appalto nonché nell’offerta economica presentata; esso è 

inoltre responsabile e risponderà in via diretta, senza possibilità di rivalsa, 

tanto verso le autorità costituite quanto verso gli operai e chiunque altro, dei 

danni alle persone ed alle cose per causa ad esso imputabile, rimanendo 

inteso che in caso di disgrazia o di infortunio dovrà provvedere al completo 

risarcimento dei danni e ciò senza diritto al compenso, restandone sollevata 

l’Amministrazione nonché il personale preposto alla Direzione. Sono a 

carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e 

tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, 

alle persone e alle cose nella esecuzione del servizio. L’onere per il 

ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi 
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determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari 

provvedimenti sono a totale carico dell’appaltatore, indipendentemente 

dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa di cui all’art. 3 del presente 

contratto. 

Il contraente è, inoltre, tenuto ad osservare e far osservare dai propri 

dipendenti le disposizioni di ordine interno che fossero comunicate dal 

Museo e Real Bosco di Capodimonte. 

ART. 3 – GARANZIE 

Il contraente, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha 

prestato: 

1. garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. 2024/13/6686405 

del 23/07/2024 della società assicuratrice Italiana Assicurazioni s.p.a., 

rilasciata da  AG. NAPOLI FIORENTINI (732), per un importo garantito di 

€. 5.398,00 (dicesi euro cinquemilatrecentonovantotto/00).  

2. polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. n. 1/39540/99/188742203 del 

12/09/2022 della società assicuratrice UnipolSai Assicurazioni S.p.a. 

Agenzia di Napoli, cod. 20 Agenzia Scarlatti, con massimale Rct, Rco/Rci 

per sinistro di €. 3.000.000,00 (dicesi euro tre milioni/00). 

ART. 4 – SERVIZI AGGIUNTIVI E VARIANTI 

Resta inteso che il contraente non potrà, per nessun motivo, introdurre, di 

propria iniziativa, variazioni o aggiunte ai servizi che non rispettino le 

previsioni contrattuali, mentre assume l’obbligo di eseguire tutte le variazioni 

ordinate dall’Amministrazione appaltante nei limiti di legge. 

Il contraente dichiara espressamente di essere consapevole di non poter 

eseguire nessun intervento non previsto nei documenti progettuali posti a 
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base di gara e nell’offerta presentata ed accettata dall’amministrazione, 

allegati al presente contratto o in successive eventuali perizie di variante, 

previa stipula di regolare atto aggiuntivo (o atto di sottomissione) se non 

preventivamente autorizzati dal Responsabile Unico del Progetto e nel 

rispetto di quanto stabilito dall’art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.; 

pertanto in caso di esecuzione di servizi aggiuntivi non previsti dal presente 

contratto di appalto, né autorizzati come sopra previsto, non avrà diritto ad 

alcun compenso e sarà tenuto a proprie spese al ripristino dello stato dei 

luoghi e/o al ritiro delle eventuali forniture effettuate. 

ART. 5 – AMMONTARE DEL CONTRATTO 

L’importo netto contrattuale ammonta ad €. 107.944,54 (dicesi euro 

centosettemilanovecentoquarantaquattro/54) compresi €. 2.725,86 

(duemilasettecentoventicinque/86) per oneri di sicurezza ed oltre I.V.A. di 

legge. 

ART. 6 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO 

Ai sensi dell’articolo 125, comma 1, del Codice dei contratti, sul valore del 

contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo 

pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni 

dall'effettivo inizio del servizio. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata 

alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo 

pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al 

periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il 

cronoprogramma della prestazione.  

La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le 

modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della 
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garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della 

prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte 

delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con 

obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per 

ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite 

sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della 

anticipazione. 

ART. 7 – PAGAMENTI IN ACCONTO 

Il pagamento sarà effettuato al contraente mediante canoni mensili 

posticipati. I pagamenti saranno emessi a favore del contraente o del suo 

legale rappresentante, subordinatamente alla disponibilità delle aperture di 

credito secondo le norme di contabilità di Stato e dietro emissione di 

regolare fattura in modalità elettronica.  

Si riportano di seguito i dati per l’emissione della fatturazione elettronica. 

Denominazione Ente                                   Ministero della Cultura 

Codice Univoco ufficio     QZL1LB 

Nome ufficio:         Museo di Capodimonte 

Cod. fisc. servizio di F.E.:   95219190634 

Ultima data validaz. c.f.:    30/08/2022 

Data di avvio del servizio:   06/06/2014 

Regione ufficio:     Campania 

Provincia ufficio:        NA 

Comune ufficio:     Napoli 

Indirizzo ufficio:               Via Miano, 2 

Cap ufficio:        80131 
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Nel rispetto della normativa di riferimento per la tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla legge 136/2010 l’appaltatore deve, utilizzare uno o più 

conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società 

Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, al presente 

appalto. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio devono essere 

registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con 

altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni. 

I pagamenti (compresi gli stipendi) destinati a dipendenti, consulenti e 

fornitori sono eseguiti tramite conto corrente dedicato anche con strumenti 

diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena 

tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto, anche se non sono 

riferibili, in via esclusiva, a un singolo appalto. Anche i versamenti 

contributivi e previdenziali nonché i tributi possono essere eseguiti con 

strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di 

documentazione di spesa. 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento 

devono riportare il CIG in relazione a ciascuna transazione posta in essere. 

La rata di saldo è pagata entro 60 (sessanta) giorni dopo l’avvenuta 

emissione del certificato di conformità del servizio eseguito previa 

presentazione di regolare fattura fiscale, con le modalità indicate nel 

presente articolo. 

ART. 8 FINANZIAMENTO 

L’appalto è finanziato con fondi di bilancio del Museo e Real Bosco di 
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Capodimonte relativo all’esercizio finanziario 2024 per un importo pari ad €. 

107.944,54 (dicesi euro centosettemilanovecentoquarantaquattro/54) 

compresi €. 2.725,86 (duemilasettecentoventicinque/86) per oneri di 

sicurezza ed oltre I.V.A. pari ad euro 23.747,80 

(ventitremilasettecentoquarantasette/80), per un totale di euro 131.692,34 

(centotrentunomilaseicentonovantadue/34) e saranno impegnati sul 

Capitolo 1.1.3.035, Articolo 1.03.02.13.002 (Pulizia e disinfestazioni) A.F. 

2024. 

ART. 9 – PAGAMENTI A SALDO 

Con il certificato di ultimazione del servizio, si farà luogo al pagamento 

dell’importo relativo alla rata di saldo. 

ART. 10 – TRACCIABILIA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Il contraente, ai sensi della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., assume gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; il mancato adempimento degli 

articoli di legge da parte del contraente comporta la risoluzione del contratto 

da parte dell'Amministrazione con semplice comunicazione scritta, a mezzo 

di raccomandata A/R e/o pec. 

L'appaltatore, è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e 

non oltre sette giorni qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati 

relativi agli estremi identificativi del conto dedicato.  

In relazione a quanto sopra il contraente ha comunicato che il conto 

corrente bancario dedicato per il pagamento del servizio oggetto 

dell'appalto, è identificato dal codice IT63X0310403400000000161525, 

acceso presso la Deutsche Bank, Filiale n. 1 di Napoli, Via Santa Brigida n. 

10 e che i soggetti autorizzati ad operare su detto conto sono: 
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 sig.ra Rosa Di Bari, nata a Andria (BA) il 22.04.1943 – C.F.: DBR RSO 

43D62 A285L, in qualità di Amministratore Unico del contraente; 

ART. 11 – DURATA DEL SERVIZIO - PENALI 

Il servizio avrà una durata complessiva di giorni 92 (novantadue) naturali e 

consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna del servizio; 

qualora si verificassero dei ritardi imputabili all’Appaltatore nell’esecuzione 

delle varie fasi di espletamento del servizio si applicheranno le penali 

previste dall’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto che si intende qui 

interamente riportato.  

ART. 12 – NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO. 

Il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte con Decreto, MU-

CAP|02/07/2024|DECRETO|107, ha conferito l’incarico di Responsabile 

Unico del Progetto al Funz. Amm.vo Gestionale dott.ssa Martina Romano. 

ART. 13 – SOSPENSIONE, PROROGA, RISOLUZIONE E RECESSO 

SOSPENSIONE 

Il Servizio potrà essere sospeso e/o prorogato al verificarsi di una delle 

condizioni prevista dall’art. 121 del D.lgs. n. 36.2023 e s.m.i. previa 

predisposizione di apposito verbale. 

RISOLUZIONE: in caso di inottemperanza degli obblighi assunti con il 

presente atto nonché in tutti i casi in cui sia accertata una delle cause 

indicate nell’art. 122 del D.lgs. n. 36.2023 e s.m.i. il Responsabile Unico del 

Progetto si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto; inoltre in caso 

di successivo accertamento di difetto del possesso dei requisiti prescritti e 

dichiarati dalla società affidataria del servizio in oggetto, l’amministrazione 

appaltante si riserva la facoltà di rescindere il presente contratto con 
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semplice lettera raccomandata e/o pec provvedendo all’incameramento 

della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, all’applicazione di 

una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto, 

provvedendo al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento 

alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. Per le 

conseguenze di una eventuale rescissione e dell’eventuale applicazione di 

penali si farà riferimento al D.lgs. n. 36 del 31.03.2023 e s.m.i. 

RECESSO art. 123 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.: fermo restando 

quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice 

delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere 

dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l’appaltatore 

mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture 

eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso 

di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o 

delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell’allegato 

II.14. 

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla 

differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, 

depurato del ribasso d’asta e l’ammontare netto dei servizi o forniture 

eseguiti. 

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione 

all’appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi 

i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o forniture e 

verifica la regolarità del servizio espletato. 
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ART. 14 – VERIFICA DI CONFORMITA’ E REGOLARE ESECUZIONE 

Nel rispetto dell’art. 50, comma 7 e dell’art. 116 del codice, sarà cura del 

Direttore dei dell’Esecuzione, provvedere al rilascio del certificato di verifica 

di conformità. 

Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di 

ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto. 

Le modalità tecniche e i tempi di svolgimento della verifica di conformità del 

servizio espletato, nonché i casi in cui il detto certificato essere sostituiti dal 

certificato di regolare esecuzione, sono disciplinati dall’allegato II.14 al 

codice. 

ART. 15 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

Qualora il contraente dovesse far ricorso al subappalto lo stesso sarà 

regolato da quanto stabilito negli atti posti a base dell’affidamento e dall’art. 

119 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. 

ART. 16 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA 

Il contraente, è obbligato ad osservare tutte le misure di sicurezza e di 

prevenzione infortuni sul lavoro vigenti in materia, in particolare le 

disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., le indicazioni previste nel 

D.U.V.R.I. redatto dell’amministrazione appaltante nonché le indicazioni 

riportate negli articoli da 27 a 32 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Le gravi o ripetute violazioni della sicurezza da parte dell’appaltatore, previa 

formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di 

risoluzione del contratto. 

Il contraente è altresì obbligato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 36-

bis, comma 3 della Legge 248/06 pertanto deve dotare il personale 
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occupato nell’esecuzione dei lavori di apposito tesserino di riconoscimento, 

salvo quanto previsto dal comma 4 del predetto articolo. Della violazione di 

tali disposizioni risponde in via diretta ed esclusiva unicamente il datore di 

lavoro. 

ART. 17 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE 

Il contraente, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati 

nell’espletamento del servizio oggetto del presente contratto, applica 

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL 

indicato nell’invito a presentare offerta e nel Capitolato Speciale d’Appalto 

posti a base della procedura di affidamento o indicato dall’appaltatore in 

sede di presentazione dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si 

espleta il servizio, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche 

ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto collettivo che 

eventualmente fosse stipulato facendo riferimento anche alle circolari INPS 

in materia. Le stesse condizioni dovranno essere applicate anche nei 

confronti di soci in caso di cooperativa. I suddetti obblighi vincolano il 

contraente anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o 

receda da esse. 

L’appaltatore inoltre è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle 

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e 

assistenza dei lavoratori.  

ART. 18 – PREZZI APPLICATI PER LA CONTABILIZZAZIONE DEL 

SERVIZIO 

I prezzi applicati per la contabilizzazione del servizio saranno quelli indicati 

nella stima dei costi a base dell’affidamento allegata al presente contratto al 
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netto del ribasso offerto dall’appaltatore in sede di gara. 

Con i prezzi stessi si intende compensata, salvo la dizione dei singoli prezzi, 

ogni fornitura, ogni consumo, l’intera mano d’opera, l’assicurazione degli 

operai contro gli infortuni sul lavoro, le varie assicurazioni sociali. 

ART. 19 – CONTABILIZZAZIONE PRESTAZIONI NON PREVISTE IN 

APPALTO E NUOVI PREZZI 

Il presente contratto nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 60 del D.lgs. 

36.2023 e s.m.i. è soggetto alla revisione dei prezzi contrattuali qualora si 

verifichino le condizioni indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto allegato 

al presente atto. 

ART. 20 – DENUNZIA ENTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E 

INFORTUNISTICI 

Ai sensi delle normative vigenti, sono tenute a documentare, prima 

dell’inizio del servizio e comunque non oltre 30 giorni dalla data di consegna 

dello stesso, l’avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e 

infortunistici. 

La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed 

assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla 

contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con scadenza 

quadrimestrale. 

In caso di ritardo del pagamento delle retribuzioni dovute al personale 

dipendente, l’Appaltatore è invitato per iscritto dal Responsabile Unico del 

Progetto a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non 

provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della 

richiesta entro il termine sopra assegnato la stazione appaltante può pagare 
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anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate 

detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore in 

esecuzione del contratto. 

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’appaltatore il 

Responsabile Unico del Progetto provvede all’inoltro delle richieste e delle 

contestazioni all’Ufficio Provinciale del Lavoro e della massima occupazione 

per i necessari accertamenti. 

ART. 21 - CARTELLO DI CANTIERE 

Trattandosi di un servizio non è previsto alcun cartello di cantiere 

ART. 22 - REGISTRAZIONE 

Il presente atto non è soggetto a registrazione, è redatto in tre copie e 

sottoscritto dalle parti. 

ART. 23 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si farà 

espresso riferimento al capitolato generale d’appalto di cui al decreto del 

Ministero LL.PP. n. 145 del 19.04.2000 per le parti ancora in vigore nonché 

al D.lgs. n. 36 del 31.03.2023 e s.m.i., al D.lgs. 81/08 e s.m.i. al Capitolato 

Speciale D’appalto ed alle altre norme previste in materia di appalti pubblici. 

ART. 24 – OSSERVANZA NORMATIVA 

Il contraente dovrà osservare scrupolosamente la normativa che regola 

l’appalto e l’esecuzione di opere pubbliche. 

ART. 25 – SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto e quelle indicate 

dall’art.5 del decreto n.145/2000 sono a carico del contraente, ad eccezione 

dell'IVA a carico dell'Amministrazione. 
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ART. 26 - CONTROVERSIE 

Le controversie relative all’interpretazione o esecuzione del presente atto 

qualunque sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica sorte sia 

durante l’esecuzione che al termine del contratto, saranno deferite alla 

competenza del Tribunale Ordinario di Napoli. 

ART. 27 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di 

cessione. 

Nel rispetto delle disposizioni indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto è 

ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto 

dell’articolo 120, comma 12, del Codice dei contratti e della legge 21 

febbraio 1991, n. 52, nonché dell’art. 6 dell’allegato II.14 al codice, a 

condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario 

finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il 

contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia 

autenticata, prima o contestualmente all’emissione del pagamento 

sottoscritto dal RUP. 

ART. 28 – CLAUSOLA SOCIALE 

L’appaltatore nel rispetto dell’art. 57 del codice ha dichiarato in sede di gara 

di aver adottato misure orientate a garantire le pari opportunità 

generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con 

disabilità o svantaggiate nonché l’applicazione di CCNL di settore ai propri 

dipendenti. 

Inoltre, nel rispetto dell’art. 57 e 102 del codice, ferma restando la 
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necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze 

tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, 

l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità 

occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo 

prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle 

dipendenze dell’aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del 

CCNL indicato nell’invito a presentare offerta e nel Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

ART. 29 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, il presente 

atto è pubblicato sul sito web del Museo e Real Bosco di Capodimonte alla 

sezione amministrazione trasparente, tenuto conto delle disposizioni dettate 

cd. GDPR (General Data Protection Regulation - GDPR) Reg. UE 

2016/679; altresì, qualsiasi dato personale e/o di natura sensibile riportato 

nell’ambito del presente atto sarà trattato secondo le norme previste dal 

Reg. UE 2016/679, più specificatamente gli artt. 6 e ss. Il Responsabile del 

Trattamento dei dati è il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, 

nominato con Decreto n. 252 del MIBAC del 24/05/2018; 

qualsivoglia richiesta, inerente il predetto trattamento dei dati dovrà, essere 

inviata al seguente indirizzo: mu-cap.privacy@cultura.gov.it. 

ART. 30 - ELENCO ALLEGATI 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché 

logico corollario le premesse e la documentazione qui di seguito elencata: 

a) L’invito a presentare offerta, corredato di allegati; 

b) il capitolato Generale d’Appalto di cui al Decreto Ministeriale n. 
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145/2000, per gli articoli ancora in vigore e per quanto non in contrasto 

con il Capitolato Speciale d’Appalto o non previsto da quest’ultimo; 

c) il Progetto esecutivo completo di tutti i documenti amministrativi, 

tecnico-economici, elaborati grafici posti a base di gara; 

d) il DGUE presentato dall’O.E. affidatario; 

e) l’Offerta economica presentata in sede di gara;  

f) il D.V.R. presentato dall’O.E. affidatario; 

g) Polizze assicurative di cui all’art. 3 del Contratto; 

h) tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici indicate in 

via esemplificativa nel Capitolato Speciale di Appalto; 

i) Dichiarazioni di tracciabilità dei flussi finanziari, contenenti gli estremi 

del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, verso i quali 

verranno effettuati i pagamenti. 

I menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del 

presente Contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso e sono 

depositati presso la Stazione Appaltante, ad eccezione di quanto 

materialmente allegato al presente Contratto. Sono infatti materialmente 

allegati solo la Stima dei costi del servizio e relativo quadro economico, il 

Capitolato Speciale d’Appalto, e le polizze.  

Tali documenti, sottoscritti digitalmente da parte dell’Appaltatore e dal 

soggetto che ha rilasciato le polizze e la cauzione, sono anch’essi stati già 

prodotti dall’Appaltatore alla Stazione Appaltante; tuttavia, essi sono ora 

nuovamente sottoscritti digitalmente dall’Appaltatore e dalla Stazione 

Appaltante solo ai fini della stipulazione del presente contratto. 

Nei termini indicati nel Capitolato Speciale d’appalto, l’appaltatore dovrà 
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predisporre e consegnare al Direttore dell’esecuzione il DVR redatto in 

conformità al DUVRI della stazione appaltante. 

In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel 

presente contratto e nei documenti contrattuali sopraindicati, vale 

l’interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della 

prestazione oggetto d’appalto, nel rispetto della normativa vigente in 

materia. 

ART. 31 – DISPOSIZIONI FINALI 

Le parti ribadiscono che il presente contratto, immediatamente efficace per 

l’appaltatore, lo sarà per l’Amministrazione soltanto a conclusione dei 

connessi adempimenti amministrativo-contabili. Per quanto non previsto dal 

presente contratto si rinvia agli atti di gara che qui si intendono 

integralmente richiamati.  

                                 L’IMPRESA 

        S.A.P. SOCIETÀ APPALTI PULIZIE S.R.L. 
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Capitolato Speciale d’Appalto 
Art. 87, comma 2, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. 

 

 

SERVIZIO DI PULIZIA DEL MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE NONCHE’ DEGLI EDIFICI, 
CORPI DI GUARDIA E PERTINENZE. 
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Articolo 1 - Definizioni 

• Complesso: Il complesso di Capodimonte, con sede a Napoli, Via Miano n. 2, situato sulla sommità 
dell’omonima collina ha un’estensione di 134 ettari di giardini storici e boschivi, recintati da oltre sei 
chilometri di muro di cinta. All’interno di esso è situato il Museo, costituito dalla Reggia, un palazzo di tre 
piani, di una superficie complessiva di oltre 14.000 mq, con 130 sale che, insieme ai depositi, ospitano 
47.000 opere d’arte. 

• Bosco: indica il Real Bosco di Capodimonte, a partire da Porta di Mezzo, il quale fa parte del Complesso 
del Museo e Real Bosco Capodimonte;  

• Parco: indica il Parco e il Belvedere, aree limitrofe alla Reggia, il quale fa parte del Complesso del Museo 
e Real Bosco Capodimonte;  

• Stazione appaltante: il Museo e Real bosco di Capodimonte, con sede in Napoli, Via Miano, 2 - 80131 
Napoli, nella persona del rappresentante legale, prof. Eike Dieter Schmidt. 

• Responsabile Unico del Progetto: Funz. Amm.vo Gestionale dott.ssa Martina Romano. 

• Appaltatore: indica il soggetto risultato aggiudicatario definitivo della procedura di affidamento. 

• Capitolato: indica il presente capitolato speciale d’appalto. 

• Codice dei Contratti o Codice: indica il D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i.  

• Contratto: indica il contratto di appalto stipulato tra la stazione appaltante e l’Appaltatore. 

Articolo 2 - Norme di riferimento 

Nell’esecuzione dell’appalto, l’Affidatario si obbliga ad osservare sia le disposizioni contenute nel presente 
Capitolato e negli altri documenti di gara sia la normativa di riferimento di seguito elencata: 

• D.lgs. 42/2008 e s.m.i.; 

• il Codice dei Contratti e relativi allegati; 

• linee guida di attuazione dell’ANAC; 

• il Codice Civile in quanto applicabile; 

• il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

• Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018 e s.m.i.; 

• le condizioni normative e retributive previste dal CCNL del settore di riferimento. 

Articolo 3 - Oggetto del contratto d’appalto e descrizione del servizio 

L’appalto ha per oggetto servizio di pulizia del Museo e Real Bosco Di Capodimonte nonché degli edifici, corpi 
di guardia e pertinenze. 

L’operatore economico affidatario provvederà all’espletamento del servizio rispettando le disposizioni e le 
modalità di esecuzione riportare nel presente Capitolato Speciale D’appalto e in tutti gli altri atti progettuali 
posti a base del presente affidamento. 

Il servizio oggetto del presente capitolato dovrà essere svolto nel rispetto del prestigio e del decoro dei luoghi, 
secondo standard di elevata qualità e professionalità, tenendo conto delle particolari esigenze derivanti dalla 
specifica attività svolta dal Museo.  
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In caso di disfunzione, carenza prestazionale, inadeguatezza tecnica, amministrativa, organizzativa e/o 
funzionale di qualsiasi tipo l’affidatario deve ritenersi completamente responsabile ed è obbligatoriamente 
tenuto a rispondervi direttamente mediante l’applicazione delle penali previste nel presente capitolato. 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento della gestione del servizio di pulizia, sanificazione e disinfezione dei 
seguenti immobili e relative pertinenze: 

 Reggia e pertinenze (cortili, androni, porticati e bagni); 

 Palazzotto Borbonico e pertinenze (parcheggio); 

 Casina dei Principi e pertinenze (androne e cortili);  

 Porta Piccola; 

 Porta Grande; 

 Porta di Mezzo; 

 Porta di Miano; 

 Cellaio;  

 Fagianeria; 

 Chiesa di San Gennaro e pertinenze; 

L’appalto è disciplinato dalle seguenti norme: D.lgs. 36/2023 e s.m.i., e da ogni disposizione di legge inerente 
la fornitura di ciascun servizio, dalle linee guida di attuazione ANAC e dagli atti di gara.  

Il servizio deve essere effettuato secondo le norme contenute negli articoli del presente elaborato e le norme 
di igiene vigenti in materia, le norme di sicurezza sul lavoro riportate nel D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 
nonché i criteri ambientali minimi (CAM) di cui al Decreto ministeriale DM n. 51 del 29 gennaio 2021 (GURI n. 
42 del 19 febbraio 2021) che definisce i “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e 
sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti”, consultabile e  scaricabile 
ai seguenti link: 

https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/19/21A00941/sg. 

L’operatore economico affidatario del presente appalto provvederà all’espletamento del servizio rispettando le 
disposizioni e le modalità di esecuzione riportare nel Capitolato Speciale D’appalto e in tutti gli altri atti posti a 
base del presente affidamento. 

Articolo 4 - Ammontare complessivo ed articolazione economica dell’appalto 

L’importo complessivo posto a base dell’affidamento ammonta a €. 136.293,05 (dicesi euro 
centotrentaseimiladuecentonovantatre/05) oltre €. 2.725,86 (dicesi euro duemilasettecentoventicinque/86) per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre €. 30.584,16 (dicesi euro 
trentamilacinquecentottantaquattro/16) per IVA al 22%. 

Ai sensi dell’art. 41, commi 13 e 14 del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della 
manodopera stimati in €. 104.603,44 (dicesi euro dicesi euro centoquattomilaseicentotre/44) oltre IVA al 
22%,  

Si precisa che ai sensi e per gli effetti del citato art. 41, comma 14 del D.lgs. 36/2023, i costi della manodopera 
su indicati non sono soggetti a ribasso d’asta. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di 
dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale; come 
precisato anche della sentenza del TAR Toscana n. 120.2024. 
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Si precisa ulteriormente che i costi della manodopera sono stati calcolati sulla base del costo orario di operai 
II°, III° e IV° livello di inquadramento indicati nelle Tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
C.C.N.L. per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi 
integrati/multiservizi e relative tabelle di costo, approvate ed allegate al Decreto Direttoriale n. 52/2023 del 
27.09.2023 scaricabili al seguente link: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-
industriali/focus-on/analisi-economiche-costo-lavoro/pagine/settore-pulizia-e-multiservizi. 

Gli operatori economici partecipanti alla procedura di affidamento, nel rispetto dell’art. 57 del codice dovranno 
dimostrare di aver adottato misure orientate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di 
inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate nonché l’applicazione di CCNL di settore ai 
propri dipendenti. 

Nel rispetto dell’art. 57 e 102 del codice, ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria 
organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, 
l’affidatario della presente procedura è tenuto a garantire la stabilità occupazionale, assorbendo 
prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente e 
garantendo le tutele del CCNL su indicato.  

L’elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l’esecuzione del 
contratto sono riportati nell’elaborato elenco del personale allegato ai documenti di gara e contiene il numero 
degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, 
sede di lavoro, monte ore, etc. 

N.B. le modalità di calcolo della base d’asta, i componenti e le relative quantità che hanno condotto all’importo 
complessivo dell’appalto de-quo sono desumibili dalla stima dei costi e dal quadro economico facenti parte del 
progetto di servizio posto a base di gara. 

Ai sensi dell’art. 58, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., secondo comma, si precisa che il presente appalto non è 
suddiviso in lotti in quanto la prestazione assume valore e utilità solo ove considerata unitariamente, 
garantendo la natura funzionale del lotto e l’economicità dell’appalto medesimo. 

L’operatore economico aggiudicatario del presente servizio provvederà all’espletamento dello stesso 
rispettando le disposizioni e le modalità di esecuzione riportare nel Capitolato Speciale d’Appalto e in tutti gli 
altri atti amministrativi e tecnici posti a base del presente affidamento. 

Articolo 5 - Natura del contratto e relativa modalità di stipulazione 

Il contratto di appalto, sarà stipulato a corpo e nel rispetto dell’art. 18, del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e secondo 
le modalità in esse indicate.  

Articolo 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto 

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati posti a base di gara vale la soluzione più aderente alle finalità per 
le quali il servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di 
buona tecnica esecutiva.  

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano 
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo 
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all’ordinamento 
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.  

3. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, 
è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto 
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.  

4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, 
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la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un 
contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.  

5. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e l’appaltatore, 
riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto di servizio posto a base di gara, 
retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d’appalto. 

Articolo 7 - Termine per l’espletamento del servizio 

La durata complessiva dell’appalto è pari a 92 (novantadue) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data 
di consegna del servizio. 

Nel calcolo del tempo di cui al primo capoverso è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà 
e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.  

Articolo 8 – Consegna e inizio del servizio 

La consegna formale del servizio oggetto della presente procedura dovrà essere effettuata dopo la stipula del 
contratto. 

Dopo la verifica del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario la stazione appaltante può procedere 
all’esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l’aggiudicatario ha diritto al rimborso 
delle spese sostenute per l’espletamento del servizio ordinati dal direttore dell’esecuzione. 

Articolo 9 – Esecuzione del servizio 

L’Appaltatore dovrà provvedere all’espletamento del servizio e le relative forniture oggetto di affidamento 
pienamente e correttamente, con la massima cura e diligenza e utilizzando mezzi, attrezzature e personale 
aventi le caratteristiche indicate nel presente Capitolato, seguendo comunque le indicazioni che saranno 
fornite dal R.U.P. e dal Direttore dell’esecuzione.  

Articolo 10 - Tutela dei lavoratori in materia retributiva e previdenziale 

Il personale addetto all’espletamento del servizio sarà dipendente dall’impresa affidataria, con cui unicamente 
intercorrerà il rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge. 

L’impresa è tenuta, nei confronti del personale dipendente, al rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale 
e della normativa previdenziale, assicurativa ed antinfortunistica, assumendone completa responsabilità nei 
confronti dei lavoratori dipendenti. 

Sono a carico dell’impresa tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del personale 
nonché tutte quelle spese ed oneri attinenti l’assunzione, la formazione e l’amministrazione del personale 
necessario all’espletamento del’ servizio oggetto di appalto; l’Amministrazione appaltante è sollevata da 
qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, 
l’assicurazione contro gli infortuni, i libretti sanitari e la responsabilità verso terzi. 

L’appaltatore dovrà esibire ad ogni richiesta dell’Amministrazione tutta la documentazione necessaria relativa 
all’assunzione e al pagamento del personale dipendente nonché il Registro infortuni previsto dalle vigenti 
norme. 

L’Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti del personale occupato nell’espletamento del servizio di cui 
al presente capitolato le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal Contratto collettivo 
nazionale di lavoro vigente per la categoria nonché eventuali accordi integrativi dello stesso in vigore nella 
Provincia di Napoli, esonerando espressamente la Direzione del Museo da qualsiasi responsabilità al riguardo. 

L’impresa appaltatrice si obbliga ad assolvere tutti i conseguenti oneri, quelli concernenti le norme 
previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente 
competenti e tutti gli altri oneri discendenti dalla forma giuridica del rapporto di lavoro attivato. 
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L’appaltatrice si obbliga, inoltre, a presentare, copia della denuncia INAIL e INPS, oltre che estratto del libro 
unico del personale in servizio e successivi aggiornamenti in caso di modifiche dell’elenco del personale stesso 
o di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi. 
L’inosservanza delle leggi in materia e delle disposizioni sopraindicate, sono clausola di risoluzione immediata 
del contratto senza ulteriori formalità. 

Premesso quanto sopra si precisa ulteriormente che: 

Il CCNL applicabile al personale dipendente che sarà impiegato nell’esecuzione dell’appalto, è quello relativo 
agli esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi e relative tabelle di costo, 
approvate ed allegate al Decreto Direttoriale n. 52/2023 del 27.09.2023 scaricabili al seguente link: 
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/analisi-economiche-
costo-lavoro/pagine/settore-pulizia-e-multiservizi. 

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, 
purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dal Museo (art. 11, comma 3, del D.lgs. 
36/2023). Il differente contratto eventualmente applicato va indicato dal concorrente nell’Istanza di 
partecipazione. 

Gli operatori economici partecipanti alla procedura di affidamento, nel rispetto dell’art. 57 del codice dovranno 
dimostrare di aver adottato misure orientate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di 
inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate nonché l’applicazione di CCNL di settore ai 
propri dipendenti. 

Articolo 11 - Oneri dell’Appaltatore 

1. L’Appaltatore provvedere all’espletamento del servizio in conformità a quanto previsto nel presente 
Capitolato, nel Contratto e nella propria offerta, nel rispetto della normativa applicabile e, in ogni caso, con 
un livello qualitativo e professionale adeguato. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri di competenza 
per l’osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali e 
assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro del settore. L’Appaltatore garantisce per il personale addetto 
il rispetto di tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro. 

2. L’Appaltatore è tenuto a richiamare i dipendenti che non osservino una condotta irreprensibile. 
L’Appaltatore dovrà garantire, salvo diversa richiesta, la continuità degli operatori impiegati nel complessivo 
periodo di durata del rapporto contrattuale; lo stesso dovrà garantire la sostituzione del personale 
negligente o inadeguato all’assolvimento del ruolo professionale assegnato con personale in possesso 
degli stessi requisiti. 

3. L’Appaltatore, a sua cura e spese, è tenuto a fornire al personale le divise, tutte le attrezzature materiali 
necessarie e i materiali di consumo necessari per le tipologie di intervento rispondenti alle normative di 
sicurezza affinché le unità possano operare con efficacia ed efficienza. 

4. L’Appaltatore, a sua cura e spese, dovrà dotare il personale dipendente di un tesserino di riconoscimento 
contenente la fotografia formato tessera, le generalità del lavoratore, l’indicazione del datore di lavoro e la 
data di assunzione. 

Articolo 12 – Mezzi e attrezzature da lavoro 

L’Appaltatore deve operare con la massima diligenza affinché attrezzature, mezzi e modalità operative 
utilizzati non comportino alterazioni o danni a persone o cose. 

L’Appaltatore deve utilizzare propri mezzi ed attrezzature, adeguati al servizio da svolgere ed idonei ai fini 
della sicurezza e della tutela della salute e dell’ambiente. 
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Eventuali strutture e/o mezzi che la Direzione del Museo dovesse dare, in prestito d’uso, all’Appaltatore per lo 
svolgimento delle attività previste (locali, servizi, ecc.) devono essere certificate da idoneo verbale di consegna 
in cui l’Appaltatore riconosce lo stato di conservazione delle stesse e si impegna formalmente a prendersene 
cura ed a manutenerle in modo tale da garantire l’identico stato di conservazione delle stesse. 

Articolo 13 – Gestione del miglioramento continuo 

Al fine di promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni, di verificare gli aspetti legati alla qualità 
dell’espletamento del servizio ed identificare opportune azioni correttive alle problematiche riscontrate, sono 
istituiti incontri periodici formali tra Direttore dell’esecuzione e il Responsabile del servizio dell’Appaltatore. 

Articolo 14 - Penali in caso di ritardo sul termine finale 

L’appaltatore dovrà garantire la presenza del proprio personale come contrattualmente previsto con la 
Direzione del Museo. L’assenza (tale si considera anche il ritardo superiore al 60 minuti) di un singolo 
operatore comporta l’applicazione delle seguenti penali: 

• per assenza fino a 2 ore verrà applicata una penale pari a € 100,00; 

• per assenza superiore a 2 ore o per ogni giornata intera verrà applicata una penale pari a € 250,00; 

• eventuali danneggiamenti comporterà l’addebito dei costi di ripristino. 

L’accertamento dei danni sarà effettuato dal Responsabile del Servizio alla presenza del Gestore del Servizio. 
A tale scopo il Museo comunicherà con congruo anticipo all’Appaltatore il giorno e l’ora previsti per 
l’accertamento e nel caso in cui il Gestore del Servizio non manifesti la volontà di partecipare si procederà 
autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del 
risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dall’Appaltatore. 

L’applicazione delle penali non esclude in ogni caso il diritto del Museo di pretendere il risarcimento 
dell’eventuale maggiore danno. 

Si applica l’art. 126 comma 1, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. 

Articolo 15 – Polizze e Cauzioni 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 53, commi 1 non è richiesta alcuna garanzia provvisoria. Ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 4 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., l’affidatario del servizio dovrà stipulare 
una cauzione definitiva pari al 5% dell’importo del contratto. 

Articolo 16 – Subappalto 

Ai sensi dell’art. 119 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o 
i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, 
lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l’accordo con cui a terzi sia affidata l’integrale 
esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative 
alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.  

Articolo 17 – Pagamenti e conto finale 

a) I pagamenti saranno eseguiti, mediante canoni mensili postecipati; 

b) il pagamento delle spettanze oggetto del presente Capitolato sarà eseguito entro 30 (trenta) giorni dalla 
data di ricevimento della fattura, compatibilmente con la disponibilità di cassa e previa verifica della 
regolarità contributiva dell’appaltatore, tramite il sistema di interscambio (SDI), secondo le modalità indicate 
nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, previa verifica di conformità e accertamento del corretto ed 
effettivo espletamento del servizio attestata dal responsabile dell’esecuzione; 

c) Nel rispetto della normativa di riferimento per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 
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l’appaltatore deve, utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la 
Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, al presente appalto. Tutti i movimenti 
finanziari relativi al servizio devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati 
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

d) I pagamenti (compresi gli stipendi) destinati a dipendenti, consulenti e fornitori sono eseguiti tramite conto 
corrente dedicato anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la 
piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto, anche se non sono riferibili, in via esclusiva, 
a un singolo appalto. Anche i versamenti contributivi e previdenziali nonché i tributi possono essere eseguiti 
con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione di spesa. 

e) L’Appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i prima della firma del 
contratto e a fornire le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo/sugli stesso/i. 

f) Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti, 
deve essere tempestivamente comunicata all’Appaltatore al Museo il quale, in caso contrario, è sollevato 
da ogni responsabilità. 

g) L’Appaltatore assume, a pena di nullità del Contratto, l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, previsto 
dall’art. 3 della legge n. 136/2010, al fine di prevenire le infiltrazioni criminali. 

h) Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il CIG in relazione 
a ciascuna transazione posta in essere. 

i) Non è configurabile l’inadempimento o la mora del Museo qualora il ritardo nel pagamento sia dovuto al 
ritardo dell’Appaltatore nel procedimento contabile preordinato all’emissione dei mandati di pagamento; 

j) Si riportano di seguito i dati per l’emissione della fatturazione elettronica: 

Denominazione Ente Ministero della Cultura  

Codice Univoco ufficio QZL1LB 

Nome ufficio: Museo di Capodimonte 

Cod. fisc. servizio di F.E.: 95219190634 

Regione ufficio: Campania 

Provincia ufficio: NA 

Comune ufficio: Napoli 

Indirizzo ufficio: Via Miano, 2 

Cap ufficio: 80131 

 

k) La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui alla lettera j) del presente articolo nulla ostando, è pagata 
entro 60 (sessanta) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa 
presentazione di regolare fattura fiscale, con le modalità indicate nel presente articolo. 
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Articolo 18 - Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo 

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle 
circostanze per l’emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a 
disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso 
il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di 
ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.; 

2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all’articolo 24, comma 
4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, 
nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento; 

3. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui 
l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il 
titolo di spesa, raggiunga il 15% (quindici per cento) dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi 
dell’articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione 
appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, 
è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio 
per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta 
costituzione in mora. 

4. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all’articolo 24, comma 3, 
per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella 
misura di cui al comma 2.  

Articolo 19 - Cessione del contratto e cessione dei crediti 

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.  

2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 120, comma 12, del 
Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, nonché dell’art. 6 dell’allegato II.14 al codice, 
a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito 
Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o 
contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.  

Articolo 20 - Finanziamento 

L’appalto è finanziato: con Fondi di Bilancio del Museo e Real Bosco di Capodimonte A.F. 2024 Capitolo 
1.1.3.035, Articolo 1.03.02.13.002 (Pulizia e disinfestazioni). 

Articolo 21 -  CCNL applicabile 

Il CCNL applicabile al personale dipendente che sarà impiegato nell’esecuzione dell’appalto, è quello relativo 
agli esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi e relative tabelle di costo, 
approvate ed allegate al Decreto Direttoriale n. 52/2023 del 27.09.2023 scaricabili al seguente link: 
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/analisi-economiche-
costo-lavoro/pagine/settore-pulizia-e-multiservizi. 

L’operatore economico può indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, 
purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dal Museo (art. 11, comma 3, del D.lgs. 
36/2023). Il differente contratto eventualmente applicato va indicato dal concorrente nell’Istanza di 
partecipazione. 

Gli operatori economici partecipanti alla procedura di affidamento, nel rispetto dell’art. 57 del codice dovranno 
dimostrare di aver adottato misure orientate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di 
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inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate nonché l’applicazione di CCNL di settore ai 
propri dipendenti. 

Articolo 22 -  Revisione dei prezzi 

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si 
determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell’opera superiore al cinque per cento, 
dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della variazione, in 
relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza, ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 60, comma 3, lettera b) del Codice, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi della 
produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie. 

Articolo 23 -  Modifica del contratto in fase di esecuzione 

In ottemperanza alle disposizioni di cui all’artico 120, comma 9, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. l’amministrazione 
del Museo e Real Bosco di Capodimonte, in considerazione del margine di alea dei bilanci di previsione, 
qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a 
concorrenza del quinto dell’importo del contratto, si riserva la facoltà di imporre all’appaltatore l’esecuzione 
alle condizioni originariamente previste. In tal caso l’appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione 
del contratto. 

Articolo 24 -  Spese contrattuali, imposte, tasse 

Sono a carico dell’esecutore senza diritto di rivalsa le spese contrattuali nonché le spese ad esse correlate. 

Articolo 25 – Sospensione dell’esecuzione 

1. Il servizio potrà essere sospeso e/o prorogato al verificarsi di una delle condizioni previste dall’art. 121 del 
D.lgs. n. 36.2023 e s.m.i. previa predisposizione di apposito verbale. 

2. Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte dalla stazione appaltante per cause diverse 
da quelle di cui all’art. 121, commi 1, 2 e 6, del codice, l’esecutore può chiedere, previa iscrizione, a pena 
di decadenza, di specifica riserva, ai sensi dell’art. 121, comma 7 del codice, risarcimento dei danni subiti, 
quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati 
nell'allegato II.14. 

Articolo 26 - Risoluzione del contratto 

1. Oltre alle altre ipotesi previste dalla Legge, dal Regolamento Generale sui Lavori Pubblici, dal contratto di 
appalto e dagli altri articoli del presente Capitolato Speciale d’Appalto, costituiscono grave inadempimento, 
grave irregolarità e/o grave ritardo, ai sensi dell’art. 122 del D.lgs. n. 36.2023 e s.m.i., le seguenti ipotesi 
elencate a mero titolo enunciativo e non esaustivo: 

a) La sospensione unilaterale del servizio da parte dell’esecutore senza giustificato motivo; 

b) frode accertata dell’esecutore; 

2. Qualora l’esecutore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 relativi 
alla tracciabilità dei flussi finanziari inerenti all’appalto, il contratto d’appalto si risolverà di diritto ai sensi del 
comma 8 del medesimo art. 3. 

3. Nei casi di risoluzione del contratto, la stessa avrà effetto dall’avvenuta conoscenza all’appaltatore della 
decisione assunta dalla Stazione Appaltante da inoltrare mediante pec da parte del Responsabile Unico 
del Progetto. 

4. Nel rispetto di quanto stabilito con le linee guida n. 4 dell’ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera 
del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, in caso di inottemperanza degli obblighi assunti con il contratto 
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d’appalto e con il presente C.S.A. da ritenersi parte integrante dello stesso contratto, e/o in caso di 
successivo accertamento di difetto del possesso dei requisiti prescritti e dichiarati dall’affidatario del servizio 
in oggetto, l’amministrazione appaltante si riserva la facoltà di rescindere il contratto ed alla revoca 
dell’affidamento con semplice lettera raccomandata e/o pec provvedendo all’incameramento della cauzione 
definitiva ove richiesta o, in alternativa, all’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento 
del valore del contratto, provvedendo al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle 
prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. Per le conseguenze di una eventuale rescissione e 
dell’eventuale applicazione di penali si farà riferimento al D.lgs. n. 36 del 31.03.2023 e s.m.i. 

Articolo 27 – Recesso 

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 123 del codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, 
comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque 
momento purché tenga indenne l’appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni eseguite nonché del 
valore dei materiali utili esistenti in magazzino oltre al decimo dell’importo delle opere, dei servizi o delle 
forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell’allegato II.14. 

2. L’esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale 
comunicazione all’appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i 
quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo 
o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture. 

3. L’allegato II.14 al codice disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante 
e gli obblighi di rimozione e sgombero dell’appaltatore. 

Articolo 28 - Definizione delle controversie 

1. Qualora nel corso dell’esecuzione del servizio sorgano delle contestazioni che possono influire sulla 
regolare esecuzione della stessa, ne deve essere data immediata comunicazione al Responsabile Unico 
del Progetto. 

2. Il Responsabile Unico del Progetto ha l’obbligo di convocare le parti entro quindici giorni dalla 
comunicazione al fine di promuovere in contraddittorio tra di e la risoluzione della contrapposizione.  

3. Le controversie relative all’interpretazione o esecuzione del presente atto, qualunque sia la loro natura 
tecnica, amministrativa e giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, sono deferite alla 
competenza della giurisdizione ordinaria.  

4. Il foro competente per le controversie del presente affidamento è presso il Tribunale di Napoli. 

Articolo 29 - Supervisioni e controlli  

Il Direttore dell’esecuzione verificherà che l’espletamento del servizio si svolga e proceda regolarmente, anche 
controllando che l’Impresa si attenga scrupolosamente agli impegni assunti. L’impresa riconosce al 
committente il diritto di procedere, anche senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune o anche 
in contraddittorio, a verifiche, controlli e ispezioni, anche presso la sede operativa indicata.  

In particolare l’amministrazione appaltante, a mezzo di propri dipendenti, addetti o incaricati, assisterà 
all’espletamento del servizio affidato, procedendo a controlli e verifiche. Il Direttore dell’esecuzione procederà 
a tutte le constatazioni e contestazioni comunque resesi necessarie, attraverso verbalizzazione scritta. 
L’impresa dovrà attenersi alle indicazioni, alle prescrizioni e alle istruzioni impartite dalla Stazione Appaltante, 
uniformandosi alle stesse.  

Il rispetto delle previsioni del presente capitolato, come anche le approvazioni, di qualunque genere, compiute 
dalla Stazione Appaltante, non esonerano l’impresa dalle proprie responsabilità per l’esecuzione degli impegni 
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assunti con il presente capitolato anche per quanto attiene alla sicurezza, alla direzione e sorveglianza della 
del proprio personale, all’organizzazione, pianificazione, espletamento del servizio, trattandosi, tutti, di obblighi 
di sua esclusiva competenza e responsabilità. 

Articolo 30 – Obblighi del personale addetto all’espletamento del servizio 

Nei cinque giorni precedenti l’inizio dell’esecuzione del contratto, l’appaltatore dovrà comunicare al direttore 
dell’esecuzione, a mezzo pec all’indirizzo mu-cap@pec.cultura.gov.it del Museo l’elenco nominativo del 
personale che sarà adibito all’espletamento del servizio, compresi i soci-lavoratori se trattasi di Società 
cooperativa, con l’indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento, 
delle rispettive qualifiche e del numero delle ore e/o frazioni giornaliere di lavoro. Tale elenco con la relativa 
documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione 
temporanea di altro personale, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono 
verificate. 

L’allontanamento dal cantiere di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro dovrà essere 
comunicato al referente interno entro 5 (cinque) giorni; entro il medesimo termine l’appaltatore dovrà 
provvedere alla sostituzione della forza lavoro venuta meno e, comunque, dovrà essere sempre garantito il 
rispetto della forza lavoro impiegata. 

I dipendenti dell’Appaltatore che prestano servizio presso le strutture del Museo e Real Bosco di Capodimonte 
sono obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire in 
ogni occasione con la diligenza professionale del caso. 

La Direzione del Museo in qualsiasi momento segnala eventuali mancanze o carenze e chiede la sostituzione 
del personale ritenuto inidoneo o non gradito per comportamento non professionale, non dignitoso, non 
corretto e comunque inadeguato all’immagine del Museo. La sostituzione deve avvenire entro 5 giorni dal 
ricevimento scritto della comunicazione a mezzo pec; si ritiene necessario derogare ai suddetti 5 giorni nei 
casi di grave negligenza o dolo per cui si deve prevedere la sostituzione immediata, entro le 24 ore dal 
ricevimento scritto della comunicazione a mezzo pec (posta elettronica certificata). 

In particolare, l’Appaltatore cura che il proprio personale: 

• consegni immediatamente oggetti smarriti, qualunque ne sia il valore e stato, rinvenute nell’ambito della 
struttura servita, al proprio responsabile; 

• segnali tempestivamente, agli organi competenti della Direzione del Museo e Real Bosco di 
Capodimonte ed al proprio responsabile diretto, le anomalie rilevate durante l’espletamento del servizio; 

• tenga sempre un contegno corretto; 

• non prenda ordini da estranei nell’espletamento del servizio; 

• rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia; 

• si attenga alle vigenti normative in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; 

• limiti l’uso di telefoni cellulari privati; 

• osservi le norme di prevenzione infortuni; 

• osservare le disposizioni previste in caso di emergenza. 

• presti il servizio in divisa e con le eventuali ulteriori dotazioni che vengono fornite dall’Affidatario. Le 
predette dotazioni devono intendersi individuali e quindi non devono essere di uso plurimo. In 
particolare, sulla divisa, previamente concordata con il Museo, dovrà essere apposto un cartellino 
identificativo recante sia le generalità del dipendente che la denominazione dell’Affidatario. 
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 Il personale addetto all’espletamento del servizio ha il divieto di: 

• manomettere apparecchiature, attrezzature e oggetti di qualsiasi genere, di proprietà del Museo; 

• usare per scopo personale fotocopiatrici, telefoni, computer e qualsiasi altra apparecchiatura, carta e 
cancelleria; 

• invitare espressamente conoscenti, intrattenersi con essi; 

• inviare in sostituzione personale estraneo alla ditta appaltatrice; 

• fumare, come da prescrizioni dalla Direzione del Museo e Real Bosco di Capodimonte; 

• allontanarsi ingiustificatamente dai luoghi di lavoro, salvo quando sia richiesto e/o autorizzato dal 
Direttore dell’esecuzione; 

• alzare la voce se non in caso di emergenza; 

• utilizzare radio, televisione, i/pod, tablet, i/pad o altri dispositivi per la navigazione internet o la 
comunicazione nonché leggere giornali, riviste o altro; 

• svolgere lavori e/o attività diverse da quelle previste nel Capitolato; 

• svolgere l’attività di guida al pubblico o accompagnare estranei nei locali normalmente interdetti; 

• danneggiare tutto ciò che concorre a formare, nella globalità, gli ambienti oggetto dell’esecuzione del 
servizio; 

• sollevare contestazioni verso il Museo circa i tempi, le modalità o altro afferenti l’espletamento del 
servizio, se non per il tramite del Direttore dell’esecuzione. 

L’Appaltatore (e per esso il personale dipendente) deve uniformarsi a tutte le norme di carattere generale e 
speciale ufficialmente stabilite dalla Direzione del Museo a quelle appositamente emanate a carico del 
personale dell'Appaltatore. 

Durante l’espletamento del servizio l’Appaltatore e il personale devono evitare qualsiasi intralcio o disturbo al 
normale andamento dell’attività e dei servizi istituzionali della Direzione del Museo con l’osservanza dei 
prestabiliti orari di espletamento del servizio. 

L’Appaltatore e il suo personale devono mantenere il massimo riserbo circa le informazioni generali e su fatti 
o circostanze concernenti l'organizzazione o la sicurezza del Museo di cui venissero a conoscenza durante 
l’espletamento del servizio. 

Articolo 31 – Sciopero 

In caso di scioperi, l'Appaltatore è tenuto a garantire comunque tutte le misure necessarie per l’esecuzione 
dei servizi in accordo con le normative vigenti. 

Articolo 32 - Regolare esecuzione/collaudo 

Nel rispetto dell’art. 50, comma 7 e dell’art. 116 del codice, sarà cura del Direttore dell’esecuzione, provvedere 
al rilascio di una dichiarazione di corretta e regolare esecuzione del servizio. 

Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni 
oggetto del contratto. 

Le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei 
lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, 
sono disciplinati dall’allegato II.14 al codice. 
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Articolo 33 – Foro Competente  

Per ogni questione o controversia che dovesse sorgere o comunque derivare dal presente Capitolato sarà 
esclusivamente competente il Foro di Napoli. 

Napoli, lì 08.07.2024 

Il Responsabile Unico del Progetto 
Funz. Amm.vo Gestionale  
Dott.ssa Martina Romano 

 
Il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte 

Prof. Eike Dieter Schmidt 
 

Firmato digitalmente da

MARTINA ROMANO
O = Ministero della Cultura
C = IT Firmato

digitalmente da
Eike Dieter
Schmidt
O = Ministero della
cultura
C = IT
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SERVIZIO DI PULIZIA DEL MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE NONCHE’ 

DEGLI EDIFICI, CORPI DI GUARDIA E PERTINENZE.  
 

DATA: 08.07.2024 
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