Rep. N.

MINISTERO DELLA CULTURA

CONTRATTO DI APPALTO

OGGETTO: LAVORI URGENTI DI RESTAURO E RECUPERO DI DIPINTI

SU TAVOLA E PALE D'ALTARE DELLA COLLEZIONE BORBONIC A, Il

PIANO MUSEQO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO: F.Rest. dott.ssa A lessia Zaccaria

CAPITOLO 1.1.3.157, ARTICOLO 1.03.02.09.010 (_Lavori di_manutenzione

ordinaria e riparazione d'opere d’arte ) - A.F. 2023

CIG: A025C0330F — CUPF69D23001810001

PREMESSO CHE

— con decreto Rep. 118 del 13/09/2023. veniva conferito 'incarico di Responsabile

Unico del Progetto al F.Restauratore dott.ssa Alessia Zaccaria;

— con Determina Rep. 155 del 29/12/2023 si dava avvio. attraverso la piattaforma

M.e.PA.. alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando. nel rispetto

dell'art. 50 co.1 lett ¢) del medesimo D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

— con Determina, Rep. del . Si provvedeva all’affidamento dei
lavori in oggetto a con sede in via n.
— - — P. IVA: - C.F.

—___con nota prot. MIC|DG-MU-SERV | _U02|02/05/2023|8533-P, acquisita al prot.

MIC|MIC_MU-CAP|03/05/2023]|1382-A, la Direzione Generale Musei, Servizio

I, ha inoltrato il Decreto DG-MU|02/05/2023 Rep. 445, con il quale & stato

approvato il bilancio di previsione per I'anno 2023 del Museo e Real Bosco di

Capodimonte;




- con nota pec prot. MIC|MIC_MU-CAP| -P veniva richiesta la

documentazione contrattuale;

- con Decreto, del 2/11/2023, Rep. 158 veniva conferito I'incarico di direttore dei

lavori al Funzionario restauratore, dott.ssa Sara Vitulli;

con nota pec prot. MIC|[MIC_MU-CAP| -A I'0.E.

faceva pervenire la documentazione contrattuale richiesta;

VISTO/A

- la conformita e regolarita della documentazione presentata in fase di gara,

nonché della _successiva _documentazione richiesta a sequito _di_soccorso

istruttorio, dall’operatore economico

- la documentazione qiustificativa, presentata dall’O.E. . a

sequito di richiesta di verifica dell’anomalia dell'offerta, ritenuta seria congrua ed

affidabile:
— il DURC attestante la regolarita contributiva dell'O.E. - prot.
INAIL con validita a tutto il

— la verifica del possesso dei requisiti, espletata attraverso il portale dell’A.N.AC.

sezione FVOE;

— la documentazione contrattuale trasmessa da con nota
pec prot. del acquisita _al prot. MIC|MIC_MU-
CAP| -A;

TRA
Il nato a il codice fiscale:

in qualita di Direttore Generale del Museo e Real Bosco di Capodimonte, con sede

in Napoli alla via Miano n. 2, codice fiscale 95219190634, abilitato alla stipula degli

atti, giusto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del




registrato alla Corte dei Conti il aln. di seguito indicato anche come

” ”

“Stazione Appaltante " o “Amministrazione ”;

E
ll/La dott./dott.ssa , hato/a a , , codice
fiscale , in qualita  di , della  societa
, con sede in via n. - -
— P. IVA: - C.F. , di seguito indicato

anche come “Impresa” o0 “Contraente ” o “Appaltatore ”,

i guali, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano le obbligazioni

derivanti dal presente contratto convengono quanto segue:

TUTTO CIO’ PREMESSO

ART. 1 — PREMESSE, DISPOSIZIONI GENERALI, OGGETTO D ELL’APPALTO

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne

costituiscono logico corollario.

Per tutto guanto non espressamente regolato, si applicano il D.lgs. n. 36/2023 (c.d.

“Codice dei contratti pubblici” o “Codice”, breviter) e i provvedimenti attuativi dello

stesso, il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore, nonché le vigenti disposizioni

in materia di igiene, prevenzione. sicurezza e antinfortunistica sui luoghi di lavoro e

con riguardo alla gestione del personale, alla normativa vigente in materia retributiva

contributiva, previdenziale ed assicurativa

L'amministrazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte affida I'esecuzione dei

lavori di cui all'oggetto a con sede in via n

— - — P IVA: - C.F. e numero diiscrizione

al _Regqistro delle  Imprese presso la C.CILAA. di n.
Repertorio Economico Amministrativo n. ._qui




rappresentata da , hato/a a il , codice fiscale

, in qualita di , domiciliato/a per la carica presso la sede

societaria di , di seguito anche “Impresa” o

“Contraente ” 0 “Appaltatore ”.

L'impresa con il presente atto formalmente si obbliga ad espletare i “Lavori urgenti di

restauro e recupero di dipinti su tavola e pale d'altare della collezione borbonica, ii

piano Museo e Real bosco di Capodimonte”, CIG: A025C0330F -

CUPF69D23001810001, di cui al progetto posto a base dell'affidamento, del quale

fanno _parte integrante gli_allegati di_cui_all’elenco_elaborati posti a base di_gara

nonché gli ulteriori allegati indicati all’articolo 31 del presente contratto.

Ai suddetti documenti si fa integrale rinvio per la regolamentazione dei rapporti tra le

parti e per la definizione dei rispettivi diritti € obblighi.

Al fine di renderne piu immediata I'applicazione. vengono tuttavia qui riportate alcune

delle principali clausole ed impegni contenuti nei suddetti documenti.

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla suddetta documentazione, si fa

riferimento al D.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), relativi allegati e

provvedimenti attuativi dello stesso, nonché al DPR 207/2010 per le parti ancora in

vigore, nonché alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione. sicurezza e

antinfortunistica sui luoghi di lavoro e, per guanto riguarda la gestione del personale

alla normativa vigente in materia retributiva, contributiva, previdenziale ed

assicurativa.

ART. 2 — OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Il contraente nell’espletamento dei lavori & soggetto allosservanza piena e

incondizionata di tutte le norme e le indicazioni contenute, negli elaborati posti a base

di_appalto nonché nell'offerta tecnica ed economica presentata; esso & inoltre




responsabile e rispondera in via diretta, senza possibilita di rivalsa, tanto verso le

autorita costituite quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed

alle cose per causa ad esso imputabile, rimanendo inteso che in caso di disgrazia o

di infortunio dovra provvedere al completo risarcimento dei danni e cio senza diritto

al compenso, restandone sollevata I'’Amministrazione nonché il personale preposto

alla Direzione. Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere

provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere,

allambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione del servizio. L’'onere per il

ripristino _di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da

mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale

carico dell'appaltatore. indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura

assicurativa di cui all’art. 3 del presente contratto.

Il contraente &, inoltre, tenuto ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le

disposizioni di ordine interno che fossero comunicate dal Museo e Real Bosco di

Capodimonte.

ART. 3 — GARANZIE

Il contraente, ai sensi dell’art. 103 del D.Igs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha prestato:

1. garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. del
della societa assicuratrice - Agenzia di , cod. ramo n. ,
Cod. Agenzia n. , cod. Produttore , per un importo garantito di
€. (dicesi euro /).
2. Polizza CAR di cui allart. 117, comma 10 del codic e n. del
della societa assicuratrice Agenzia di
n. , cod. subagenzia n. , Ramo n. |, numero archivio
con massimale per sinistro di €. (dicesi euro




/ ), contenente una garanzia per RCT per un importo pari ad

€. (dicesi euro )

ART. 4 — LAVORI AGGIUNTIVI E VARIANTI

Resta inteso che il contraente non potra, per nessun motivo, introdurre, di propria

iniziativa, variazioni o aggiunte ai lavori che non rispettino le previsioni contrattuali,

mentre assume |'obbligo di esequire tutte le variazioni ordinate dall Amministrazione

appaltante nei limiti di legge.

Il contraente dichiara espressamente di essere consapevole di hon poter esequire

nessun _intervento non_previsto nei_documenti_progettuali posti a base di gara e

nell'offerta presentata ed accettata dal’amministrazione, allegati _al presente

contratto o in successive eventuali perizie di variante, previa stipula di regolare atto

aggiuntivo (o _atto di_sottomissione) se non_preventivamente autorizzati _dal

Responsabile del Procedimento e nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 120 del

D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.; pertanto in caso di esecuzione di lavori aggiuntivi non

previsti dal presente contratto di appalto, né autorizzati come sopra previsto, non

avra diritto ad alcun compenso e sara tenuto a proprie spese al ripristino dello stato

dei luoghi e/o al ritiro delle eventuali forniture effettuate.

Per tutto quanto non indicato nel presente atto si rimanda all'art. 33 del Capitolato

Speciale d’Appalto.

ART. 5 — AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo netto contrattuale, ammonta ad €. (dicesi _euro
/ ) compresi € (dicesi euro
/ ) per oneri di sicurezza ed oltre I.V.A. di legge

ART. 6 — ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 125, comma 1 del codice. sul valore del contratto di




appalto viene calcolato I'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per

cento) da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della

prestazione e previo ricevimento da parte del soggetto erogatore del finanziamento

dell'intervento in oggetto.

Le modalita e i tempi di erogazione dell'anticipazione sono subordinate alle

disposizioni di cui all'art. 23 del Capitolato Speciale d’Appalto.

ART. 7 — PAGAMENTI IN ACCONTO

| pagamenti_saranno_esequiti, mediante stati di avanzamento lavori (SAL), ogni

qualvolta le prestazioni esequite raggiungano il 10% (dieci per cento) dell'importo

contrattuale. | pagamenti saranno emessi a favore del contraente o del suo legale

rappresentante. subordinatamente alla disponibilita delle aperture di credito secondo

le norme di contabilita di Stato e dietro_emissione di regolare fattura in_modalita

elettronica.

Si riportano di sequito i dati per I'emissione della fatturazione elettronica.

Denominazione Ente Ministero della Cultura
Codice Univoco ufficio QZL1LB

Nome ufficio: Museo di Capodimonte
Cod. fisc. servizio di F.E.: 95219190634
Ultima data validaz. c.f.: 18/01/2016

Data di avvio del servizio: 06/06/2014
Regione ufficio: Campania
Provincia ufficio: NA

Comune ufficio: Napoli

Indirizzo ufficio: Via Miano, 2

Cap ufficio: 80131




ART. 8 FINANZIAMENTO

L'appalto € finanziato: con Fondi di Bilancio del Museo e Real Bosco di Capodimonte

- CAPITOLO 2.1.2.140 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE” ART.

2.02.02.01.99/D “PERCORSO VITA — POLITICHE GIOVANILI" a cadere sui bilanci

relativi agli anni come meglio di seguito specificato:

1. €. (dicesi euro / ) Iva compresa, graveranno sul

bilancio del Museo e Real Bosco di Capodimonte A.F. 2023 e saranno impegnati

sul capitolo . articolo ( )

Considerato _che I'amministrazione appaltante & soggetta di _anno _in _anno

all'approvazione del bilancio e delle eventuali variazioni che si dovessero rendere

necessarie, si precisa che la disponibilita di cassa per gli esercizi finanziari successivi

all’anno di inizio dei lavori sara subordinata ai suddetti adempimenti contabili.

Ad ogni modo ove per un qualsiasi motivo si dovesse verificare la mancanza dei fondi

necessari_per l'esecuzione del presente appalto si procedera alla risoluzione

contrattuale senza che I'affidatario _possa vantare alcunché nei_confronti

dellamministrazione appaltante

ART. 9 — PAGAMENTI A SALDO

Con il certificato di ultimazione del servizio, si fara luogo al pagamento dell'importo

relativo alla rata di saldo con le modalita e i tempi indicati nel Capitolato Speciale

d’Appalto

ART. 10 — TRACCIABILIA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contraente, ai sensi della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., assume gli obblighi

di tracciabilita dei flussi finanziari; il mancato adempimento degli articoli di legge da

parte del contraente comporta la risoluzione del contratto da parte

delll Amministrazione con semplice comunicazione scritta. a mezzo di raccomandata




A/R elo pec.

L'appaltatore, & tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre

sette giorni qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi

identificativi del conto dedicato.

In relazione a quanto sopra il contraente ha comunicato che il conto corrente bancario

dedicato per il pagamento dei lavori oggetto dell'appalto, & identificato dal codice

IBAN acceso presso la e che i soggetti

autorizzati ad operare su detto conto sono:

. . hato/a_a il . C.F.: . in_gualita di

Legale Rappresentante del contraente;

. . hato/a a il . C.F. . in _qualita di

ART. 11 — DURATA DEL SERVIZIO - PENALI

La durata dellappalto & pari a 24 (ventiquattro) mesi (720 giorni) naturali e

consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Qualora si

verificassero dei ritardi imputabili all’Appaltatore nell’esecuzione delle varie fasi di

espletamento dei lavori si applicheranno le penali previste dall’art. 19 del Capitolato

Speciale d’Appalto che si intende qui interamente riportato.

ART. 12 — NOMINATIVO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PRO GETTO.

Il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte con Decreto, Rep. 118 del

13/09/2023. ha conferito l'incarico di Responsabile Unico del Progetto al Funz.

Restauratore dott.ssa Alessia Zaccaria

ART. 13 — SOSPENSIONE, PROROGA, RISOLUZIONE E RECES SO

SOSPENSIONE

Nel rispetto degli articoli 36. 37 e 38 del Capitolato Speciale d’Appalto:




SOSPENSIONE: | lavori potranno essere sospeso e/o prorogato al verificarsi di una

delle condizioni prevista dall’art. dall'art. 121 del D.Igs. n. 36.2023 e s.m.i. previa

predisposizione di apposito verbale.

RISOLUZIONE: in caso di inottemperanza degli obblighi assunti con il presente atto

nonché in tutti i casi in cui sia accertata una delle cause indicate nell'art. 122 del

D.lgs. n. 36.2023 e s.m.i. il Responsabile Unico del progetto si riserva la facolta di

risolvere il presente contratto; inoltre in caso di successivo accertamento di difetto

del possesso dei requisiti prescritti e dichiarati dalla societa affidataria dei lavori in

oggetto, 'amministrazione appaltante si riserva la facolta di rescindere il presente

contratto _con___semplice __lettera __raccomandata __e/o __pec __ provvedendo

allincameramento della cauzione definitiva ove richiesta 0. in alternativa.

all’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del

contratto, provvedendo al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento

alle prestazioni gia esequite e nei limiti dell’utilita ricevuta. Per le conseguenze di una

eventuale rescissione e dell’eventuale applicazione di penali si fara riferimento al

D.lgs. n. 36 del 31.03.2023 e s.m.i.

RECESSO art. 123 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.. fermo restando guanto

previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92. comma 4. del codice delle leggi antimafia

e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

la_stazione appaltante puo recedere dal contratto in qualungue momento purché

tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle

prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali

utili_esistenti in cantiere nel caso di lavori 0 in magazzino nel caso di servizi o

forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non

esequite, calcolato secondo quanto previsto nell'allegato 11.14.
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Il decimo dell'importo delle opere non eseguite € calcolato sulla differenza tra

l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso

d’asta e 'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso e preceduto da formale comunicazione

all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la

stazione appaltante prende in consegna i servizi o forniture e verifica la regolarita del

servizio espletato.

ART. 14 — REGOLARE ESECUZIONE E VERIFICA DI CONFORM ITA’

Nel rispetto dell’art. 50, comma 7 e dell’art. 116 del codice, sara cura del Direttore

dei Lavori, provvedere al rilascio di _una dichiarazione di corretta e regolare

esecuzione dei lavori.

Il _certificato di_regolare esecuzione & emesso _non oltre tre mesi dalla _data di

ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Le modalita tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo. nonché i casi in cui il

certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformita possono essere

sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, sono disciplinati dall’allegato 11.14 al

codice.

ART. 15 — DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Qualora il contraente dovesse far ricorso al subappalto lo stesso sara regolato da

quanto stabilito negli atti posti a base dell’affidamento e dall’art. 119 del D.lgs

36/2023 e ss.mm.ii.

ART. 16 — OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il contraente, & obbligato ad osservare tutte le misure di sicurezza e di prevenzione

infortuni sul lavoro vigenti in materia, in particolare le disposizioni di cui al D.Igs. n.

81/2008 e s.m.i.. le indicazioni previste nel D.U.V.R.l. redatto dell'amministrazione
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appaltante nonché le indicazioni riportate negli articoli da 27 a 32 del Capitolato

Speciale d’Appalto.

Le gravi o ripetute violazioni della sicurezza da parte dell’appaltatore, previa formale

costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Il contraente € altresi obbligato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 36-bis,

comma 3 della Legge 248/06 pertanto deve dotare il personale occupato

nell'esecuzione dei lavori di apposito tesserino di riconoscimento, salvo quanto

previsto dal comma 4 del predetto articolo. Della violazione di tali disposizioni

risponde in via diretta ed esclusiva unicamente il datore di lavoro.

ART. 17 — OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPE NDENTE

Il contraente. nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nell’esecuzione dei lavori

oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle

risultanti dal CCNL indicato nell'invito disciplinare posto a base di gara. o indicato

dall’appaltatore in sede di presentazione dell’offerta, alla categoria e nella localita in

Cui si eseguono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed

integrazioni ed in genere di ogni altro contratto collettivo che eventualmente fosse

stipulato facendo riferimento anche alle circolari INPS in materia. Le stesse

condizioni dovranno essere applicate anche nei confronti di soci in caso di

cooperativa. | suddetti obblighi vincolano il contraente anche se la stessa non sia

aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse

L’appaltatore inoltre & tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori

ART. 18 — PREZZ| APPLICATI PER | A CONTABILIZZAZIONE DEILAVORI

| prezzi unitari applicati per la contabilizzazione dei lavori saranno quelli indicati

nell’elenco prezzi posto a base dell'affidamento allegata al presente contratto al netto
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del ribasso del % (dicesi virgola per cento) offerto

dall'appaltatore in sede di gara.

Con i prezzi stessi si intende compensata, salvo la dizione dei singoli prezzi, ogni

lavorazione, fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera, I'assicurazione degli

operai contro gli infortuni sul lavoro, le varie assicurazioni sociali.

ART. 19 — REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI

Il presente contratto nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 60 del D.lgs. 36.2023

e Ss.m.i. & soggetto alla revisione dei prezzi contrattuali_qualora_si verifichino le

condizioni_indicate nell’articolo 34 del Capitolato Speciale d’Appalto _allegato_al

presente atto.

ART. 20 — CONTABILIZZAZIONE PRESTAZIONI NON PREVIST E IN APPALTO

E NUOVI PREZZI

Qualora. relativamente alle varianti ed ai lavori in economia che si rendessero

necessari in corso d'opera. sia richiesta la formulazione di prezzi non contemplati

dall’Elenco _prezzi contrattualmente definito. il _direttore dei lavori procedera alla

definizione dei nuovi prezzi sulla base di quanto stabilito all'articolo 35 del Capitolato

Speciale d’Appalto.

ART. 21 — DENUNZIA ENTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E

INFORTUNISTICI

Ai sensi delle normative vigenti, il contraente, & tenuto a documentare, prima

dell'inizio dei lavori e comungue non oltre 30 giorni dalla data di consegna dello

stesso, I'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici

La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi

nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva

dovra essere effettuata con scadenza quadrimestrale.
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In caso di ritardo del pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente,

I’Appaltatore € invitato per iscritto dal Responsabile Unico del Progetto a provvedervi

entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente

e motivatamente la legittimita della richiesta entro il termine sopra assegnato la

stazione appaltante pud pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le

retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’ Appaltatore

in esecuzione del contratto.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’appaltatore il

Responsabile Unico del Procedimento provvede all'inoltro_delle richieste e delle

contestazioni_all’Ufficio Provinciale del Lavoro e della massima occupazione per i

necessari accertamenti.

ART. 22 - CARTELLO DI CANTIERE

Il cartello di cantiere va predisposto secondo le disposizioni dettate dall’art. 43 del

Capitolato Speciale d’Applato.

ART. 23 - REGISTRAZIONE

Il presente atto & soggetto a reqgistrazione, € redatto in tre copie e sottoscritto dalle

parti.

ART. 24 — NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fara espresso

riferimento al capitolato generale d’appalto di cui al decreto del Ministero LL.PP. n

145 del 19.04.2000 per le parti ancora in vigore nonché al D.lgs. n. 36 del 31.03.2023

e s.m.i., al D.lgs. 81/08 e s.m.i. al Capitolato Speciale D’appalto ed alle altre norme

previste in materia di appalti pubblici

ART. 25 — OSSERVANZA NORMATIVA

Il contraente dovra osservare scrupolosamente la normativa che regola I'appalto e
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I'esecuzione di opere pubbliche.

ART. 26 — SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto e quelle indicate dall'art.5 del

decreto n.145/2000 sono a carico del contraente, ad eccezione dell'lVA a carico

dellAmministrazione.

ART. 27 - CONTROVERSIE

Le controversie relative all'interpretazione o esecuzione del presente atto qualunque

sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica sorte sia durante I'esecuzione

che al termine del contratto, saranno deferite alla competenza del Tribunale Ordinario

di Napoli.

ART. 28 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CRE DITI

Il presente contratto non puo essere ceduto, pena la nullita dell’atto di cessione.

Nel rispetto dell’art. 25 del Capitolato Speciale d’Appalto & ammessa la cessione dei

crediti. ai sensi del combinato disposto dell’articolo 120. comma 12, del Codice dei

contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, nonché dell’art. 6 dell’allegato 11.14 al

codice. a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario

finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di

cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato

alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata. prima o contestualmente

al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

ART. 29 — CLAUSOLA SOCIALE

L 'appaltatore nel rispetto dell'art. 57 del codice ha dichiarato in sede di gara di aver

adottato misure orientate a garantire le pari opportunita generazionali, di genere e di

inclusione lavorativa per le persone con disabilitA o svantaggiate nonché

'applicazione di CCNL di settore ai propri dipendenti.
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ART. 30 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, il presente atto &

pubblicato sul sito web del Museo e Real Bosco di Capodimonte alla sezione

amministrazione trasparente, tenuto conto delle disposizioni dettate cd. GDPR

(General Data Protection Regulation - GDPR) Reg. UE 2016/679; altresi, qualsiasi

dato personale e/o di natura sensibile riportato nell’ambito del presente atto sara

trattato secondo le norme previste dal Reg. UE 2016/679, piu specificatamente gli

artt. 6 e ss. Il Responsabile del Trattamento dei dati € il Direttore del Museo e Real

Bosco di Capodimonte, nominato con Decreto n. 252 del MIBAC del 24/05/2018;

gualsivoglia richiesta, inerente il predetto trattamento dei dati dovra, essere inviata al

seguente indirizzo: mu-cap.privacy@-cultura.gov.it.

ART. 31 - ELENCO ALLEGATI

Anche se non materialmente allegati si intendono quali parte integrante del presente

contratto:

1. Progetto posto a base dell’affidamento;

2. Offerta tecnica ed economica presentata dall'appaltatore in sede di offerta;

3. Tutti gli atti richiamati in premessa;

4. Qualifiche del personale attualmente impiegato nell’espletamento del servizio;

5. Polizze/cauzioni richiamate nel presente contratto;

ART. 32 — DISPOSIZIONI FINALI

Le parti ribadiscono che il presente contratto, immediatamente efficace per

l'appaltatore, lo sara per I’Amministrazione soltanto a conclusione dei connessi

adempimenti amministrativo-contabili. Per quanto non previsto dal presente contratto

si rinvia agli atti di gara che qui si intendono integralmente richiamati.

L'IMPRESA
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IL DIRETTORE GENERALE DEL MUSEO

E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cc, il Contraente dichiara di aver letto

con attenzione e di approvare le pattuizioni contenute negli articoli di cui sopra.

Il presente contratto si compone di n. ( ) pagine e 31 (trentuno) articoli

ed é redatto in 3 (tre) copie.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE GENERALE DEL MUSEO

E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

17




