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Napoli - Museo e Real Bosco di Capodimonte
Lavori di allestimento del nuovo percorso museale: Ceramica e Arti Applicate

RELAZIONE GENERALE

PREMESSA

Il Museo di Capodimonte possiede un nucleo di circa 7000 porcellane e ceramiche tra le piu
importanti in Italia, gran parte della Collezione Borbone Nel nuovo progetto del Cabinet &
prevista la disposizione dell'intera raccolta in undici sale del piano nobile, completata con
dipinti e arredi delle collezioni museali, che rievocheranno I'ambientazione della vita di corte ai
tempi dei Borbone. Nell’esposizione verra dato risalto agli oggetti prodotti dalle due
Manifatture Reali di Capodimonte (1743-1759) e della Real Fabbrica Ferdinadea (1771-1806)
presentati a confronto con gli importanti doni diplomatici, in particolare le porcellane prodotte
dalle manifatture di Vienna, Sévres e Berlino, pervenuti dalle altre corti europee. Fanno parte
della raccolta importanti porcellane acquisite dalla Corte borbonica attraverso prestigiosi doni
o acquisti regali, come quelle di Vienna, portate a Napoli dalla moglie di re Ferdinando IV,
Maria Carolina d'Austria, o donati dalla corte imperiale asburgica, di Berlino, di Sévres, di
Dagoty ed ancora terraglie all'uso inglese, un nucleo composto da circa 600 pezzi, delle
manifatture napoletane di Del Vecchio e Giustiniani e di quella siciliana del barone Giuseppe
Malvica.

L’obiettivo del Museo & procedere ad un allestimento artistico unitario ed integrato con altri
interventi analoghi di restyling espositivo delle collezioni in corso e/o programmati su altre
sezioni museali, con la precisa finalita di costruire un’offerta culturale di visita innovativa sul
piano storico-scientifico, fruitivo-divulgativo e della presentazione estetica delle opere, da
perseguire attraverso un’articolazione narrativa dei percorsi ed una “mise en scéne” delle sale
e delle collezioni che ne valorizzi ed esalti lo straordinario valore di unicita e preziosita e al
tempo stesso renda leggibili i valori spaziali, stilistico-formali e decorativi degli spazi
architettonici della Reggia, esaltandone cosi il ruolo di residenza reale che ha ricoperto per
oltre due secoli e di eccezionale testimonianza tangibile e storicamente stratificata
dell’evoluzione del gusto legata anche agli avvicendamenti dinastici, valori, questi ultimi, quasi
completamente celati dagli allestimenti precedenti e che € indispensabile ed indifferibile
recuperare.

CRITERI METODOLOGICI

Riferimenti Normativi

| principi che hanno portato all’'elaborazione del presente progetto sono la Circolare n. 28 del
31/05/2018 del Ministero per i Beni e le Attivita Culturali e del Turismo, e le prescrizioni
contenute nel D.M. 10/07/2020.

Gli interventi edili complementari sono di rifunzionalizzazione e rispettano quanto prescritto
dalla legislazione di settore, in particolare dal “Codice dei Beni Culturali” del 2004 e dal Codice
degli Appalti (D.Lgs 50/2016).
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Metodologia di studio ed analisi finalizzata alla definizione dell’intervento

Le fasi di studio, propedeutiche alla definizione delle scelte progettuali, hanno assunto come
dati di base i contributi provenienti dallo studio storico archivistico, e dal confronto con il lavoro
scientifico dei curatori e dai collaboratori scientifici al progetto: € stato quindi possibile
individuare la suddivisione delle collezioni in sale tematiche, la loro organizzazione in un
percorso di visita attentamente calibrato, la distribuzione dei pezzi in vetrine specifiche,

progettate in base alla specificita degli oggetti e alle caratteristica delle Sale che le ospitano.

Gli arredi, attentamente progettati per restituire la massima funzionalita nell'esposizione e
nella conservazione dei beni, sono anche stati concepiti per armonizzarsi con I'arredo storico
conservato nelle Sale, e con i valori estetici e monumentali del sito. A questo proposito, sono
sempre accompagnati da zoccolature in legno decorate che ne fungono da cornice e da
elemento di unione.

Le opere edili complementari, invece, sono state ponderate in base ai risultati provenienti dallo
studio storico archivistico e dagli strumenti tradizionali del rilievo diretto.

Le operazioni conoscitive, base irrinunciabile del progetto, si sono basate, quindi, su una serie
di operazioni, sinteticamente cosi indicate:

Rilievo fotografico: La documentazione fotografica costituisce un patrimonio informativo
insostituibile e indispensabile a qualunque tipo di analisi conoscitiva. In questo caso, inoltre la
scelta di integrare nel modo pill esteso e possibile le informazioni geometriche del rilievo con
quelle qualitative offerte dall'immagine fotografica ha determinato la produzione di una
documentazione fotografica estesa e sistematica volta a fornire il massimo livello di
informazione.

Rilievo geometrico e tipologico: Partendo dalla restituzione grafica di un rilievo accurato
dell’esistente, si & arrivati a definire I'articolazione degli interventi previsti e quindi il risultato
finale.

La conoscenza dell'opera, infine, & stata fondata sull'analisi, storico-progettuale,
dell’evoluzione funzionale dell’edificio e delle sue articolazioni, finalizzata a riconoscere quali
utilizzazioni si siano succedute nel tempo ed in quali ambienti.

Criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive

| criteri di scelta adottati scaturiscono dall’esigenza di esposizione dell'importantissima
collezione di porcellane conservata a Capodimonte, unitamente all’esigenza di riqualificazione
delle Sale del Museo e di riproposizione di quegli elementi caratterizzanti che gli ambienti, ed
in particolare le Sale del primo piano, avevano prima degli interventi di rifunzionalizzazione
degli anni ‘50 e ‘90.

In particolare, I'esposizione dell'importantissimo nucleo di porcellane presenti a Capodimonte
avverra in sale che recupereranno i valori storici, estetici e monumentali del Sito.
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La scelta, perd, pur trattandosi di componenti di recente produzione, s’ispira comunque a
principi quali I'affinita dei materiali e la loro compatibilita fisico-chimica con la matericita
originaria dell’edificio, il rispetto della sua configurazione geometrico-formale unitamente a
quello dei valori storici, estetici e monumentali del Sito.

ANALISI STORICO-TIPOLOGICA

Le Sale dedicate all’esposizione del Cabinet di Porcellana sono le attuali sale 43, 44, 45, 51,
52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, ubicate nel lato nord-est della Reggia. Questi ambienti poco o nulla
conservano della loro configurazione originaria: sono infatti stati oggetto di continue
rivisitazioni, suddivisioni in spazi pill piccoli, ridefinizione delle superfici materiche. Le suddette
Sale facevano parte dell’ultimo blocco di realizzazione della Reggia, ovvero il lato Nord, che si
sviluppa intorno al terzo cortile.

Nel 1792, come apprendiamo dalle cronache di Salvatore Palermo, infatti, “... il lato
settentrionale & rimasto incompiuto e le sue muragli poco si sono alzate dal suo primo
ordine...”; anche le facciate interne ed esterne dei due corpi gia realizzati erano ancora al
grezzo e pressocché tali rimasero sino al 1830, come documenta I'immagine riprodotta sul
vaso in terraglia con veduta del “R. Palazzo di Capodimonte”, opera dell’artista Francesco
Securo, attivo a Napoli tra il 1819 ed il 1827.
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Vaso in terraglia con veduta del “R. Palazzo di Capodimonte”, Francesco Securo, Napoli, 1819
-1827

Con la salita al trono di Ferdinando Il nel 1830 i lavori ripresero con celerita e fu portato a
compimento il cortile settentrionale, rimasto per decenni all’altezza del solo primo piano, sotto
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la direzione dei Regi Architetti Tommaso Giordano e Antonio Niccolini che ultimarono anche le
opere di finitura dei partiti architettonici delle facciate esterne e dei cortili, rilevate, all'atto
dell’assunzione dell'incarico, in gran parte ancora alla struttura grezza.

Nelle piante dell’epoca, & possibile notare come le attuali Sale 53-58 fossero un’unica grande
Sala, come evidenziato dall'immagine sottostante.

-

ha=l] -

i
l

-4
i

I""?l"l""!'

:LL 141 1
i

&
4
I
&
!
]

b -y

Antonio Niccolini (attr.), Pianta del piano reale con numerazione alle sale e camere con arredi
progettati, s.d. Napoli, Museo Nazionale di San Martino.

Con l'unita d’ltalia tutte le residenze borboniche passarono a casa Savoia conservando tale
destinazione. La scarsa propensione all'investimento sul patrimonio borbonico da parte dei Re
sabaudi determind, sino alla proclamazione della Repubblica, 'assenza di interventi costruttivi
significativi.

Nel primo ventennio del regno, Annibale Sacco, direttore del’Amministrazione della Casa
Reale, provvedeva ad inventariare le collezioni presenti al fine di conferir loro una nuova
organizzazione mirata all’allestimento al piano nobile di una galleria di Arte Moderna. Anche se
tale disegno non si compi del tutto, venne pero rafforzata la destinazione museale del Palazzo
grazie ad importanti trasferimenti dalle altre residenze reali e dal territorio di manufatti
architettonico-decorativi di pregio e di raccolte di oggetti d'arte.

Morto Annibale Sacco, I'impulso a fare della Reggia di Capodimonte un museo di rilievo

internazionale si smorzo a favore del ben piu utilitaristico uso residenziale, tant'e che sino al
5
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1948 fu assegnata ufficialmente alla famiglia dei Duchi d'Aosta che vi risiedette
frequentemente sino a tale data (malgrado fosse diventata gia nel 1920 proprieta demaniale),
allorquando la Duchessa Elena rinuncio al diritto di abitarvi fino alla sua morte, lasciandola
cosi nella disponibilita del Ministero della Pubblica Istruzione.

A seguito di cid, il nuovo Stato repubblicano, istituzionalizzandone la destinazione museale,
approvd nel 1949 i lavori di adeguamento dell’edificio monumentale quale sede della
Pinacoteca Nazionale. Il progetto, elaborato nel 1950 dall'arch. Ezio De Felice, fu finanziato
dalla Cassa per il Mezzogiorno
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Ezio Bruno De Felice: Planimetrie di rilievo e di progetto del Museo di Capodimonte

Relazione Generale



Napoli - Museo e Real Bosco di Capodimonte
Lavori di allestimento del nuovo percorso museale: Ceramica e Arti Applicate

E’ riconducibile a questo intervento la piu grande trasformazione che questi ambienti hanno
subito: le attuali sale 53-58, interessate dall’intervento in oggetto, erano un unico ambiente, e
furono suddivise da Molajoli per allestire le volte affrescate del Fischetti provenienti
da Casacalenda.

Gli ambienti furono suddivisi tramite un tramezzo in blocchi di lapillo, e furono configurati in
maniera tale che la volta del Fischetti si adattasse per dimensioni alla nuova Sala 58. Lo
spazio restante divenne I'attuale Sala 53, e fu completata con la realizzazione di una finta
volta incannucciata non decorata.

%/ \_‘_\\\-\\\/ TN \\\./ AT ~

Attuale Sala 58, realizzata da Ezio Bruno De Felice, con volta affrescata proveniente da
Casacalenda, particolari della nuova pavimentazione.

Da allora, non si sono avute ulteriori modifiche, e le Sale 53 e 58 si presentano oggi proprio
come De Felice e Molajoli le avevano realizzate, come € possibile notare dalle fotografie
seguenti.

Relazione Generale
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Sala 53 oggi _ Sala 58 oggi

OPERE DI ALLESTIMENTO DEL PERCORSO MUSEALE PER LE CERAMICHE E LE ARTI
APPLICATE

Il presente intervento si configura come un lavoro di allestimento museale, che non comporta,
pertanto, variazioni permanenti all’architettura delle Sale della Reggia, in accordo con quanto
prescritto dalla Circolare n. 28 del 31/05/2018 del Ministero per i Beni e le Attivita Culturali e
del Turismo. L'intervento & volto alla conservazione, esposizione e valorizzazione della
collezione di ceramiche e arti applicate che sono attualmente conservate nel Museo, tra Sale
espositive e depositi. Le Sale dedicate all’esposizione del Cabinet di Porcellana sono le attuali
sale 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, ubicate nel lato nord-est della Reggia. Il
percorso avra inizio dalla Sala 60, direttamente collegata con I'atrio del primo piano, e si
articolera attraverso le undici Sale tematiche. L'intervento consistera nella fornitura e posa in
opera di arredi e accessori atti all’esposizione delle opere, e alla configurazione scenica delle

Sale oggetto dell'intervento, con tinteggiatura e decorazione: sono previste, infatti, le

8
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Napoli - Museo e Real Bosco di Capodimonte
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tinteggiature delle sole pareti delle Sale con tinte a calce. | soffitti non sono oggetto di
intervento.

OPERE EDILI ACCESSORIE

Il presente intervento si configura come un lavoro di allestimento museale, tuttavia, sono
presenti lavorazioni accessorie edili quali I'apertura del vano tra la Sala 53 e la Sala 58.

La configurazione attuale delle Sale, infatti, ha comportato I'isolamento delle due sale 57 € 58
rispetto il percorso di visita, creando un imbuto di difficile gestione, sia per la funzione da
attribuire a queste sale, sia per le fondamentali norme di sicurezza sulle vie di esodo e sui
percorsi differenziati di ingresso e uscita, necessari dopo I'emergenza Covid-19.

Il varco tra la 58 e la sala 52 non pud essere utilizzato a questo scopo, proprio per la
delicatezza della sala 52, che ospita il Salottino di Porcellana e che quindi deve essere
preservato dall’accesso diretto del visitatore, per garantirne la corretta conservazione. Si rende
indispensabile, pertanto, I'apertura del varco con la Sala 53, allineato con le finestre delle sale
53 e 58, e delle stesse dimensioni di queste aperture, cosi da permettere la fruizione di queste
sale anche dalla 53 e non solo pili esclusivamente dalla sala 56.

Come riportato nell’analisi storico-tipologica, il varco interessera la tramezzatura realizzata alla
fine degli anni '50 per motivi allestitivi e, pertanto, non interagisce con la compagine muraria
originaria.

L'apertura del varco, inoltre, permette di creare un percorso tale da rispettare la logica
espositiva dei gruppi di collezioni esposte nel nuovo Cabinet delle Porcellane, rendendo la
visita piu fruibile e significativa per il pubblico.

Sala 45

Sala 51

Sala 52

Sala 56
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Per il dettaglio quali-quantitativo delle categorie di opere previste si rinvia all’allegata
documentazione grafica e tecnico-contabile di dettaglio del presente progetto esecutivo.

10
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PIANO STRATEGICO GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI-GRANDE PROGETTO CAPODIMONTE D.M. 20.05.2019 n. 240

Regione di appartenenza: CAMPANIA

Ente Beneficiario del contributo: MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

Intervento: ALLESTIMENTO NUOVO PERCORSO MUSEALE: CERAMICA E ARTI APPLICATE

Importo intervento da decreto di assegnazione € 800.000,00

CUP F69G19000690001 CIG

QUADRO ECONOMICO  PRE-GARA

A) SOMME a BASE D'APPALTO

Costo attivita

Totale parziale

A.1) IMPORTO LAVORI DI ALLESTIMENTO E RESTAURO OPERE

1) Importo dei lavori (0G2-OG11-0S2A)

€247 488,63

2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016

€ 209 582,47

3) Importo degli allestimenti (OS6)

€331 048,08

4) oneri sicurezza non soggetti a ribasso

€ 749084

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA QUADRO A.1)

€ 586 027,55

A.2) SERVIZI E FORNITURE

1) servizio di movimentazione e protezione opere

€ 2572177

TOTALE SERVIZI A BASE D'ASTA QUADRO A.2)

€ 25721,77

B) SOMME a DISPOSIZIONE

B.1 Spese tecniche

Indagini

a) indagini geologiche e strutturali

b) analisi di laboratorio

c) analisi specialistiche

Totale spese indagini e analisi

Progettazione, D.L., collaudo

c) rilievi

d) progettazione definitiva/esecutiva (comprese spese e oneri accessori)

e) direzione lavori + contabilita

f) coordinamento sicurezza in fase di progettazione

g) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione

€ 1733794

h) frazionamenti

i) responsabile lavori in fase di progetto

1) responsabile lavori in fase esecutiva

m) progettazione e verifica strutturale-idrogeologica (compreso spese e oneri accessori accessori) A.1)-A2)

n) consulenze progettazione

0) collaudo statico

p) collaudo amministrativo

q) consulenze per collaudi

Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo

€ 17 337,94

B.2 Allacciamenti

r) alla rete di energia elettrica

s) alla rete telefonica

t) altro

B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali

Imprevisti - IVA inclusa

Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne - incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)

12 234,99

Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.Igs. 50/2016)

Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.Igs. 50/2016)

Spese per commissioni giudicatrici e di collaudo IVA inclusa

Spese per pubblicita e notifiche (ANAC) IVA inclusa

30,00

Spese consulenze legali (IVA inclusa)

Attivita di supporto Tecnico specialistico allestimento collezioni al RUP_IVA e CNPAIA inclusa

am

50 000,00

Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali

€ 62264,99

B.4 IVA/oneri

IVA su A.1 lavori (10%)

25 497,95

IVA su A.1 lavori (22%)

72 830,58

IVA su spese tecniche (aliquota 22%) e CNPAIA (4%)

4 660,44

IVA su A.2 forniture e servizi

| |mjm

5 658,79

IVA su indagini

Totale IVA/oneri

€ 108 647,75

Importo destinato alle attivita di coordinamento, gestione del progetto e monitoraggio(*) - da assegnarsi a seguito di presentazione ed approvazione di un
piano dettagliato delle attivita e dei costi (art. 10 c. 2 del disciplinare). Quota Segretariato Generale - Servizio Il.

Importo destinato alle attivita di coordinamento, gestione del progetto e monitoraggio(*) - da assegnarsi a seguito di presentazione ed approvazione di un
piano dettagliato delle attivita e dei costi (art. 10 c. 2 del disciplinare). Quota Beneficiario.

€ 800 000,00

TOTALE GENERALE}R@%};\TQ (Inclusa IVA)
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