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REPUBBLICA ITALIANA

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

OGGETTO:
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
CAPITOLO . ARTICOLO ( ) - AF.

ClG:
TRA
il Museo e Real Bosco di Capodimonte -
E
La societa
L'anno ( ) il giorno ( ) del mese di

negli uffici di direzione della sede del Museo e Real Bosco

di Capodimonte per la stipula del presente contratto sono personalmente comparsi

davanti a me Ufficiale Rogante Funzionario
Amministrativo - deputato a rogare gli atti in forma
pubblica amministrativa, giusto Decreto Rep del

PREMESSO CHE

— con Decreto Rep. n del & stato conferito 'incarico

di Responsabile del Procedimento a

— con Determina a contrarre Rep. del é stata




avviata la procedura di affidamento del servizio di cui al contratto de quo;

- con determina Rep. del si & provveduto ad

aggiudicare provvisoriamente il servizio alla

- a seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui all'art. 32 comma 7 del D.Igs.

50/2016, con determina Rep. , del si &
provveduto ad aggiudicare definitivamente il servizio
alla che ha offerto un ribasso del % (dicesi

per cento). L'importo a base d'appalto soggetto a ribasso di

oltre I.V.A., per effetto del ribasso offerto si riduce

a netti € (euro ) oltre I.V.A.;

l'importo per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso ammonta ad €

oltre LV.A.;

il DURC prot dell'operatore economico_aggiudicatario &

risultato essere regolare e valido fino al

la documentazione, presentata dall'Appaltatore sulla piattaforma M.e.PA. & stata

ritenuta completa, congrua e regolare;

Varie ed eventuali

Varie ed eventuali

TUTTO CIO’ PREMESSO

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO, IMPRESA ESECUTRICE E DISPOSIZIONI

0 d e"/\

GENERALI

/A0S
~ V

N o

L'amministrazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte affida I'esecuzione del

servizio di cui all'oggetto all'lmpresa con sede in

n via avente

codice fiscale partita VA




numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.ILAA. di

n. - Repertorio Economico Amministrativo n.

, qui rappresentata da

nato/a a il , codice fiscale

, domiciliato/a per la

carica_presso la sede sociale, di sequito anche “Impresa’ o “Contraente”’ o

“Appaltatore”;

L'impresa con il presente atto formalmente si obbliga ad espletare il servizio di

di_cui al

Progetto di servizio posto a base dell'affidamento. del quale fanno parte integrante

gli allegati di cui all'elenco elaborati posti a base di gara nonché gli ulteriori allegati

indicati all'articolo 30 del presente contratto.

Ai suddetti documenti si fa integrale rinvio per la regolamentazione dei rapporti tra le

parti e per la definizione dei rispettivi diritti € obblighi.

Al fine di renderne piu immediata 'applicazione, vengono tuttavia qui riportate alcune

delle principali clausole ed impegni contenuti nei suddetti documenti.

In caso di contrasto tra il presente contratto e la documentazione di gara, prevarra

quest'ultima, salvo le specifiche ulteriori previsioni aggiunte nel presente documento

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla suddetta documentazione, si fa

riferimento al D.Igs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e ai provvedimenti attuativi

dello stesso, al DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore, nonché alle vigenti

disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e antinfortunistica sui luoghi di

lavoro e, per quanto riguarda la gestione del personale, alla normativa vigente in

materia retributiva, contributiva, previdenziale ed assicurativa.




ART. 2 - OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

Il contraente nell'espletamento del servizio & soggetta alla osservanza piena e

incondizionata di tutte le norme e le indicazioni contenute, negli elaborati posti a base

di appalto nonché nell'offerta tecnica ed economica presentata. Essa & inoltre

responsabile e rispondera in via diretta, senza possibilita di rivalsa, tanto verso le

Autorita costituite quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed

alle cose qualungue ne sia la causa, rimanendo inteso che in caso di disgrazia o di

infortunio dovra provvedere al completo risarcimento dei danni e cid senza diritto al

compenso, restandone sollevata 'Amministrazione nonché il personale preposto alla

Direzione. Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere

provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni_alle opere,

all'lambiente. alle persone e alle cose nella esecuzione del servizio. L’'onere per il

ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da

mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale

carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di_adequata copertura

assicurativa di cui all'art. 3 del presente contratto.

Il contraente &, inoltre, tenuta ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le

disposizioni di ordine interno che fossero comunicate dal Museo e Real Bosco di

Capodimonte

ART. 3 — GARANZIE

Il contraente, ai sensi dell’art. 103 del D.Igs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha prestato:

1. garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. del

della societa assicuratrice

Agenzia di n. per un importo garantito

di € (dicesi euro I ).




Detto importo garantito & ridotto, cosi come previsto dall'articolo 93, comma 7, del

D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto I'Appaltatore & in possesso delle

certificazioni di qualita in corso di validita ivi indicate;

2. polizza assicurativa R.C. n. del

della societa assicuratrice " di n.

comprensiva della Responsabilita Civile verso terzi (RCT), con esclusivo

riferimento all'appalto in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad €.

1.500.000,00 (dicesi euro unmilionecinquecentomila/00).

ART. 4 — SERVIZI AGGIUNTIVI E VARIANTI

Resta inteso che il contraente non potra. per nessun motivo. introdurre, di propria

iniziativa, variazioni od aggiunte ai servizi che non rispettino le previsioni contrattuali,

mentre assume l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ordinate dall’ Amministrazione

appaltante nei limiti di leqge.

Il contraente dichiara espressamente di essere consapevole di hon poter esequire

nessun intervento non previsto nei documenti progettuali posti a base di gara ed

allegati al presente contratto o in successive perizie di variante previa stipula di

regolare atto aggiuntivo (o atto di sottomissione) se non preventivamente autorizzati

dal Responsabile del Procedimento e nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 106 del

D.gs. n. 50/2016 e s.m.i.; pertanto in caso di esecuzione di servizi agqiuntivi non

previsti dal presente contratto di appalto non avra diritto ad alcun compenso e sara

tenuta a proprie spese al ripristino dello stato dei luoghi e/o al ritiro delle eventuali

forniture effettuate

ART. 5 - AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo netto contrattuale, ammonta ad € (euro

|___)compresi€. (dicesi euro ) per




oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre |.V.A. di legge.

ART. 6 — ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, sul valore del contratto

di appalto viene calcolato I'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento

da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della

prestazione. L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione

maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero

dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta

garanzia é rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto leqgislativo

1° settembre 1993, n. 385, 0 assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali

si riferisce 'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leqaqi

che ne disciplinano la rispettiva attivitd. La garanzia pud essere, altresi, rilasciata

dagli _intermediari finanziari iscritti nell'albo deaqli intermediari finanziari di cui

all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della

garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione,

in_rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione

appaltante. |l beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se

I'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi

contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza

dalla data di erogazione della anticipazione

ART. 7 — PAGAMENTI IN ACCONTO

relativi titoli di pagamento saranno emessi a favore del contraente o del suo legale

rappresentante, subordinatamente alla disponibilita delle aperture di credito secondo




le norme di contabilita di Stato e dietro emissione di regolare fattura in modalita

elettronica. Si precisa che il Museo e Real Bosco di Capodimonte ha attiva una

convenzione con la Banca popolare di Bari che trattiene una commissione di €. 5,00

(cinque/00) sui mandati di pagamenti emessi e che tale commissione & a carico del

contraente affidataria del servizio.

Si riportano di sequito i dati per I'emissione della fatturazione elettronica.

Denominazione Ente Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo
Codice Univoco ufficio QZL1LB

Nome ufficio: Museo di Capodimonte
Cod. fisc. servizio di F.E.: 95219190634
Ultima data validaz. c.f.: 18/01/2016
Data di avvio del servizio: 06/06/2014
Redgione ufficio: Campania
Provincia ufficio: NA

Comune ufficio: Napoli
Indirizzo ufficio: Via Miano, 2
Cap ufficio: 80131

ART. 8 FINAZIAMENTO

L'appalto & finanziato con fondi di bilancio del Museo e Real Bosco di Capodimonte

a cadere suj bilanci relativi all'anno 2021, 2022, 2023,2024 come meglio di sequito

specificato:

1._€. (dicesi euro

) lva compresa ed oltre spese tecniche

e costi di pubblicazione, graveranno sul bilancio del Museo e Real Bosco di

Capodimonte A.F. 2021 e saranno imputati sul capitolo 1.1.3.020, articolo




1.03.02.13.001 (Servizi di vigilanza);

2. €. (dicesi euro )

Iva compresa ed oltre spese tecniche e costi di pubblicazione, graveranno sul

bilancio del Museo e Real Bosco di Capodimonte A.F. 2022 e saranno imputati,

salvo disponibilita, successivamente all'approvazione del bilancio di previsione

A.F. 2022 e con apposito decreto di impegno sul capitolo 1.1.3.020, articolo

1.03.02.13.001 (Servizi di vigilanza);

3. €. (dicesi euro )

Iva compresa ed oltre spese tecniche e costi di pubblicazione, graveranno sul

bilancio del Museo e Real Bosco di Capodimonte A.F. 2023 e saranno imputati,

salvo disponibilita, successivamente all'approvazione del bilancio di previsione

A.F. 2022 e con apposito decreto di impegno sul capitolo 1.1.3.020, articolo

1.03.02.13.001 (Servizi di vigilanza);

4. €. (dicesi euro )

Iva compresa ed oltre spese tecniche e costi di pubblicazione, graveranno sul

bilancio del Museo e Real Bosco di Capodimonte A.F. 2024 e saranno imputati

salvo disponibilita, successivamente all'approvazione del bilancio di previsione

A.F. 2022 e con apposito decreto di impeagno sul capitolo 1.1.3.020, articolo

1.03.02.13.001 (Servizi di vigilanza);

Si_precisa che prima di rendere disponibili i fondi di bilancio relative aqli esercizi

finanziari 2022, 2023 e 2024 'amministrazione appaltante & soggetta di anno in anno

all'approvazione del bilancio pertanto, ove si dovesse verificare la mancanza dei

contrattuale senza che l'affidatario possa vantare alcunché nei confronti

amministrazione appaltante.




ART. 9 - PAGAMENTI A SALDO

Con il certificato di ultimazione del servizio, si fara luogo al pagamento dell'importo

relativo alla rata di saldo.

ART. 10 - TRACCIABILIA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contraente, ai sensi della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., assume gli obblighi

di tracciabilita dei flussi finanziari; 1l mancato adempimento degli articoli di legge da

parte del contraente comporta la risoluzione del contratto da parte

dellAmministrazione con semplice comunicazione scritta, a mezzo di raccomandata

A/R elo pec.

L'appaltatore, & tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre

sette giorni qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi

identificativi del conto dedicato.

In relazione a quanto sopra il contraente ha comunicato che il conto corrente bancario

dedicato per il pagamento dei lavori oggetto dell'appalto. & identificato dal codice

IBAN — codice Bic/SWIFT: acceso

presso la filiale di via n.

= e che il soggetto autorizzato ad operare su detto conto &

nato/a a il e

residente alla via n - C.F.:

ART. 11 — DURATA DEL SERVIZIO - PENALI

Il servizio avra una durata complessiva di mesi 36 (trentasei) naturali e consecutivi a

decorrere dalla data del verbale di consegna del servizio, non potra subire variazione

qualora si verificassero dei ritardi imputabili all' Appaltatore nell'esecuzione delle varie

fasi di espletamento del servizio.




17.1. Qualora fosse riscontrata un'inadempienza dovuta a mancata, ritardata o

insufficiente esecuzione delle prestazioni, il Committente, qualora non ricorrano gli

estremi per la risoluzione nelle forme di cui ai successi artt. procedera a comunicare

per iscritto I'accertamento della stessa ed all'applicazione della penalita nella misura

di seguito indicata, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

L'appaltatore dovra garantire la presenza del proprio personale come

contrattualmente previsto con la Direzione del Museo. L'assenza (tale si considera

anche il ritardo superiore al 60 minuti) di un singolo operatore comporta I'applicazione

delle sequenti penali:

e per assenza fino a 2 ore verra applicata una penale pari a € 100,00

e per assenza superiore a 2 ore 0 per ogni giornata intera verra applicata una

penale pari a € 250,00

e ___eventuali danneggiamenti comportera I'addebito dei costi di ripristino.

L’'accertamento dei danni sara effettuato dal referente del Museo alla presenza del

Gestore del Servizio. A tale scopo il Museo comunicherd con congruo anticipo

all'Appaltatore il giorno e I'ora previsti per I'accertamento e nel caso in cui il Gestore

del Servizio non manifesti la volonta di partecipare si procedera autonomamente alla

presenza di due testimoni. Tale constatazione costituira titolo sufficiente al fine del

risarcimento dei danni che dovra essere corrisposto dall’Appaltatore

L’applicazione delle penali non esclude in ogni caso il diritto del Museo di pretendere

il risarcimento dell'eventuale maggiore danno

Ad ogni modo, le penalita applicate per la mancata esecuzione e ritardo nella

prestazione del servizio a carico delllmpresa, saranno pari all'1%e sul valore

dellammontare netto contrattuale, oltre | magaiori oneri per affidamento a terzi fino

da determinare in relazione all'entita delle consequenze legate al ritardo, e non

10




possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto

contrattuale.

L'applicazione delle penali potra avvenire mediante trattenute sui pagamenti di

spettanza dell'Impresa.

In caso di qualunque inadempienza, sia essa definitiva o di semplice ritardo, il

Committente, oltre all'applicazione delle penali previste, si riserva la facolta di far

esequire la prestazione ad altro operatore economico, i cui costi sostenuti verranno

addebitati per l'intero all'lmpresa inadempiente.

ART. 12 — NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte con Decreto, Rep.

del . ha conferito l'incarico di Responsabile Unico

del Procedimento al

ART. 13 — SOSPENSOIONE, PROROGA, RISOLUZIONE E RECESSO

SOSPENSIONE:

Il Direttore Operativo o il Responsabile del Procedimento potranno, previa

predisposizione del verbale di sospensione indicante le motivazioni e per il tempo

strettamente necessario, sospendere il servizio al verificarsi di una delle condizioni

prevista dall'art. 107 del D.lgs. n. 50.2016 e s.m.i.

PROROGA art. 107, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.: 'esecutore che

per cause a |ui non imputabili non sia in grado di ultimare il servizio nel termine fissato

puo richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine

contrattuale

RISOLUZIONE: in caso di inottemperanza degli obblighi assunti con il presente atto

nonché in tutti i casi in cui sia accertata una delle cause indicate nell'art. 108 del

D.lgs. n. 50.2016 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento si riserva la facolta di
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risolvere il presente contratto; inoltre in caso di successivo accertamento di difetto

del possesso dei requisiti prescritti e dichiarati dalla societa affidataria del servizio in

oggetto, 'amministrazione appaltante si riserva la facolta di rescindere il presente

contratto con semplice lettera raccomandata ef/o pec provvedendo

allincameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa,

all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del

contratto, provvedendo al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento

alle prestazioni gia esequite e nei limiti dell’'utilita ricevuta. Per le conseguenze di una

eventuale rescissione e dell’eventuale applicazione di penali si fara riferimento al

D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.

RECESSO art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. fermo restando quanto

previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4. del decreto leqislativo 6

settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante pud recedere dal contratto in

qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle

eventuali forniture esequiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino

nel caso, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non

esequite.

Il decimo dell'importo delle opere non esequite & calcolato sulla differenza tra

l'importo dei guattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso

d'asta e 'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture esequiti

L'esercizio del diritto di recesso & preceduto da formale comunicazione

all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la

stazione appaltante prende in consegna i servizi o forniture e verifica la regolarita del

servizio espletato

ART. 14 - REGOLARE ESECUZIONE E VERIFICA DI CONFORMITA’

12




Ai sensi dell’'art. 102 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 215 del D.P.R.

207/2010 e ss.mm.ii., fino alla redazione del certificato di regolare esecuzione il

contraente sara responsabile del servizio eseguito. La regolare esecuzione deve

avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione del servizio; il certificato di regolare

esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorso due anni

dalla sua emissione. Decorso tale termine.

ART. 15 — DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Qualora il contraente dovesse far ricorso al subappalto lo stesso sara regolato da

quanto stabilito negli atti posti a base dell'affidamento, dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016

e ss.mm.ii.

ART. 16 — OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il contraente & obbligato ad osservare tutte le misure di sicurezza e di prevenzione

infortuni sul lavoro vigenti in materia, in particolare le disposizioni di cui al D.lgs. n.

81/2008 e s.m.i. e le indicazioni previste nel D.U.V.R.l. redatto dalla_medesima

nonché le indicazioni previste nel D.V.R. redatto delllamministrazione appaltante.

Le aravi o ripetute violazioni della sicurezza da parte dell'appaltatore, previa formale

costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Il contraente & altresi obbligato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 36-bis

comma 3 della Legge 248/06 pertanto deve dotare il personale occupato

nell’'espletamento del servizio di apposito tesserino di riconoscimento, salvo guanto

previsto dal comma 4 del predetto articolo. Della violazione di tali disposizioni

risponde in via diretta ed esclusiva unicamente il datore di lavoro

ART. 17 — OBBLIGHI NEI CONFRONTI| DEL PERSONALE DIPENDENTE

Il contraente si obbliga di attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati

nell'espletamento del servizio oggetto del presente contratto, condizioni normative e
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retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili,

alla data dell'offerta, alla categoria e nella localita in cui si svolge il servizio, nonché

le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni

altro contratto collettivo che eventualmente fosse stipulato facendo riferimento anche

alle circolari INPS in materia. Le stesse condizioni dovranno essere applicate anche

nei confronti di soci in caso di cooperativa. | suddetti obblighi vincolano il contraente

anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'appaltatore inoltre & tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leqgi e dei

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

ART. 18 — PREZZ| APPLICATI PER LA CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO

| prezzi unitari applicati per la contabilizzazione del servizio saranno _quelli indicati

nella stima dei costi a base dell'affidamento allegata al presente contratto al netto del

ribasso del (dicesi per cento) offerto

dall’'appaltatore in sede di gara.

Con i prezzi stessi si intende compensata. salvo la dizione dei singoli prezzi, ogni

fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera, I'assicurazione deqli operai contro gli

infortuni sul lavoro, le varie assicurazioni sociali.

ART. 19 — CONTABILIZZAZIONE PRESTAZIONI NON PREVISTE IN APPALTO

E NUOVI PREZZI

Per tutte le prestazioni resesi necessarie per |'espletamento del servizio ma non

previste nella stima dei costi e negli elaborati progettuali posti a base di appalto, si

utilizzeranno i prezzi del tariffario regionale di riferimento in vigore al momento

decurtati del ribasso offerto in sede di gara; in mancanza di riferimento di prezzi nel

tariffario regionale si addiverra alla formazione dei nuovi prezzi

ART. 20 — DENUNZIA ENTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E
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INFORTUNISTICI

Ai sensi delle normative vigenti, il contraente & tenuta a documentare, prima dell'inizio

del servizio e comunque non oltre 30 giorni dalla data di consegna dello stesso,

l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici.

La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi,

nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva,

dovra essere effettuata con scadenza quadrimestrale.

In caso di ritardo del pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente,

'Appaltatore & invitato per iscritto dal Responsabile Unico del Procedimento a

provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove eqli hon provveda o non contesti

formalmente e motivatamente la legittimita della _richiesta entro il termine sopra

assegnato la stazione appaltante pud pagare anche in corso d'opera direttamente ai

lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute

all’Appaltatore in esecuzione del contratto.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’appaltatore il

Responsabile Unico del Procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle

contestazioni all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della massima occupazione per i

necessari accertamenti.

ART. 21 - CARTELLO DI CANTIERE

Trattandosi di un servizio non & previsto alcun cartello di cantiere

ART. 22 - REGISTRAZIONE

Il presente atto & soggetto a reqistrazione, & redatto in quattro originali e sottoscritto

dalle parti

ART, 23 — NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fara espresso
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riferimento al capitolato generale d’appalto di cui al decreto del Ministero LL.PP. n.

145 del 19.04.2000 per le parti ancora in vigore nonché al D.Igs. n. 50 del 18.04.2016

e s.m.i, al D.Igs. 81/08 e s.m.i. al Capitolato descrittivo prestazionale ed alle altre

norme dello Stato.

ART. 24 — OSSERVANZA NORMATIVA

Il contraente dovra osservare scrupolosamente la normativa che regola I'appalto e

I'esecuzione di opere pubbliche.

ART. 25 —- SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto e quelle indicate dall'art.5 del

decreto n.145/2000 sono a carico del contraente, ad eccezione dell'lVA a carico

dell'Amministrazione.

ART. 26 - CONTROVERSIE

Le controversie relative all'interpretazione o esecuzione del presente atto qualunque

sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica sorte sia durante I'esecuzione

che al termine del contratto, saranno deferite alla competenza del Tribunale Ordinario

di Napoli.

ART. 27 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Il presente contratto non pud essere ceduto, pena la nullita dell'atto di cessione.

E’' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106

comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione

che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto

nellapposito Albo presso la Banca d'ltalia e che il contratto di cessione, stipulato

mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione
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appaltante in originale o in copia gutenticata, prima o contestualmente al certificato
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ART. 28 — CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilita occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione

Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con ['organizzazione

dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di

manodopera previste nel nuovo contratto, I'aggiudicatario del contratto di appalto &

tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale gia operante

alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del

Codice, garantendo I'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15

giugno 2015, n. 81.

A tal fine, I'elenco del personale attualmente impiegato & riportato neqli atti d gara

pubblicati e reso disponibile a tutti i partecipanti alla procedura.

ART. 29 — TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, il presente atto &

pubblicato sul sito web del Museo e Real Bosco_di_Capodimonte alla sezione

amministrazione trasparente, tenuto conto delle disposizioni dettate cd. GDPR

(General Data Protection Regulation - GDPR) Req. UE 2016/679; altresi, qualsiasi

dato personale e/o di natura sensibile riportato nel’ambito del presente atto sara

trattato secondo le norme previste dal Reg. UE 2016/679, piu specificatamente gli

artt. 6 e ss. Il Responsabile del Trattamento dei dati & il Direttore del Museo e Real

Bosco di Capodimonte, nominato con Decreto n. 252 del MIBAC del 24/05/2018:;

qualsivoglia richiesta, inerente il predetto trattamento dei dati dovra, essere inviata al

seguente indirizzo: mu cap privacv@beniculturali it

ART. 30 - ELENCO ALLEGATI

Anche se non materialmente allegati si intendono quali parte integrante del presente

contratto:
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10.

11.

12.

13.

ART. 31 — DISPOSIZIONI FINALI

Le parti ribadiscono che il presente contratto. immediatamente efficace per

L’appaltatore, lo sara per I'Amministrazione soltanto a conclusione dei connessi

adempimenti amministrativo-contabili.

Richiesto io Ufficiale Rogante delegato alla stipula dei

confratti presso il Museo e Real Bosco di Capodimonte, ho ricevuto e reso pubblico

il presente contratto mediante lettura a voce alta ed intelligibile alle parti contraenti le

quali lo approvano, essendo 'atto conforme alla loro volonta, e lo sottoscrivono in

mia presenza anche in margine di ciascun foglio. Tale atto & acquisito in formato

digitale successivamente all'apposizione delle sottoscrizioni autografe, tramite

scansione

lo sottoscritto Ufficiale Rogante, ai sensi dell'articolo 52 bis della leage 89/1913
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provvedo a chiudere il presente contratto, redatto su numero

facciate oltre allegati.

IL DIRETTORE DEL MUSEO

E DEL REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

L'IMPRESA
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