MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E DELTURISMO

MIBACT-MU-CAP
Rep. Contratti n° 13
del 28/02/2018

MUSEO DI CAPODIMONTE

Opere a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo – Museo di Capodimonte – Bilancio 2017 - Capitolo 2.1.2.090 (Manutenzione straordinaria impianti) – **C.F. 95219190634**

COMUNE: NAPOLI

EDIFICIO: MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

LAVORI: Lavori di sistemazione e trasformazione dei lampioni di illuminazione dei viali del Museo e del Bosco da sistema con lampade a vapore di sodio a sistema LED ad alta efficienza;

PROGETTO PRINCIPALE: approvato con D. D. n° 351 del 31/10/2017 dell'importo complessivo di € 50'000,00 finanziato sul Bilancio 2017 - Capitolo 2.1.2.090 (Manutenzione straordinaria impianti) - **CUP: F62F17000460001**

CONTRATTO: stipulato in Napoli il 06/12/2017 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 02 del 11/01/2018

IMPRESA: "SAPI IMPIANTI S.r.l." con sede in Via Palazzuolo n° 213/A – 80030 Scisciano (NA) – P. IVA 06812441217 (Ex SAPI SOLAR s.a.s con sede Via Palazzuolo n° 213/A – 80030 Scisciano (NA) – P. IVA 06812441217 giusta comunicazione di variazione ragione sociale del 10/01/2018 prot. MIBACT – MU – CAP 257 del 22/01/2018 cl 25.10.04/13)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino

CUP: F62F17000460001 CIG: 7267180AA4

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

-che con Contratto MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 02 del 11/01/2018 stipulato in Napoli il 06/12/2017, l'impresa "SAPI IMPIANTI S.r.l." con sede in Via Palazzuolo n° 213/A – 80030 Scisciano (NA) – P. IVA 06812441217 (Ex SAPI SOLAR s.a.s con sede Via Palazzuolo n° 213/A – 80030 Scisciano (NA) – P. IVA 06812441217 giusta comunicazione di variazione ragione sociale del 10/01/2018 prot. MIBACT – MU – CAP 257 del 22/01/2018 cl 25.10.04/13), ha assunto l'esecuzione dei lavori di sistemazione e trasformazione dei lampioni di illuminazione dei viali del Museo e del Bosco da sistema con lampade a vapore di sodio a sistema LED ad alta efficienza, previsti nel progetto CUP: F62F17000460001 dell'importo complessivo di € 50.000,00 (€uro cinquantamila/00) approvata con D. D. n° 351 del 31/10/2017 e finanziato con il Bilancio 2017 - Capitolo 2.1.2.090 (Manutenzione straordinaria impianti);

-che l'importo a base d'asta stabilito. in € 39'721,24 (€uro trentanovemilasettecentoventuno/24) oltre I.V.A. 22% per effetto del ribasso d'asta del 10.00% offerto dall'impresa aggiudicataria, si riduce a netti € 35'749,11 (€uro trentacinquemilasettecentoquarantanove/11) oltre I.V.A. 22% € 7'864,81 (euro settemilaottocentosessantaquattro/81) per un totale complessivo netto di € 43'613,92 I.V.A. 22% compresa (€uro quarantatremilaseicentotredici/92);

-che in fase di esecuzione dei lavori è emersa la necessità di realizzare alcuni lavori urgenti e improcrastinabili e non prevedibili e valutabili in fase di redazione del progetto principale, da realizzarsi in economia e pertanto si è previsto reso necessario variare la somma per la realizzazione dei lavori in economia che è stata portata dai previsti € 5'000,00 agli attuali € 8'930,00;

-che l'importo dei lavori in questione è contenuto nelle somme autorizzate;

-che per la copertura finanziaria dell'aumento della somma per lavori in economia,

verranno utilizzate economie derivanti dal ribasso d'asta e pari a € 3'972.13 (€uro tremilanovecentosettantadue/13) oltre € 873,87 (€uro ottocentosettantatre/87) per I.V.A. 22% e parte di quelle relative agli imprevisti pari a € 270,81 (€uro duecentotrentotto/75) oltre € 59,58 (€uro cinquantanove/58) per I.V.A. 22%, per un totale complessivo di € 5'176,39 I.V.A. 22% compresa (€uro cinquemilacentosettantanove/39);

-che per far fronte alle variazioni suddette si è reso necessario redigere un progetto di variante al progetto principale approvato con D. D. n° 351 del 31/10/2017 dell'importo complessivo al netto del ribasso offerto di € 50'000,00 (€uro cinquantamila/00);

-che la suddetto progetto di variante è stato approvato con approvata con D. D. n. 46 del 28.02.2018

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno 2018, il giorno VENTOTTO del mese di FEBBRAIO nella sede della Direzione Amministrativa del Museo di Capodimonte sono presenti sono presenti:

- **da una parte** il dott. Sylvain Bellenger, nato a Vologines (FRANCIA) il 29/04/1955 (C.F. BLL SLV 55D 29Z 110D), Direttore del Museo di Capodimonte;
- **dall'altra parte** l'impresa assuntrice dei lavori, "SAPI IMPIANTI S.r.l." con sede in Via Palazzuolo n° 213/A – 80030 Scisciano (NA) – P. IVA 06812441217 (Ex SAPI SOLAR s.a.s con sede Via Palazzuolo n° 213/A – 80030 Scisciano (NA) – P. IVA 06812441217 giusta comunicazione di variazione ragione sociale del 10/01/2018 prot. MIBACT – MU – CAP 257 del 22/01/2018 cl 25.10.04/13), rappresentata dal sig. Pierluigi Falco,

nato a Pompei (NA) il 16/01/1991, residente a Scisciano (NA) alla Via Palzzuolo n°213/A (C.F. FLC PLG 91A 16G 813W),Legale rappresentante dell'impresa;

con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO (1) – L'Impresa "SAPI IMPIANTI S.r.l." con sede in Via Palazzuolo n° 213/A – 80030 Scisciano (NA) – P. IVA 06812441217 (Ex SAPI SOLAR s.a.s con sede Via Palazzuolo n° 213/A – 80030 Scisciano (NA) – P. IVA 06812441217 giusta comunicazione di variazione ragione sociale del 10/01/2018 prot. MIBACT – MU – CAP 257 del 22/01/2018 cl 25.10.04/13), assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo il progetto e gli elaborati tecnici approvati, le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel Contratto stipulato in Napoli il 06/12/2017 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 02 del 11/01/2018, agli stessi prezzi in essi elencati oltre a quelli che si concordano con il presente atto;

ARTICOLO (2) – L' importo dei lavori di che trattasi risulta essere di € 43'651,24 (€uro quarantatremilaseicentocinquantuno/24) oltre I.V.A. 22% per effetto del ribasso d'asta del 10,00% offerto dall'impresa aggiudicataria, si riduce a netti € 39'992,05 (€uro trentanovemilanovecentonovantadue/05) oltre I.V.A. 22% pari a € 8'798,25 (euro ottomilasettecentonovantotto/25) per un totale complessivo netto di € 48'790,30 (€uro quarantottomilasettecentonovanta/30) I.V.A. 22% compresa, con un aumento rispetto al Contratto stipulato in Napoli il 06/12/2017 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 02 del 11/01/2018, di € 4'242,94 (€uro quattromiladuecentoquarantadue/94) oltre I.V.A. 22% pari a € 933.45 (€uro novecentotrentatre/44) per un totale complessivo di € 5'176,39 I.V.A. 22% compresa (€uro cinquemilacentosettantanove/39);