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TOENTIFICATIVO -

MINISTERO PER | BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO { W, %8
MUSEO DI CAPODIMONTE

CONTRATTO DI APPALTO

- OGGETTO: MUSEOQ E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE ~ Manutenzione ordinaria €

conduzione dell'impianto di climatizzazione e riscaldamento del Museo e del Palaz-

zotto Borbonico (periodo dal 10.04.2018 al 31.10.2018) — Progetto approvato con

- D.D. n. 93 del 20.03.2018, dell'importo complessivo di € 70'000,00 — Bilancio 2018 _

— Capitolo 1.13.145 “Manutenzione ordinaria impianti”.

CUP : F65C18000000001 — CIG : 74234031F3

RUP Geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino

PREMESSO
- Con determina di aggiudicazione MIBACT-MU-CAP-MU-CAP 0001251
28.03.2018 (C1.25.10.01/12.4 con il quale si affidano i lavori in oggetti

all'lmpresa SICER SISTEMI SRL Piazza Santa Maria degli Angeli a Pizzofalco-

ne n. 11 80132 Napoli, pec info@pec.sicersrl.it, CF e P.IVA 00644860637

TUTTO CIO’ PREMESSO
L'anno duemiladiciotto, il giorno 09.07.2018 nella sede della Direzione Amministra-
tiva del Museo di Capodimonte, sono presenti:
- Da una parte il dott. Sylvain Bellenger, nato a Valognes (Francia) il
29.04.1955, CF; BLLSLV55D297110D, Direttore del Museo di Capodimonte;
Dall’altra parte I'lmpresa assuntrice SICER SISTEMI SRL Piazza Santa Maria

degli Angeli a Pizzofalcone n. 11 80132 Napoli, pec info@pec.sicersrl.it, CF

e P.IVA 00644860637, rappresentata dal procuratore Geom. Francesco ati N
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ART. 1- OGGETTO DELL’APPALTO
L'amministrazione del Museo di Capodimonte affida all'impresa SICER SISTEMI SRL
Piazza Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone n. 11 80132 Napoli, che con il pre-

sente atto formalmente si obbliga ad eseguire tutte le opere e le provviste qui di

seguito specificate : lavori di somma urgenza per la manutenzione straordinaria,

ordinaria e conduzione fino al 31.10.2018 dell'impianto di climatizzazione (cal-
do/freddo) “museo di capodimonte e palazzotto borbonico”.

CUP : F65C18000000001 - CIG : 74234031F3

. ART.2 OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

L'impresa nell’esecuzione delle opere & soggetta alla osservanza piena ed incondi-
zionata di tutte le norme e le indicazioni contenute, per le singole opere, nel pro-

getto posto a base di appalto. Essa & inoltre responsabile e rispondera in via diret-

ta, senza possibilita di rivalsa, tanto verso le Autorita costituite quanto verso gli

operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose qualunque ne sia la cau-
sa, rimanendo inteso che in caso di disgrazia o di infortunio dovra provvedere al
completo risarcimento dei danni e cid senza diritto al compenso, restandone solle-
vata I'amministrazione nonché il personale preposto alla direzione.
: Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e
. tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di dnni alle opere, al’ambiente, alle
persona e alle cose nella esecuzione dell’appalto. L'onere per il ripristino di opere o
il risarcimento di danni ai luoghi, a cosa o a terzi determinati da mancata, tardiva o

inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico

+-.. dell'appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicura-

tiva di cui all’art. 3 del presente contratto. L'impresa &, inoltre, tenuta ad osservare
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e far osservare dai propri dipendenti le disposizioni di ordine interno che fossero

comunicate dal Museo di Capodimonte.
ART. 3 - GARANZIE
L'impresa SICER SISTEMI SRL Piazza Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone n. 11 |
80132 Napoli, ai sensi dell'articolo 103, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i,, ha presenta-

~ to garanzia fideiussoria definitiva n. 1232355 del 04.04.2018 della societa assicura-
trice Elba Assicurazioni spa, honché polizza n. 1232368 del 04.04.12018 della socie- _

ta Elba Assicurazioni spa, relativa ai rischi di esecuzione da qualsiasi causa determi-

o~
N il oo S .
Sgtie G;/;p’j"\ nati pari ad € 39'948,41 (diconsi euro trentanovemilanovecentoquarantotto/41) la

_J quale prevede anche una responsablllta civile per danni causatl a terzi nel corso

fsinvie dell’esecuzione dei lavori fino alla data di emissione del certificato di regolare ese-
cuzione pari ad € 500'000,00.
ART. 4 — LAVORI AGGIUNTIVI E VARIANTI

In considerazione delle particolari esigenze che presentano i lavori da eseguire re-
sta inteso che I'impresa non potra, per nessun motivo, introdurre, di propria inizia-
tiva, variazioni od aggiunte ai lavori che non rispettino le previsioni contrattuali,
mentre assume |'obbligo di eseguire tutte le wvariazioni ordinate
dall’Amministrazione appaltante e da questa ordinatele, senza che spetti alcuna in
dennita aggiuntiva. L'impresa dichiara espressamente di essere consapevole di non
poter eseguire nessuna opera non prevista nei documenti progettuali posti a base

di gara ed allegati al presente contratto o in successive perizie di variante previa

stipula di regola atto aggiuntivo (o atto di sottomissione) se non preventivamente

autorizzati dal R.U.P. e nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 106 del D.Lg. n. i ‘
50/2016 e s.m.i., pertanto in caso di lavorazioni o forniture non previste dal pre- | _ /-rj
F o’
sente contratto di appalto non avra diritto ad alcun compenso e sara tenuta a pro- V’ v
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 prie spese al ripristino dello stato dei luoghi e/o al ritiro delle forniture effettuate.

~ ART. 5 - AMMONTARE DELL’APPALTO

L'importo contrattuale, al netto del ribasso d’asta del 10%, ammonta ad €

- 36'085,97 (diconsi euro trentaseimilaottantacinque/97) compresi oneri per la si-

curezza di € 1'000,00.

ART. 6 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, sul valore del contrat- °

to di appalto viene calcolato I'importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per |

cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei
lavori. L’erogazione dell’anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fi-

deiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del

tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero

dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garan-

zia & rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1 set-

tembre 1993, n. 385, 0 assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si ri-

" ferisce I'assicurazione e che rispondono ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi

che ne disciplinano la rispettiva attivita.

la garanzia pud essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nellalbo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automati-
camente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto | progressivo recupero
dell’anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non proce-
de, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite

sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della antici-

pazione.

| II‘ | - o AN

STCER
| Rébdiratare

Frat a({ﬁs_r d_Donzelll
W




ART. 7 - PAGAMENTI IN ACCONTO
Il pagamento dei lavori sara effettuato all'impresa a SAL quando il credito risulti di
€ 10'000,00 a netto del ribasso e delle trattenute di garanzia. | relativi titoli di pa-
gamento saranno emessi a favore dell'impresa assuntrice dei lavori o del suo legale
rappresentante, subordinatamente alla disponibilita delle aperture di credito se-
condo le norme di contabilita dello stato e dietro emissione di regolare fattura in _

. modalita elettronica. Si precisa che il Museo di Capodimonte ha una convenzione
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.~ =\con la Banca Popolare di Bari che trattiene una commissione di € 5,00 (euro cin-
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%-/que/00) sui mandati di pagamento emessi e che tale commissione € a carico
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dell’impresa affidataria dei lavori.
ART. 8 - PAGAMENT! A SALDO
Con il certificato di ultimazione dei lavori, si fara luogo al pagamento dell'importo

relativo alla rata di saldo, al netto del ribasso offerto e delle ritenute a garanzia e

previa consegna alla stazione appaltante della garanzia fideiussoria assicurativa o

bancaria di cui all’art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e nel rispetto

dell’art. 28 del Capitolato Speciale d’Appalto.

ART. 9 — TRCCIABILITA’ FINANZIARIA

L'impresa esecutrice, ai sensi della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. assume gli
obblighi di tracciabilita finanziari; il mancato adempimento degli articoli di legge da
parte dellimpresa comporta la risoluzione del contratto da parte
del’amministrazione con semplice comunicazione scritta, a mezzo di raccomandata
a/r. 'appaltatore , & tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e
non oltre sette giorni qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi

agli estremi identificativi del conto dedicato.

In relazione a quanto sopra Vimpresa appaltatrice ha comunicato che il conto cor-
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rente bancario dedicato per il pagamento dei lavori oggetto dell’appalto, & identifi-

~ cato dal codice IBAN IT40C 01010 03599 1000 0001 2473 acceso presso Banco di
Napoli; che il soggetto autorizzato ad operare su detto conto e il Procuratore
dell'impresa sig. Francesco Donzelli, nato a Napoli il 24.08.1977 CF
DNZFNC77M24F839P, e il legale rappresentante sig. Giuseppe Donzelli, nato a Na-
poli il 18.03.1946 CF DNZGPP46C18F839Z.
ART. 10 - TEMPO UTILE PER L’'ULTIMAZIONE DEI LAVORI — PENALI
Il termine entro il quale I'impresa dovra completare i lavori oggetto del presente

contratto & fissato entro il 31.10.2018. in caso di ritardo, nel rispetto di quanto sta-

bilito dall’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sara applicata una penale per ogni

giorno di ritardo pari all'1%, da determinare in relazione all’entita delle conseguen-
e legate all’'eventuale ritardo.

ART. 11 — NOMINA DEL R.U.P.

Il direttore del Museo di Capodimonte ha designato quale R.U.P. e DL il Geom. An-

drea Nicola Pasquale Corvino.

ART. 12 — SOSPENSIONE, PROROGA, RISOLUZIONE E RECESSO

SOSPENSIONE : il direttore dei lavori o il RUP potranno, previa predisposizione del

verbale di sospensione indicante le motivazioni e per il tempo strettamente neces-

sario, sospendere i lavori al verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 107

del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.

PROROGA art. 107, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: 'esecutore che per

cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato

puo richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine

» '€ N contrattuale.
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to nonché in tutti i casi in cui sia accertata una delle cause indicate nell’art. 108 del
D.Lgs. 50/2016e s.m.i. il RUP si riserva la facolta di risolvere il presente contratto.
Nel caso di risoluzione del presente contratto I'appaltatore avra diritto al pagamen-

to delle spettanze indicate nell’art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i,;

~ RECESSO art. 109 del D.Lgs. n. 50/201_6 e s.m.i.: fermo restando quanto previsto

_ dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del degreto legislativo 6 settembre

po previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle
forniture eseguiti nonché del va_Iore dei materiali utili esister}ti in cantiere nel caso
di lavoro o in magazzino ne!ﬁaso Qi servizi o forn_iture, oltre al decimo dell'importo
delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

Il decimo delle opere non eseguite € calcolato sulla differenza tra I'importo dei

quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso di gara, e

I'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso & preceduto da formale comunicazione
all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali
la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il

colludo definitivo e verifica la regolarita dei servizi e delle forniture. | materiali, il

cui valore e riconosciuto dalla stazione appaltante sono soltanto quelli gia accettati

2011, n. 159, la staziona appaltante puo recedere dal contratto in qualunque tem-

dal direttore dei lavori o dal direttore dell’esecuzione del contratto, se nominato, o :

dal RUP, in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di 20 giorni.

La stazione appaltante puo trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non
siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa
corrisponde all’appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortiz-

zato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma
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~ fra il costo di costruzione e | valore delle opere e degli impianti al momento dello

~scioglimento del contratto.

.
~ o
Ny |

L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati
dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione
della stazione appaltante nel termine stabilito, in caso contrario lo sgombero & ef-
fettuato d'ufficio a sue spese.

ART. 13 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Qualora I'impresa affidataria dovesse far ricorso al subappalto lo stesso sara rego-

lato dall’art. 59 del CSA nonché dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

[N

\

ART. 14 - OBBLIGHI IN MATERIA_DI SIEUREZZA

L'impresa esecutrice & obbligata ad osservare tutte le misure di sicurezza e di pre-
venzione infortuni sul lavoro vigenti in materia, in particolare le disposizioni di cui
al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e le indicazioni previste nel POS redatto dalla medesi-

ma. Il coordinatore per I'esecuzione dei lavori designato, geom. Andrea Nicola Pa-

squale Corvino provvedera a verificare I'adempimento degli obblighi di cui agli artt.

91 e 92 del D.Lgs. 81/2008. Le gravi o ripetute violazioni del piano di sicurezza da
parte dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’'interessato, costi-
tuiscono causa di risoluzione del contratto.

'impresa € altresi obbligata al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 36-bis, com-
ma 3 della legge 248/06 pertanto deve dotare il personale occupato ne cantiere di
apposita tessera di riconoscimento, salvo quanto previsto dal comma 4 del predet-
to articolo. Della violazione di tali disposizioni risponde in via diretta ed esclusiva
unicamente il datore di lavoro.

ART. 15 — OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE.

L'impresa si obbliga, di attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei
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lavori oggetto del presente atto, condizioni normative e retributive non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell’offerta, alla
categoria e nella localita in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti

dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto col-

- lettivo che eventualmente fosse stipulato facendo riferimento anche alle circolari

INPS in materia. Le stesse condizioni dovranno essere applicate anche nei confronti
di soci in caso di cooperativa. | suddetti obblighi vincolano I'impresa anche se la

stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
L’appaltatore inoltre & tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori & operata
AN

r L 4

_ﬁ,_i liquidazione del conto finale, dopo I'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli
.-|"\k;f'§.l'} I S
A= enti preposti non abbiano comunicato allamministrazione committente eventuali

inadempienze e dietro presentazione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di cui all'art. 103, comma 6 del D.Lgs 50.2016 e s.m.i.

ART. 16 — PREZZI APPLICATI PER LA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

| prezzi unitari applicati per la contabilizzazione dei lavori saranno quelli indicati
nell’elenco prezzi posto a base di gara ed allegato al presente contratto al netto del
ribasso del 10% (dieci per cento) offerto dall’affidamento in sede di offerta. Con i
prezzi stessi si intende compensata, salvo la dizione dei singoli prezzi, ogni fornitu-
ra, oghi consumo, l'intera mano d’opera, I'assicurazione degli operai contro gli in-
fortuni sul lavoro, le varie assicurazioni sociali, ogni trasporto, lavorazione e magi-

stero per dare completamente ultimati in ogni parte i lavori formanti I'oggetto del :

presente atto, nonché I'obbligo per Vimpresa di effettuare documentazione foto-

S | CERSY

£
A

N

&

Miribsters el Eimin

e

i HER

- JARCA DA |

E

™

\

e G,

%‘_[T_.W Y
01 17 131112 096 1

IAFAEREEIRAL RO

B

TDENTIFIC

an0a01s
1037166

578~

D Y i

%

\ %
Y o
-~ S:éﬁ—! {—_ tf\\’_f1 ..

il ProcurathPe,

Francesco DOﬂZEi{{



grafica dell'intervento prima, durante e al termine dei lavori.

ART. 17 — CONTABILIZZAZIONE LAVORI NON PREVISTI IN APPALTO E NUOVI
PREZZI

Per tutte le lavorazioni resesi necessarie per I'esecuzione dei lavori ma non previste
nell'elenco prezzi e negli elaborati progettuali posti a base di appalto, si utilizzeran-

no i prezzi del tariffario regionale di riferimento in vigore al momento decurtati del

ribasso offerto in sede di gara; in mancanza di riferimento di prezzi nel tariffario re-

gionale si addiverra ala formazione dei nuovi prezzi.

_ ART. 18 — CARTELLO DI (EANTIERE

| L'impresa dovra provvedere, al morE\ento dfll'apertura d_el cantiere, all’apposizione
di una tabella, visibile all’esterno, con le indicazioni del’Ente Appaltante, della pro-

pria ragione sociale, del nome del Responsabile del Procedimento, del nome del Di-

rettore dei Lavori, del nome del Direttore di Cantiere e dei luoghi di intervento, del

nome del coordinatore per la sicurezza per la progettazione e del coordinatore per
la sicurezza per I'esecuzione dei lavori.

Uinosservanza del presente articolo comportera l'applicazione di una penale di €
1'033,00 (euro milletrentatre/00). Qualora nel cantiere operino imprese subappal-
tatrici regolarmente autorizzate, nella tabella esposta vanno inclusi anche i loro
nominativi specificando I'importo dei lavori oggetto del subappalto, le categorie e
classifiche d’importo corrispondenti i lavori da realizzare.

ART. 19 — REGISTRAZIONE

Il presente atto & soggetto a registrazione solo in caso d’uso, & redatto in triplice
copia originale e sottoscritto dalle parti.

" ART. 20 — NORMATIVA D} RIFERIMENTO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fara espresso ri-
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_ferimento al capitolato generale d’appalto di cui al decreto del Ministero LL.PP. n.

145 del 19.04.2000 per le parti ancora in vigore nonché al D.Lgs. n 50 del |

18.04.2016 e s.m.i., al D.Lgs. 81/08 e s.m.i,, al capitolato speciale d’appalto e alle

norme dello Stato.

ART. 21 — CUSTODIA DEL CANTIERE

L'impresa dovra osservare scrupolosamente la normativa che regola I'appalto e

I'esecuzione di opere pubbliche. Relativamente al disposto dell’art. 22 della richia-

mate legge n. 646/82 circa I'eventuale custodia del cantiere installato per la realiz-

zazione delle opere oggetto del presente atto, 'impresa affidera detta custodia a

/  persona provvista di qualifica di guardia giurata.

ART.22 — SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto e quelle indicate all’art. 5 del

decreto 145/2000 sono a carico dell'impresa appaltatrice, ad eccezione dell'IVA a

carico dell’lamministrazione.

ART. 23 —~ RISERVE
U'iscrizione di eventuali riserve sui documenti contabili dovra essere conforme a
guanto stabilito dal D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
ART. 24 — CONTROVERSIE
Le controversie relative all’interpretazione o esecuzione del presente atto, qualun-
que sia la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, che non si siano potute
definire in via amministrativa, sono deferite alla competenza della giurisdizione or-
dinaria.
ART. 25 — ULTERIORI ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

- Fino alla redazione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di

collaudo I'impresa sara responsabile della conservazione delle opere ese-
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-1 lavori, dovranno essere eseguiti secondo le regole dell’arte con magisteri
e materiali appropiati ed in conformita agli ordini della direzione dei lavori
che si riserva la facolta di accettazione 0 meno;
- la documentazione fotografica dovra essere fornita in unica copia con
stampe a colori formato 10/15 - 13/18 a due a due applicate su fogli for-
mato A4 in successione progressiva, con vedute d’insieme 95?_5,,‘.‘.@,59,’]
obiettivo grandangolare minimo 24 mm e particolari, debitamente nume-
rate e datate con il riferimenio a planimetrie sulle quali andranno indicati i
punti di ripresa_. Il responsabile prima dell'inizio Qei Javori provvedﬂé atra-
smettere all’organo di vigilanza territorialmente competente preposto alle
verifiche ispettive di controlio nei cantieri la notifica preliminare di cui
aﬂ'art,99 del D.Lgs. 81/08.
ART. 26 — CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
Il presente contratto non puo essere ceduto, pena la nullita deli'atto di cessione. E’
ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106,

comma 13, del codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condi-

zione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscrit-

to nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, stipulato

mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla stazione
appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certifica-
. to di pagamento sottoscritto dal RUP.

ART. 27 — ELENCO ALLEGATI

' Anche se non materialmente allegati si intendono quali parte integrante del pre-

sente contratto
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2. Tutti gli atti richiamati in premessa;

]

3. Le polizza/cauzioni richiamate nel presente contratto;

4. 11 POS e le dichiarazioni rese dall'lmpresa appaltatrice.

D

rate.

L'AMMINISTRAZIONE
Il Direttore

Sylvain Bellenger
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0815800000 - 681551 1988 - e-mail: edipetrillo@notariato.it

¥

NapoLI - Via DoMENICO MORELLI, 27 - TEL. 0815801111?».,081

COIPLA
Repertorio N.16.301 Raccolta N.7.646

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici il giorno undici del mese di settembre

(11 settembre 2012)

in Napoli e nel mio studio in via Domenico Morelli n.27.
Avanti a me dottor ENRICA DI PETRILLO, Notaio in Napoli, i-
scritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli,

Torre Annunziata e Nola

E' PRESENTE IL SIGNOR:

— DONZELLI Giuseppe, nato a Napoli (NA) il 18 marzo 1946, nell
agualitad di amministratore unico e legale rappresentante della
societa "SICER SISTEMI S.R.L." con sede in Napoli (NA) in
Piazza S. Maria degli Angeli n.ll, capitale sociale di Euro
90.000,00, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro
delle Imprese di NAPOLI n. 00644860637, iscritta al n. 283691
R.E.A., autorizzato a quest'atto dal vigente statuto sociale.
Io Notaio sono certo della identitd personale del comparente,

il quale con il presente atto dichiara di voler nominare e

nomina

PROCURATORE SPECIALE

della societd il signor DONZELLI Francesco, nato a Napoli (NA)

il 24 agosto 1977, con domicilio in Giugliano in Campania (NA)

alla via S, Nullo n.179, affinché in nome, vece e conto della

| societ2 medesima compia le seguenti operazioni:

Enrica Di Petrillo
Notaio in Napoli

REGISTRATO A NAFOLI
AG.ENTRATE NA 1

n“45555ﬂ|;ﬁ;232;

N”/Pé§C{?23 /”E?ﬂ




1) aprire conti correnti bancari, disporre € prelevare dai

medesimi anche mediante assegni all'ordine di terzi a valere

sulle disponibilita liquide © su concessioni di credito, fare

ogni operazione in conto corrente, esigere girare, emettere

assegni bancari, esigere vaglia e mandati di pagamento rila-

sciandone ricevuta; obbligarsi cambiariamente, sottoscrivere e

girare pagherd cambiari e cambiali-tratte;

2) aprire conti correnti postali, con facolta di depositi e

prelievi tramite assegni e postagiri;

3) richiedere affidamenti ad Istituti di credito per antici-

pazioni su contratti o pattuizioni;

4) esigere vaglia postali e telegrafici, ritirare plichi,

lettere, raccomandate, pacchi, assicurate dalle Poste Tta-

liane, dalle Ferrovie dello Stato, dalle compagnie di navi-

gazione aeree e marittime e da qualsiasi impresa di spedizione

e trasporto;

5) sottoscrivere atti di associazione temporanea di imprese o
Consorzi o societd consortili per la partecipazione a gare di
appalto con Enti pubblici e Privati, effettuando presso gli
Enti committenti le operazioni necessarie alla partecipazione

alle dette gare di appalto;

6) acquistare e vendere quote di partecipazione in consorzi e

altre societd di qualunque tipo, comprese le societa consor-

P 111

A tale scopo viene attribuito al nominato procuratore ogni piu




ampio potere, ivi compresi quelli di:

-— prendere visione degli elab&rati progettuali posti a base
degli appalti, compilando e sottoscrivendo i documenti al-
l'uopo necessari; richiedere eventualmente, a spese della
societa, copia degli elaborati e della documentazione alle-

gata;

-— eseguire sopralluoghi e ritirare il relativo attestato di
presa visione rilasciato dall'Ente appaltante, costituire
associazioni temporaneee di imprese, nominando la societa
capogruppo o assumendo la qualita di capogruppo, rilasciando o
ricevendo lo speciale mandato con rappresentanza anche pro-

cessuale;

- sottoscrivere, in caso di aggiudicazione il contratto di
appalto ed ogni altro contratto o documento connesso con Enti

Pubblici e/o Privati;

- Sottoscrivere polizze e contratti di assicurazione connessi

alle gare di appalto;

- incassare somme dagli Enti appaltanti, rilasciandone quie-

tanza;

~ sSottoscrivere i contratti di cessione delle quote di par-
tecipazione in altre societd e/o consorzi, stabilendo come

meglio crederad i patti contrattuali e le relative clausole,

incassare il prezzo, concedere dilazioni di pagamento, pagare

il prezzo o dilazionarlo,

Fare in una parola tutto quanto necessario nell'ambito del




concesso mandato, con ogni facoltd di legge, con promessa di
avere per rato e valido il loro operato, senza bisogno di
altra ratifica o conferma, e con esonero per le banche o casse

da ogni responsabilita o Enti committenti.

Spese ed imposte del presente atto a carico della societa.

Richiesto, ricevo il presente atto, scritto parte di mio pugno
e parte a macchina da persona di mia fiducia su quattro fac-
ciate di un foglio, viene da me notaio letto al comparente,
che lo approva e lo sottoscrive alle ore diciassette e minuti

quaranta.

F.to: DONZELLI Giuseppe - Notaio Enrica Di Petrillo. Vi & il

sigillo.

.



