	MIBAC-MU-CAP REP. Contratti 19/07/2019 N° 83	MARCA DA BOLO Ministerro dell'Scoolennia d'elle Finance SEDIC AD OCCUPANTIA OCCUPANTI
	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	25 EUM 85
	MUSEO DI CAPODIMONTE	Way and
Y	CONTRATTO DI APPALTO	Silviza Cultinon
: 	OGGETTO: Napoli Parco e Real Bosco di Capodimonte - Lavori di	
:3	manutenzione ordinaria del verde.	
-	CIG. 7489213613 – CUP. F65C18000050001	
·	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE A VERDE	
12	Capitolo 1.1.3.150 art. 1.03.02.09.012	
	A.F. 2019	
يا 		<u></u>
·	Responsabile del Procedimento: funzionario alle tecnologie Geom. Andrea Nicola	
	Pasquale Corvino	
Vi-	PREMESSO	
	Che con Decreto del 12.03.2018 Rep. n. 62 è stato conferito l'incarico di	
:	Responsabile del Procedimento al funzionario alle tecnologie Geom. Andrea	
	Nicola Pasquale Corvino, dipendente del Museo di Capodimonte:	
19	- Che con Decreto del 12.03,2018 Rep. n. 63 è stato conferito l'incarico di	
(Progettista e Direttore dei Lavori all'arch, Giosuè De Angelis, dipendente del	
	Museo di Capodimonte:	
_	- Che con nota del 29.06.2018 il Responsabile del Procedimento, funzionario alle	
	tecnologie Geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino ha validato il progetto:	tero per
	- Che con decreto Rep. 125 del 09.04.2018 con il quale il Direttore Del Museo di	Museo e Pe Bosco
	e _{tn} ;	nomiboo 375

	Capodimonte ha approvato il progetto di appalto;	
-	Che con decreto n. 267 del 08.08.2018 è stata aggiudicata provvisoriamente la	
	gara d'appalto per l'esecuzione dei lavori in oggetto all'impresa "EUPHORBIA	
	s.r.l." con sede in via Medina, n. 40 - Cap. 80133 Napoli C.F e Partita IVA	
	03014021210 la quale con un punteggio pari a 59,03 per l'offerta tecnica	
	(POT), un punteggio di 24,599 per l'offerta economica (POE) per un	
	punteggio totale (POV) di 83,629 è risulta aggiudicataria dell'appalto	
	con un ribasso del 19,00 % sull'importo a base di gara di € 960.892,34	2010
	oltre € 21.291,09 di oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso per	Ministrice
	un importo complessivo netto di € 799,613,88 oltre IVA al 10 %.	
	che a carico dell'impresa ditta EUPHORBIA s.r.l., così come da verifiche	San San
	effettuate sul portale dell'A.N.A.C. non sussistono cause di divieto, di	
	sospensione e di decadenza previste dall'art. 67 del D.lgs. 159 del 6 settembre	
	2011 e non ostative alla stipula del presente contratto;	
	Che sono state acquisite le certificazioni dell'impresa "EUPHORBIA s.r.l."	_
	attraverso la banca dati AVCpass dalla Commissione di gara;	
	Che con decreto n. 281 del 07.09.2018 è stata aggiudicata definitivamente la	
	gara d'appalto per l'esecuzione dei lavori in oggetto all'impresa "EUPHORBIA	
	s.r.l." con sede in via Medina. n. 40 - Cap. 80133 Napoli C.F e Partita IVA	_
	03014021210 per l'importo complessivo netto di € 799.613,88 (dicesi euro	
	settecentonovantanovemilaseicentotredici/88) oltre IVA al 10 %	_
	Che con verbale di consegna in via d'urgenza sottoscritto dall'impresa e	_
	dal direttore dei lavori, nonché vistato dal Responsabile del	
	procedimento, veniva ordinate l'inizio per l'esecuzione dei lavori per la	_
	prima annualità (2018 al giorno 26/09/2018 e quindi da concludere entre	
	e synomiko vizza	
	Culture Culture	į.

~	
_	il 25/09/2019:
	- A seguito dell'evento meteorologico del 29/10/2018 e alla successiva
	chiusura parziale del bosco, si è reso necessario una rimodulazione del
	cronoprogramma delle attività indispensabili per sopperire alle nuove
	emergenze sopraggiunte.
	- I lavori venivano ultimati il giorno 28/06/2019 come risulta dal
	certificato in stessa data;
Tero per	- Vista la documentazione amministrativa contrattuale per l'annualità 2019
Will eo e Real de	richiesta con nota prot. MIBACT-MU-CAP MU-CAP 2372 del
3000	02/07/2019, pervenuta ed acquista al protocollo MIBACT-MU-CAP
3100m/boge 12	MU-CAP 2453 del 09/07/2019;
	- visto il DURC prot. INAIL_17169913 del 30.06.2019, avente validità
	fino al 28.10.2019 risultato regolare;
	TUTTO CIO' PREMESSO
	In data 18 LUG. 2019 nella sede della Direzione del Museo di
	Capodimonte, sono presenti:
	- da una parte il dott. Sylvain Bellenger, nato a Valognes (FRANCIA) il
	29/04/1955, CF: BLLSLV55D29Z110D, Direttore del Museo di Capodimonte;
	- dall'altra parte l'Impresa assuntrice dei lavori "EUPHORBIA s.r.l. con sede in
	via Via Medina, 40 Napoli Partita IVA e C.F. n. 03014021210, rappresentata dal
	titolare Petrecca Annunziata, nata a Napoli il 28.08.1971 e ivi residente alla via
	S. Carlo, 32, C.F.: PTRNNZ71M68F839P;
	con il presente atto convengono e stipulano quanto segue.
	ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO ED IMPRESA ESECUTRICE
	L'amministrazione del Museo di Capodimonte affida all'Impresa "EUPHORBASIT."
	3

	con sede in via Via Medina, 40 Napoli, che con il presente atto formalmente si	
	obbliga ad eseguire tutte le opere e le provviste qui di seguito specificate: lavori di	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	manutenzione ordinaria delle aree verdi del parco e del bosco (annualità	(10)
	2019)	Will Was 16
	CIG. 7489213613 – CUP. F65C18000050001	
	ART. 2 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	S Stantibog
	L'impresa nell'esecuzione delle opere è soggetta alla osservanza piena ed	
Y <u> </u>	incondizionata di tutte le norme e le indicazioni contenute, per le singole opere, nel	
	progetto posto a base di appalto. Essa è inoltre responsabile e risponderà in via	
-	diretta, senza possibilità di rivalsa, tanto verso le Autorità costituite quanto verso gli	
	operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose qualunque ne sia la	
	causa, rimanendo inteso che in caso di disgrazia o di infortunio dovrà provvedere al	
	completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto al compenso, restandone	
	sollevata l'Amministrazione nonché il personale preposto alla Direzione. Sono a	
	carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli	
	adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone	
	e alle cose nella esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il	
	risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o	
***	inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico	
-	dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura	
	assicurativa di cui all'art. 3 del presente contratto.	_
-	L'impresa è, inoltre, tenuta ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le	
	disposizioni di ordine interno che fossero comunicate dal Museo di Capodimonte.	
	I'Impresa "EUPHORBIA s.r.I." a Sensi del D.lgs. n. 50/2016 e	

		0 0 0 0 0 0
	s.m.i., ha presentato garanzia fideiussoria definitiva n. 05110791002127 del	Vinesters dell'Elec e delle Filono 11t z 11t z 1578-60010 1578-60010 158-60010 158-60010 158-60010 158-60010 158-60010 158-60010 158-60010 158-60010 158-60010
		386 74
	04.07.2019 della società assicuratrice Cattolica Assicurazioni Soc. Coop Agenzia	5 NO S C A
(e)	Generale di Napoli Assiexperts con sede in Napoli, via De Gasperi, 45, per un	77.25.00 77.25.00 77.25.00 77.25.00
hus read	importo di € 22.720,00 (dicesi euro ventiduemilasettecentoventi/00) nonché polizza	25. 99.
Sosco o	n. 05110793000078 del 04.07.2019, della società assicuratrice Cattolica &	Capaminone 3
1401 1bogs 324	Costruzioni, con sede in Napoli, via De Gasperi, 45, relativa ai rischi di esecuzione	
	da qualsiasi causa determinati pari a €. 1.000,00 (dicesi euro mille/00) per la partita	
	1, €. 5.000,00 (dicesi euro cinquemila/00) per la partita 2 e €. 1.500,00 (dicesi euro	
	millecinquecento/00) per la partita 3 la quale prevede anche una responsabilità	
	civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori fino alla data di	
	emissione del certificato di regolare esecuzione pari a €. 500.000,00 (dicesi euro	
	cinquecentomila/00).	
_	ART. 4 – LAVORI AGGIUNTIVI E VARIANTI	
	In considerazione delle particolari esigenze che presentano i lavori da eseguire.	
	resta inteso che l'Impresa non potrà, per nessun motivo, introdurre, di propria	
	iniziativa, variazioni od aggiunte ai lavori che non rispettino le previsioni contrattuali,	
=	mentre assume l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ordinate	
	dall'Amministrazione appaltante e da questa ordinatele, senza che spetti alcuna	
	indennità aggiuntiva.	
	L'impresa dichiara espressamente di essere consapevole di non poter eseguire	
	nessuna opera non prevista nei documenti progettuali posti a base di gara ed	
	allegati al presente contratto o in successive perizie di variante previa stipula di	
	regolare atto aggiuntivo (o atto di sottomissione) se non preventivamente	
	autorizzati dal Responsabile del Procedimento e nel rispetto di quanto stabilito	Ministero Museo De
	dall'art. 106 del D.lgs. n. 50.2016 e s.m.i.; pertanto in caso di esecuzione d	800
	5	Sylva Eliving Sylvanoniboges

lavorazioni o forniture non previste dal presente contratto di appalto non avrà diritto	
ad alcun compenso e sarà tenuta a proprie spese al ripristino dello stato dei luoghi	
e/o al ritiro delle forniture effettuate.	
ART. 5 - AMMONTARE DEL CONTRATTO	
كرية المنظم ال	
euro duecentonovantottomilanovecentotrentacinque/27) compresi €. 7.097,03	
(dicesi euro settemilanovantasette/03) per oneri di sicurezza ed oltre IVA al 10%,	win!
 per complessivi € 328.828.80 (dicesi	
eurotrecentoventottomilaottocentoventotto/80).	10,710
ART. 6 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO	
Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, sul valore del contratto	-
di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento	
da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.	
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia	
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del	
tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero	
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta	
garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo	
1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai	-
quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti	
dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì,	-
rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di	
cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della	
garanzia viene gradualmente di automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupe dell'anticipazione da parte delle stazioni	
Salnomisocity	

eppatanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'essecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla deta di erogazione della anticipazione. ART. 7 – PAGAMENTI IN ACCONTO Il pagamento dei lavori sarà effettuato in Stati di avanzamento opni quai volta enga maturato un credito di €. 100.000,00 (dicesi euro centomila/00) oltre IVA I pagamento dei suo legale rappresentante, subordinatamente, alla disponibilità della aperture di credito, secondo le norme di centabilità di Stato, e, dietro emissione di recolare fattura in modalità elettronica. Si precisa che il Museo di Capodimonte ha attiva una convenzione con la Banca popolare di Ban che trattiene una commissione di €. 5.00 (cinque/00) sui mandati di pagamenti emessi e, che tale commissione è a carico dell'impresa affidatatia dei lavori ART. 8 – PAGAMENTI A SALDO Con il certificato di utilimazione dei lavori, si farà luogo al pagamento dell'importo relativo alla rata di saldo, al netto delle ritenute a garanzia di cui all'art. 30, comma 5-bis) del Digs. 50/2016 e.s.m.i. e previa consegna alla stazione appatiante della garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria di cui all'art. 103, comma 6, del Digs. n. 50/2016 e.s.m.i. ART. 9 – TRACCIABILIA* DEI FLUSSI FINANZIARI L'Impresa esecutrice, al sensi della legge n. 136 del 13.08.2010 e.s.m.i. assume pi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari: Il mancato adempimento degli articoli di legge da parte dell'impresa comporta la risoluzione del contratto da paga- dell'Amministrazione con semplice comunicazione scritta, a mezzo di		·	
contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di ercgazione della anticipazione. ART. 7 – PAGAMENTI IN ACCONTO Il pagamento dei lavori sarà effettuato in Stati di avanzamento ogni qual volta senga maturato un credito di €. 100.000,00 (dicesi euro centomila/00) oltre IVA. Il senga maturato un credito di €. 100.000,00 (dicesi euro centomila/00) oltre IVA. Il senga maturato un credito di €. 100.000,00 (dicesi euro centomila/00) oltre IVA. Il senga maturato un credito di €. 100.000,00 (dicesi euro centomila/00) oltre IVA. Il senga maturato un credito di €. 100.000,00 (dicesi euro centomila/00) oltre IVA. Il senga maturato un credito di el suo legale rappresentante, subordinatamente alla disponibilità delle aperture di credito secondo le norme di contabilità di Stato e dietro emissione di regolare fattura in modalità elettronica. Si precisa che il Museo di Capodimonte ha attiva una convenzione con la Banca popolare di Bari che trattiene una commissione di €. 5.00 (cinque/00) sui mandati di pagamenti emessi e che tale commissione è a carico dell'impresa affidalaria dei lavori. ART. 8 – PAGAMENTI A SALDO Con ili certificato di ultimazione dei lavori, si farà luogo al pagamento dell'importo relativo alla rata di saldo, al netto delle ritenute a garanzia di cui all'art. 30, comma 5.bis) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e previa consegna alla stazione appaltante della garanzia fidelussoria assicurativa o bancaria di cui all'art. 103, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ART. 9 – TRACCIABILIA' DEI FLUSSI FINANZIARI L'Impresa esscutrice, ai sensi della legge n. 136 del 13,08,2010 e s.m.i. assume gli obblighi di tracciabilità del flussi finanziari. Il mancato adempimento degli articoli di legge da parte dell'impresa comporta la risoluzione del contratto da partura dell'attivo dell'impresa comporta la risoluzione del contratto da partura dell'interesa comporta la risoluzione del contratto da partura dell'interesa comporta la risoluzione del contratto da partura dell'inte	_	appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se	
dalla data di erogazione della anticipazione ART. 7 – PAGAMENTI IN ACCONTO Il pagamento dei lavori sarà effettuato in Stati di avanzamento ogni qual volta l'avanzamento dei lavori sarà effettuato in Stati di avanzamento ogni qual volta l'avanzamento dei lavori sarà effettuato in Stati di avanzamento ogni qual volta l'avanzamento dei lavori sarà effettuato in Stati di avanzamento ogni qual volta l'avanzamento dei lavori sarà effettuato in Stati di avanzamento ogni qual volta avanzamento dei suo legale rappresentante, subordinatamente alla disponibilità delle aperture di credito secondo le norme di contabilità di Stato e dietro emissione di regolare fattura in modalità elettronica. Si precisa che il Museo di Capadimonte ha altiva una convenzione con la Banca popolare di Bari che trattiene una commissione di € 5.00 (cinque/00) sui mandati di pagamenti emessi e che tale commissione è a carico dell'impresa affidataria dei lavori. ART. 8 – PAGAMENTI A SALDO Con il certificato di utitimazione dei lavori, si farà luogo al pagamento dell'importo relativo alla rata di saldo, al netto delle ritenute a garanzia di cui all'art. 30, comma 5-bis) del D.lgs. 50/2016 e.s.m.i. e previa consegna alla stazione appaltante della garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria di cui all'art. 103, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 e.s.m.i. ART. 9 – TRACCIABILIA' DEI FLUSSI FINANZIARI L'Impresa esecutrice, ai sensi della legge n. 136 del 13.08.2010 e.s.m.i. assume gli obbilghi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato adempimento degli articoli di legge da parte dell'impresa comporta la risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione con semplice comunicazione scritta a mezzo di		l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi	
ART. 7 – PAGAMENTI IN ACCONTO Il pagamento dei lavori sarà effettuato in Stati di avanzamento ogni qual volta l'avanzamento dei l'avanzamento alla disponibilità deile aperture di credito secondo le norme di contabilità di Stato e dietro emissione di recolare fattura in modalità elettronica. Si precisa che il Museo di Capodimonte ha attiva una convenzione con la Banca popolare di Bari che trattiene una commissione di € 5.00 (cinque/00) sui mandati di pagamenti emessi e che tale commissione è a carico dell'impresa affidataria dei lavori. ART. 8 – PAGAMENTI A SALDO Con ili certificato di ultimazione dei lavori, si farà luogo al pagamento dell'importo relativo alla rata di saldo, al netto delle ritenute a garanzia di cui all'art. 30, comma 5-bis) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e previa consegna alla stazione appaltante della garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria di cui all'art. 103, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ART. 9 – TRACCIABILIA' DEI FLUSSI FINANZIARI L'Impresa esecutrice, ai sensi della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., assume gli obbilghi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato adempimento degli articoli di legge da parte dell'impresa comporta la risoluzione del contratto da parte Museo dell'Amministrazione con semplice comunicazione scritta, a mezzo di		contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza	
Il pagamento dei lavori sarà effettuato in Stati di avanzamento ogni qual volta la pagamento un credito di €. 100.000,00 (dicesi euro centomila/00) oltre IVA. la pagamento saranno emessi a favore dell'impresa assuntrice dei lavori o del suo legale rappresentante, subordinatamente alla disponibilità delle aperture di credito secondo le norme di contabilità di Stato e dietro emissione di regolare fattura in modalità elettronica. Si precisa che il Museo di Capodimonte ha attiva una convenzione con la Banca popolare di Bari che trattiene una commissione di € 5.00 (cinque/00) sui mandati di pagamenti emessi e che tale commissione è a carico dell'impresa affidataria dei lavori. ART. 8 – PAGAMENTI A SALDO Con il certificato di ultimazione dei lavori, si farà luogo al pagamento dell'importo relativo alla rata di saldo, al netto delle ritenute a garanzia di cui all'art. 30. comma 5-bis) del D.lgs. 50/2016 e.s.m.i. e previa consegna alla stazione appaltante della garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria di cui all'art. 103. comma 6. del D.lgs. n. 50/2016 e.s.m.i. ART. 9 – TRACCIABILIA' DEI FLUSSI FINANZIARI L'Impresa esecutrice, ai sensi della legge n. 136 del 13.08.2010 e.s.m.i. assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari: Il mancato adempimento degli articoli di legge da parte dell'impresa comporta la risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione con semplice comunicazione scritta, a mezzo di		dalla data di erogazione della anticipazione.	
Program aturato un credito di € 100.000,00 (dicesi euro centomila/00) oltre IVA. I Programmaturato un credito di € 100.000,00 (dicesi euro centomila/00) oltre IVA. I Programmaturato un credito di € 100.000,00 (dicesi euro centomila/00) oltre IVA. I Programmaturato un credito di pagamento saranno emessi a favore dell'impresa assuntrice dei Programmaturato un del suo legale rappresentante, subordinatamente alla disponibilità delle aperture di credito secondo le norme di contabilità di Stato e dietro emissione di regolare fattura in modalità elettronica. Si precisa che il Museo di Capodimonte ha attiva una convenzione con la Banca popolare di Bari che trattiene una commissione di € 5.00 (cinque/00) sui mandati di pagamenti emessi e che tale commissione è a carico dell'impresa affidataria dei lavori. ART. 8 – PAGAMENTI A SALDO Con il certificato di ultimazione dei lavori, si farà luogo al pagamento dell'importo relativo alla rata di saldo, al netto delle ritenute a garanzia di cui all'art. 30, comma 5-bis) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e previa consegna alla stazione appaltante della qaranzia fideiussoria assicurativa o bancaria di cui all'art. 103, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ART. 9 – TRACCIABILIA' DEI FLUSSI FINANZIARI L'Impresa esecutrice, al sensi della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari: Il mancato adempimento degli articoli di legge da parte dell'impresa comporta la risoluzione del contratto da parte ministero Museo dell'Amministrazione con semplice comunicazione scritta, a mezzo di		ART. 7 – PAGAMENTI IN ACCONTO	
Paga maturato un credito di € 100.000,00 (dicesi euro centomila/00) oltre IVA. I Paga maturato un credito di € 100.000,00 (dicesi euro centomila/00) oltre IVA. I Paga maturato un credito di € 100.000,00 (dicesi euro centomila/00) oltre IVA. I Paga maturato un credito di € 100.000,00 (dicesi euro centomila/00) oltre IVA. I Paga maturato un credito de la carno dell'impresa assuntrice dei aperture di credito secondo le norme di contabilità di Stato e dietro emissione di regolare fattura in modalità elettronica. Si precisa che il Museo di Capodimonte ha attiva una convenzione con la Banca popolare di Bari che trattitene una commissione di € 5.00 (cinque/00) sui mandati di pagamenti emessi e che tale commissione è a carico dell'impresa affidataria dei lavori. ART. 8 – PAGAMENTI A SALDO Con il certificato di ultimazione dei lavori, si farà luogo al pagamento dell'importo relativo alla rata di saldo, al netto delle ritenute a garanzia di cui all'art. 30, comma 5-bis) del D lgs. 50/2016 e s.m.i. e previa consegna alla stazione appaltante della garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria di cui all'art. 103, comma 6, del D lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ART. 9 – TRACCIABILIA¹ DEI FLUSSI FINANZIARI L'Impresa esecutrice, ai sensi della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. assume pli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato adempimento degli articoli di legge da parte dell'impresa comporta la risoluzione del contratto da parte maturatione con semplice comunicazione scritta. a mezzo di	Zi Pe	Il pagamento dei lavori sarà effettuato in Stati di avanzamento ogni qual volta	
aperture di credito secondo le norme di contabilità di Stato e dietro emissione di regolare fattura in modalità elettronica. Si precisa che il Museo di Capodimonte ha attiva una convenzione con la Banca popolare di Bari che trattiene una commissione di €. 5.00 (cinque/00) sui mandati di pagamenti emessi e che tale commissione è a carico dell'impresa affidataria dei lavori. ART. 8 – PAGAMENTI A SALDO Con il certificato di ultimazione dei lavori, si farà luogo al pagamento dell'importo relativo alla rata di saldo, al netto delle ritenute a garanzia di cui all'art. 30, comma 5-bis) del D lgs. 50/2016 e s.m.i. e previa consegna alla stazione appaltante della garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria di cui all'art. 103, comma 6, del D lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ART. 9 – TRACCIABILIA' DEI FLUSSI FINANZIARI L'Impresa esecutrice, ai sensi della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari: Il mancato adempimento degli articoli di legge da parte dell'impresa comporta la risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione con semplice comunicazione scritta, a mezzo di	8 P /	a enga maturato un credito di €. 100.000,00 (dicesi euro centomila/00) oltre IVA. I	
aperture di credito secondo le norme di contabilità di Stato e dietro emissione di regolare fattura in modalità elettronica. Si precisa che il Museo di Capodimonte ha attiva una convenzione con la Banca popolare di Bari che trattiene una commissione di €. 5.00 (cinque/00) sui mandati di pagamenti emessi e che tale commissione è a carico dell'impresa affidataria dei lavori. ART. 8 – PAGAMENTI A SALDO Con il certificato di ultimazione dei lavori, si farà luogo al pagamento dell'importo relativo alla rata di saldo, al netto delle ritenute a garanzia di cui all'art. 30, comma 5-bis) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e previa consegna alla stazione appaltante della garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria di cui all'art. 103, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ART. 9 – TRACCIABILIA' DEI FLUSSI FINANZIARI L'Impresa esecutrice, ai sensi della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari: Il mancato adempimento degli articoli di legge da parte dell'impresa comporta la risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione con semplice comunicazione scritta, a mezzo di dell'Amministrazione con semplice comunicazione scritta, a mezzo di		relativi titoli di pagamento saranno emessi a favore dell'Impresa assuntrice dei	
regolare fattura in modalità elettronica. Si precisa che il Museo di Capodimonte ha attiva una convenzione con la Banca popolare di Bari che trattiene una commissione di € 5.00 (cinque/00) sui mandati di pagamenti emessi e che tale commissione è a carico dell'impresa affidataria dei lavori. ART. 8 – PAGAMENTI A SALDO Con il certificato di ultimazione dei lavori, si farà luogo al pagamento dell'importo relativo alla rata di saldo, al netto delle ritenute a garanzia di cui all'art. 30. comma 5-bis) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e previa consegna alla stazione appaltante della garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria di cui all'art. 103. comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ART. 9 – TRACCIABILIA¹ DEI FLUSSI FINANZIARI L'Impresa esecutrice, ai sensi della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato adempimento degli articoli di legge da parte dell'impresa comporta la risoluzione del contratto da particoli di dell'Amministrazione con semplice comunicazione scritta, a mezzo di	Sylva Calinon	lavori o del suo legale rappresentante, subordinatamente alla disponibilità delle	
attiva una convenzione con la Banca popolare di Bari che trattiene una commissione di € 5.00 (cinque/00) sui mandati di pagamenti emessi e che tale commissione è a carico dell'impresa affidataria dei lavori. ART. 8 – PAGAMENTI A SALDO Con il certificato di ultimazione dei lavori, si farà luogo al pagamento dell'importo relativo alla rata di saldo, al netto delle ritenute a garanzia di cui all'art. 30, comma 5-bis) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, e previa consegna alla stazione appaltante della garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria di cui all'art. 103, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ART. 9 – TRACCIABILIA¹ DEI FLUSSI FINANZIARI L'Impresa esecutrice, ai sensi della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato adempimento degli articoli di legge da parte dell'impresa comporta la risoluzione del contratto da parte Museo dell'Amministrazione con semplice comunicazione scritta, a mezzo di		aperture di credito secondo le norme di contabilità di Stato e dietro emissione di	
commissione di €. 5.00 (cinque/00) sui mandati di pagamenti emessi e che tale commissione è a carico dell'impresa affidataria dei lavori. ART. 8 – PAGAMENTI A SALDO Con ii certificato di ultimazione dei lavori, si farà luogo al pagamento dell'importo relativo alla rata di saldo, al netto delle ritenute a garanzia di cui all'art. 30. comma 5-bis) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e previa consegna alla stazione appaltante della garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria di cui all'art. 103, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ART. 9 – TRACCIABILIA¹ DEI FLUSSI FINANZIARI L'Impresa esecutrice, ai sensi della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari: Il mancato adempimento degli articoli di legge da parte dell'impresa comporta la risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione con semplice comunicazione scritta, a mezzo di		regolare fattura in modalità elettronica. Si precisa che il Museo di Capodimonte ha	
commissione è a carico dell'impresa affidataria dei lavori. ART. 8 – PAGAMENTI A SALDO Con il certificato di ultimazione dei lavori, si farà luogo al pagamento dell'importo relativo alla rata di saldo, al netto delle ritenute a garanzia di cui all'art. 30, comma 5-bis) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e previa consegna alla stazione appaltante della garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria di cui all'art. 103, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ART. 9 – TRACCIABILIA' DEI FLUSSI FINANZIARI L'Impresa esecutrice, ai sensi della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari: Il mancato adempimento degli articoli di legge da parte dell'impresa comporta la risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione con semplice comunicazione scritta, a mezzo di		attiva una convenzione con la Banca popolare di Bari che trattiene una	
ART. 8 – PAGAMENTI A SALDO Con il certificato di ultimazione dei lavori, si farà luogo al pagamento dell'importo relativo alla rata di saldo, al netto delle ritenute a garanzia di cui all'art. 30, comma 5-bis) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e previa consegna alla stazione appaltante della garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria di cui all'art. 103, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ART. 9 – TRACCIABILIA' DEI FLUSSI FINANZIARI L'Impresa esecutrice, ai sensi della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari: Il mancato adempimento degli articoli di legge da parte dell'impresa comporta la risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione con semplice comunicazione scritta, a mezzo di		commissione di €. 5.00 (cinque/00) sui mandati di pagamenti emessi e che tale	
Con il certificato di ultimazione dei lavori, si farà luogo al pagamento dell'importo relativo alla rata di saldo, al netto delle ritenute a garanzia di cui all'art. 30. comma 5-bis) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e previa consegna alla stazione appaltante della garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria di cui all'art. 103. comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ART. 9 – TRACCIABILIA' DEI FLUSSI FINANZIARI L'Impresa esecutrice, ai sensi della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari: Il mancato adempimento degli articoli di legge da parte dell'impresa comporta la risoluzione del contratto da parte Museo dell'Amministrazione con semplice comunicazione scritta, a mezzo di		commissione è a carico dell'impresa affidataria dei lavori.	
relativo alla rata di saldo, al netto delle ritenute a garanzia di cui all'art. 30, comma 5-bis) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e previa consegna alla stazione appaltante della garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria di cui all'art. 103, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ART. 9 – TRACCIABILIA' DEI FLUSSI FINANZIARI L'Impresa esecutrice, ai sensi della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari: Il mancato adempimento degli articoli di legge da parte dell'impresa comporta la risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione con semplice comunicazione scritta, a mezzo di		ART. 8 – PAGAMENTI A SALDO	
5-bis) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e previa consegna alla stazione appaltante della garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria di cui all'art. 103, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ART. 9 – TRACCIABILIA' DEI FLUSSI FINANZIARI L'Impresa esecutrice, ai sensi della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari: Il mancato adempimento degli articoli di legge da parte dell'impresa comporta la risoluzione del contratto da parte mistero dell'Amministrazione con semplice comunicazione scritta, a mezzo di		Con il certificato di ultimazione dei lavori, si farà luogo al pagamento dell'importo	
garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria di cui all'art. 103, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ART. 9 – TRACCIABILIA' DEI FLUSSI FINANZIARI L'Impresa esecutrice, ai sensi della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; Il mancato adempimento degli articoli di legge da parte dell'impresa comporta la risoluzione del contratto da parte Museo dell'Amministrazione con semplice comunicazione scritta, a mezzo di		relativo alla rata di saldo, al netto delle ritenute a garanzia di cui all'art. 30, comma	
n. 50/2016 e s.m.i ART. 9 – TRACCIABILIA' DEI FLUSSI FINANZIARI L'Impresa esecutrice, ai sensi della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari: Il mancato adempimento degli articoli di legge da parte dell'impresa comporta la risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione con semplice comunicazione scritta, a mezzo di		5-bis) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e previa consegna alla stazione appaltante della	
ART. 9 – TRACCIABILIA' DEI FLUSSI FINANZIARI L'Impresa esecutrice, ai sensi della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; Il mancato adempimento degli articoli di legge da parte dell'impresa comporta la risoluzione del contratto da parte ministero dell'Amministrazione con semplice comunicazione scritta, a mezzo di		garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria di cui all'art. 103, comma 6, del D.lgs.	
L'Impresa esecutrice, ai sensi della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; Il mancato adempimento degli articoli di legge da parte dell'impresa comporta la risoluzione del contratto da parte mistero dell'Amministrazione con semplice comunicazione scritta, a mezzo di	<u> </u>	n. 50/2016 e s.m.i	
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari: Il mancato adempimento degli articoli di legge da parte dell'impresa comporta la risoluzione del contratto da parte ministero dell'Amministrazione con semplice comunicazione scritta, a mezzo di		ART. 9 – TRACCIABILIA' DEI FLUSSI FINANZIARI	
legge da parte dell'impresa comporta la risoluzione del contratto da parte ministero dell'Amministrazione con semplice comunicazione scritta, a mezzo di		L'Impresa esecutrice, ai sensi della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., assume gli	
dell'Amministrazione con semplice comunicazione scritta, a mezzo di		obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; Il mancato adempimento degli articoli di	
		legge da parte dell'impresa comporta la risoluzione del contratto da parte	Ministero De
1 P 211/12/20		S de	S ESTIVIZZA S ESTIVIZA S ESTIVIZZA S ESTIV

ĵ	raccomandata A/R.	
	L'appaltatore, è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non	-
11 (4 15 h) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	oltre sette giorni qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli	·
1.	e (remi identificativi del conto dedicato.	
	In relazione a quanto sopra l'impresa appaltatrice ha comunicato che i conti	
	corrente bancario dedicato per il pagamento dei lavori oggetto dell'appalto, sono	
	identificati dai seguenti codici IBAN:	
	IT 54M0100503410000000003962 acceso presso la BANCA NAZIONALE	
	DEL LAVORO SPA. Filiale di Napoli (NA) via Medina, 42 - 80133 Napoli	
	(NA)	A niste
	- IT 37F0311103458000000003107 acceso presso UBI BANCA S.p.a. filiale	
	di Napoli – Piazza Giovanni Bovio, 6 – 80133 Napoli	P. 10311
	- IT 52C0514203419CC1181155664 acceso presso BANCA DI CREDITO	20371
	POPOLARE - Filiare 118 Napoli San Giacomo - Via S. Giacomo. 16 -	
(Napoli 80133 (NA)	
	e che il soggetto autorizzato ad operare su detto conto è il titolare dell'impresa	
	Petrecca Annunziata, nata a Napoli il 28.08.1971 e residente nel Comune di Napoli	
) <u>-</u>	in via S, Carlo n, 26, C.F. PTR NNZ 71M68 F839P.	
	ART. 10 – TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALI	
	Il termine entro il quale l'Impresa dovrà ultimare i lavori oggetto del presente	
	contratto relativo all'annualità 2018 è fissato in 365 (dicesi trecentossantacinque)	_
	giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna. La	
- 111-11-11-11-1	successiva ultima annualità verrà contrattualizzata per l'importo previsto in	
	progetto, decurtato del ribasso offerto, salvo inferiore disponibilità in bilancio per	
1	l'anno finanziario e 2020 salvantifo 9 4.3 150 art. 1.03.02.09.012 In caso d	

De george de la constant de la const	ritardo, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 113-bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sarà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari all'1‰ dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10‰, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. ART. 11 – NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. II Direttore del Museo di Capodimonte ha designato quale Responsabile del Procedimento il F.T. Geometra Andrea Nicola Pasquale Corvino. ART. 12 – SOSPENSIONE, PROROGA, RISOLUZIONE E RECESSO SOSPENSIONE: Il Direttore dei Lavori o il Responsabile del Procedimento potranno, previa predisposizione del verbale di sospensione indicante le Imotivazioni e per il tempo strettamente necessario, sospendere i lavori al verificarsi di una delle condizioni prevista dall'art. 107 del D.lgs. n. 50.2016 e s.m.i. PROROGA art. 107. comma 5 del D.lgs. n. 50.2016 e s.m.i.: L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. RISOLUZIONE: In caso di inottemperanza degli obblighi assunti con il presente atto nonché in tutti i casi in cui sia accertata una delle cause indicate nell'art. 108 del D.lgs. n. 50.2016 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà risolvere il presente contratto. Nel caso di risoluzione del presente contratto. I'appalitatore avrà diritto al pagamento delle spettanze indicate nell'art. 108. comma 5. del D.lgs. n. 50.2016 e s.m.i.:	
	RECESSO art. 109 del D.lgs. n. 50.20156 e s.m.i.: Fermo restando quanto	
	previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo s	tero
		oseo e e
	settembre 2011. n. 159, la stazione appaltante può recedere dal dontralidado	Beni Beni A

	qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative	
	ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in	S _B
	cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al	No.
	decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.	1.50
	Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra	がかり
	l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso	*
	d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.	1
	L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione	-
	all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali	1
	la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il	-
	collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.	-
-	I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante sono soltanto quelli	-
	già accettati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione del contratto, se	-
	nominato, o del Responsabile del Procedimento in sua assenza, prima della	-
	comunicazione del preavviso di 20 giorni.	-
	La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non	-
	siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa	-
	corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non	-
	ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor	-
w.	somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento	-
	dello scioglimento del contratto.	_
	L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati	
	dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione	-
	della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è	
·	effettuato d'ufficio e a sue spes	1

	ART. 13 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	
	Qualora l'impresa affidataria dovesse far ricorso al subappalto lo stesso sarà	3 9
	regolato dall'art. 5.9 del CSA nonché dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.	77
	ART. 14 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA	
	L'Impresa esecutrice è obbligata ad osservare tutte le misure di sicurezza e di	
	prevenzione infortuni sul lavoro vigenti in materia, in particolare le disposizioni di cui	
	al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e le indicazioni previste nel POS redatto dalla	
	medesima.	
	Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori designato, arch. Giosuè De Angelis	
	provvederà a verificare l'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 91 e 92 del	0
	D.lgs.81/2008.	
	Le gravi o ripetute violazioni del piano di sicurezza da parte dell'appaltatore, previa	
4	formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del	
4	contratto.	
	L'Impresa è altresì obbligata al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 36-bis.	
	comma 3 della Legge 248/06 pertanto deve dotare il personale occupato nel	
	cantiere di apposita tessera di riconoscimento, salvo quanto previsto dal comma 4	
	del predetto articolo. Della violazione di tali disposizioni risponde in via diretta ed	
	esclusiva unicamente il datore di lavoro.	
-	ART. 15 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE	
	L'Impresa si obbliga di attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei	
	lavori oggetto del presente atto, condizioni normative e retributive non inferiori a	
-	quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla	
	categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti	nistero de
	dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto	88
	11	Sinomino of 3
		CO 63IVING

NEO CHES

Company Co

	collettivo che eventualmente fosse stipulato facendo riferimento anche alle circolari	
100 mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/m	INPS in materia. Le stesse condizioni dovranno essere applicate anche nei	
	confronti di soci in caso di cooperativa. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche	
(S. C. S.	se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.	
	L'appaltatore inoltre è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei	Liniste De
	regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.	
	A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata	
	una ritenuta dello 0,50%.	TAI CULT
	Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto	
	finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti preposti non	
-	abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze e	
	dietro presentazione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui all'art. 103, comma 6 del D.lgs. 50.2016 e s.m.i.	
	ART. 16 - PREZZI APPLICATI PER LA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	
	I prezzi unitari applicati per la contabilizzazione dei lavori saranno quelli indicati	
	nella perizia di spesa redatta dall'arch. Giosuè De Angelis allegata al presente	
	contratto.	
	Con i prezzi stessi si intende compensata, salvo la dizione dei singoli prezzi, ogni	
	fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera, l'assicurazione degli operai contro	
	gli infortuni sul lavoro, le varie assicurazioni sociali, ogni trasporto, lavorazione e	
	magistero per dare completamente ultimati in ogni parte i lavori formanti oggetto del	
	presente atto, nonché l'obbligo per l'Impresa di effettuare documentazione	
	fotografica dell'intervento prima, durante e al termine dei lavori.	
	ART. 17 - CONTABIL AVORAZIONI NON	
	PREVISTE IN PRACTICAL PREZZI	
	Le walmonies Cultural	

	0 5 5 5 6 6
Ξ	**************************************
	Per tutte le lavorazioni resesi necessarie per l'esecuzione dei lavori ma non
	previste nella nell'elenco prezzi e negli elaborati progettuali posti a base di appalto,
	si utilizzeranno i prezzi del tariffario regionale di riferimento in vigore al momento
_	decurtati del ribasso offerto in sede di gara; in mancanza di riferimento di prezzi nel
1540	tariffario regionale si addiverrà alla formazione dei nuovi prezzi.
Muler	ART.18 - CARTELLO DI CANTIERE
osca	L'impresa dovrà provvedere, al momento dell'apertura del cantiere, all'apposizione
ECAPONIC	di una tabella, visibile all'esterno, con le indicazioni dell'Ente Appaltante, della
\perp	propria ragione sociale, del nome del Responsabile del Procedimento, del nome del
	Direttore dei Lavori, del nome del Direttore di Cantiere e dei luoghi di intervento, del
	nome del Coordinatore per la sicurezza per la progettazione e del Coordinatore per
	la sicurezza per l'esecuzione dei lavori.
	La inosservanza del presente articolo comporterà l'applicazione di una penale di €.
	1.033.00 (dicesi euro millezerotrentatre/00).
	Qualora nel cantiere operino imprese subappaltatrici regolarmente autorizzate.
	nella tabella esposta vanno inclusi anche i loro nominativi specificando l'importo dei
	lavori oggetto del subappalto, le categorie e classifiche d'importo corrispondenti ai
	lavori da realizzare.
	ART. 19 - REGISTRAZIONE
	Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, è redatto in triplice
	originale e sottoscritto dalle parti.
	ART. 20 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si farà espresso
	riferimento al capitolato generale d'appalto di cui al decreto del Ministero LL Parin Museo de
	145 del 19.04.2000 per le parti ancora in vigore nonché al D.lgs. 1. 50
	13

	18.04.2016 e s.m.i., al D.lgs. 81/08 e s.m.i. al Capitolato Speciale D'Appalto ed alle	
	altre norme dello Stato.	
	ART. 21 – CUSTODIA DEL CANTIERE	
	L'impresa dovrà osservare scrupolosamente la normativa che regola l'appalto e	Will W
	l'esecuzione di opere pubbliche. Relativamente al disposto dell'art. 22 della	
	richiamata Legge n. 646/82 circa l'eventuale custodia del cantiere installato per la	(100)
	realizzazione delle opere oggetto del presente atto, l'Impresa affiderà detta	121
	custodia a persona provvista della qualifica di guardia giurata.	
	ART. 22 – SPESE CONTRATTUALI	
	Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto e quelle indicate dall'art.5 del	
	decreto n.145/2000 sono a carico dell'Impresa appaltatrice, ad eccezione dell'IVA a	
	carico dell'Amministrazione.	
	ART. 23 - RISERVE	
ú	L'iscrizione di eventuali riserve sui documenti contabili dovrà essere conforme a	
P4	quanto stabilito dal D.lgs. n. 50 del 18,04,2016 e s.m.i.;	
·	ART. 24 - CONTROVERSIE	
	Le controversie relative all'interpretazione o esecuzione del presente atto.	
	qualunque sia la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, che non si siano	
	potute definire in via amministrativa, sono deferite alla competenza della	
	giurisdizione ordinaria.	
·	ART. 25 – ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	
~	- Fino alla redazione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di	
·=	collaudo l'impresa sarà responsabile della conservazione delle opere eseguite;	
t=	- I lavori, dovranno escere essentiri secondo le regole dell'arte con magisteri e	
Peri	materiali appropriati edi reconta materiali impartiti dalla Direzione dei	

	Lavori che si riserva la facoltà di accettazione o meno;
	- La documentazione fotografica dovrà essere fornita in unica copia con stampe
	a colori formato 10x15 13x18 a due a due applicate su fogli di formato A4
terpe	(cm. 21x29,7) in successione progressiva, con vedute d'insieme eseguite con
ARD CO	obiettivo grandangolare minimo mm. 24 e particolari, debitamente numerate e
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	datate con il riferimento a planimetrie sulle quali andranno indicati i punti di
140,000	
1113	ripresa.
\neg	- Il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori provvederà a trasmettere
	all'organo di vigilanza territorialmente competente preposto alle verifiche
	ispettive di controllo nei cantieri la notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.lgs.
	81/2008
	ART. 26 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
	Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione.
-	E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo
-	106. comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a
	condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario
	iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione,
	stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla
	Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al
-	certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento
_	ART. 27 - ELENCO ALLEGATI
	Anche se non materialmente allegati si intendono quali parte integrante del
	Dresente contratto:
	1. il progetto di appalto:
	2. tutti gli atti richiamati in premessa:

	_	
		1
	le polizze/cauzioni richiamate nel presente contratto;	······································
	4. il POS e le dichiarazioni rese dall'impresa appaltatrice.	
	Il presente atto consta di n 27 (ventisette) articoli e n. 15 (quindici) pagine	
4	(SQ).	
	numerate e convalidate con timbro di congiunzione tra le stesse.	
	L'IMPRESA L'AMMINISTRAZIONE	
S	SUPPLORBIA CONTROL II Direttore	
	COD.FISC./P.IVA 03014021210 Sylvain Bellenger	
	δ	
	Museo	
	13 Capiboges 1, 3	
		Contraction (Contraction)
		N. B.
		<u>*</u>
	7	