Museo e Real Bosco di Capodimonte

DETERMINA A CONTRARRE

per la trattativa in affidamento diretto sul sistema MePA dei lavori "Napoli - Museo e Real Bosco di Capodimonte – Lavori per lo spostamento in altro sito delle fontane esistenti nella zona bagni di Porta Piccola" – Progetto approvato con Decreto del Direttore MIBACT-MU-CAP n° 703 del 29/11/2019 dell'importo complessivo di € 30'000,00 - Capitolo 2.1.2.090 art. 2.02.01.04.002/B "Manutenzione straordinaria impianti e macchinari" del Bilancio di previsione a.f. 2019 – Trattativa in affidamento diretto sul sistema MePA ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

R.U.P. Geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino (MIBAC-MU-CAP. REP. Decreti N° 505 del 23/10/2019)

CUP: F69G19000550001

CIG: ZD32AEC9A9

IL DIRETTORE

- **VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- **VISTO** il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge n. 70/1975;
- **VISTO** il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 e s.m.i. concernente il funzionamento amministrativo contabile e la disciplina del servizio di cassa degli Istituti dotati di autonomia gestionale;
- **VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. "Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- **VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- **VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- **VISTO** il D.M. 11 ottobre 2013 n. 161 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo "Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 92, commi 5 e 6, del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163" per le parti ancora applicabili;
- **VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- **VISTO** il D.P.C.M. 29.08.2014, n. 171;
- **VISTO** il D.M. 23 dicembre 2014 ss.mm.ii.;
- **VISTO** il DDG Musei Rep. N. 260 del 29/04/2016;
- **VISTA** la Legge 296/2006 che disciplina l'utilizzo del Mercato Elettronico delle Pubblica Amministrazioni;

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il turismo ★ Museo e Real Bosco di Capodimonte ★

- **VISTE** le linee guida n. 4 dell'A.N.A.C. approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2017, così come modificate a seguito del D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56;
- **VISTO** il decreto MIBAC-DG-MU n. 349 del 30/04/2019 con il quale la Direzione Generale Musei approva il bilancio di previsione 2019 del Museo e Real Bosco di Capodimonte;
- **VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 13.09.2019 di approvazione del III provvedimento di variazione del Bilancio di previsione a.f. 2019
- **VISTO** il Decreto del Direttore MIBAC-MU-CAP Rep. Decreti n. 505 del 23/10/2019 di conferimento di incarico di Responsabile del Procedimento, Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, al Funzionario per le Tecnologie Geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino;
- VISTO il Decreto del Direttore MIBAC-MU-CAP Rep. Decreti n. 553 del 30/10/2019 e il successivo Decreto di Rettifica del Direttore MIBAC-MU-CAP Rep. Decreti n. 614 del 14/11/2019 di conferimento di incarico di Progettista, all'arch. Eva Serpe;
- **CONSIDERATO** che è indispensabile e urgente provvedere, allo spostamento delle fontane presenti nel piazzale antistante i bagni di Porta Piccola, il cui uso frequente e non coretto dei visitatori, causa enormi danni alla muratura esterna dei bagni e alle porte di accesso, danni dovuti al flusso d'acqua movimentata dalle fontane che bagna le pareti e le porte comportando il formarsi di umidita con conseguente creazione di muffe e licheni, con successivo distacco della pellicola pittorica dei manufatti, inoltre il cattivo uso causa la presenza d'acqua sulla pavimentazione esterna con conseguente pericolo di scivolamento da parte degli utenti dei bagni, al fine di tutelare del manufatto, nonché per la sicurezza dei visitatori e del personale in servizio
- **CONSIDERATO** Che è intenzione di questa amministrazione provvedere a tali lavori;
- **CONSIDERATO** che, per la realizzazione di detti lavori è stato redatto dal Progettista Funzionario delle Tecnologie Andrea Nicola Pasquale Corvino e dall'arch. Eva Serpe un progetto per l'importo complessivo di € 30'000,00 CUP: F69G19000550001 approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep Decreti del 29/11/2019 N. 703;
- **CONSIDERATO** che dal computo del progetto redatto l'importo per l'esecuzione dei lavori in oggetto risulta essere pari a € 26'785,72 (dicesi euro ventiseimilasettecentottantacinque/72) oltre I.V.A. al 10% pari a € 2'678,57 (dicesi euro duemilaseicentosettantotto/57) per un importo lordo complessivo pari € 29'464,29 (dicesi euro ventinovemilaquattrocentosessantaquattro/29) I.V.A compresa, di cui € 22'692,79 (dicesi euro ventiduemilaseicentonocantadue/79) soggetti a ribasso e € 6'771,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- **ACCERTATO** che i lavori di cui al presente provvedimento trova copertura finanziaria sul Capitolo 2.1.2.090 art. 2.02.01.04.002/B "Manutenzione straordinaria impianti e macchinari" del Bilancio di previsione a.f. 2019;
- **CONSTATATO** che l'importo a base d'asta pari a € 26'785,72 (dicesi euro ventiseimilasettecentottantacinque/72) oltre I.V.A. al 10%, rientra in quanto stabilito dall'art. 36 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 € ed è possibile procedere mediante affidamento diretto per le motivazioni su espresse;

- **CONSIDERATO** che a seguito di Direttiva UE 2014/24/EU dal 18 ottobre 2018 è obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni avvalersi di contrattazioni elettroniche per l'individuazione dei contraenti e che questo Ufficio si avvale, per l'acquisto di beni, del Mercato Elettronico della PA;
- **CONSIDERATO** che è stata individuata sul portale MePa la ditta HORUS – SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in Via dei Mille, 13 – 80121 Napoli (NA) – P.I. 01946250667, quale contraente della procedura in oggetto;
- **VISTA** la proposta del R.U.P. prot. MIBACT-MU-CAP 4773 del 02/12/2019 I (25.13.04/20);

DETERMINA

1) di approvare la procedura in cui all'oggetto tramite trattativa in affidamento diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
2) di avviare la procedura con la ditta HORUS – SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in Via dei Mille, 13 – 80121 Napoli (NA) – P.I. 01946250667, ponendo a base dell'affidamento l'importo pari a € 26'785,72 (dicesi euro ventiseimilasettecentottantacinque/72) oltre I.V.A. al 10% pari a € 2'678,57 (dicesi euro duemilaseicentosettantotto/57) per un importo lordo complessivo pari € 29'464,29 (dicesi euro ventinovemilaquattrocentosessantaquattro/29) I.V.A compresa;
3) di impegnare l'importo per complessivi € 29'464,29 (dicesi euro ventinovemilaquattrocentosessantaquattro/29) derivante dalla presente determina a contrarre sul Bilancio 2019 - Capitolo 2.1.2.090 art. 2.02.01.04.002/B "Manutenzione straordinaria impianti e macchinari";
4) di approvare il contratto generato automaticamente dal sistema MePA che sarà firmato digitalmente dal Punto Ordinante;
5) che nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, il presente atto sia pubblicato sul sito web del Museo e Real Bosco di Capodimonte alla sezione amministrazione trasparente, tenuto conto delle disposizioni dettate cd. GDPR (General Data Protection Regulation - GDPR) Reg. UE 2016/679; altresì, qualsiasi dato personale e/o di natura sensibile riportato nell'ambito del presente atto sarà trattato secondo le norme previste dal Reg. UE 2016/679, più specificatamente gli artt. 6 e ss. Il Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, nominato con Decreto n. 252 del MIBAC del 24/05/2018; qualsivoglia richiesta, inerente il predetto trattamento dei dati dovrà, essere inviata al seguente indirizzo: mu.cap.privacy@beniculturali.it.

04 DIC. 2019

Il Responsabile del Procedimento
F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino

Il Direttore del Real Bosco e Museo di Capodimonte
Sylvain Bellenger