Capodimonte Museo e Real Bosco

DETERMINA A CONTRARRE

per la trattativa in affidamento diretto sul sistema MePA dei lavori "Napoli - Museo e Real Bosco di Capodimonte – Lavori di manutenzione ordinaria dei canali di gronda sulle facciate esterne del Museo" – Progetto approvato con Decreto del Direttore MIBACT-MU-CAP n° 529 del 28/10/2019 dell'importo complessivo di € 45'000,00 – Bilancio 2019 – Capitolo 1.1.3.145 art. 1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari" - Trattativa in affidamento diretto sul sistema MePA ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

R.U.P. Geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino (MIBAC-MU-CAP. REP. Decreti N° 502 del 23/10/2019

CUP F68F19000060001

CIG: Z4A2A64F3C

IL DIRETTORE

- **VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- **VISTO** il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge n. 70/1975;
- **VISTO** il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 e s.m.i. concernente il funzionamento amministrativo contabile e la disciplina del servizio di cassa degli Istituti dotati di autonomia gestionale;
- **VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. "Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- **VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- **VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- **VISTO** il D.M. 11 ottobre 2013 n. 161 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo "Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 92, commi 5 e 6, del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163" per le parti ancora applicabili;
- **VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- **VISTO** il D.P.C.M. 29.08.2014, n. 171;

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Museo e Real Bosco di Capodimonte

- **VISTO** il D.M. 23 dicembre 2014 ss.mm.ii.;
- **VISTO** il DDG Musei Rep. N. 260 del 29/04/2016;
- **VISTA** la Legge 296/2006 che disciplina l'utilizzo del Mercato Elettronico delle Pubblica Amministrazioni;
- **VISTE** le linee guida n. 4 dell'A.N.A.C. approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2017, così come modificate a seguito del D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56;
- **VISTO** il decreto MIBAC-DG-MU n. 349 del 30/04/2019 con il quale la Direzione Generale Musei approva il bilancio di previsione 2019 del Museo e Real Bosco di Capodimonte;
  VISTO la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 13.09.2019 di approvazione del III provvedimento di variazione del Bilancio di previsione a.f. 2019
- **VISTO** il decreto MIBACT-MU-CAP Rep. Decreti n. 502 del 23/10/2019 con il quale il geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino ha assunto l'incarico di Responsabile del Procedimento, Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione al F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino per l'esecuzione della manutenzione in oggetto;
- **CONSIDERATO** che è indispensabile e urgente, visto l'approssimarsi della stagione invernale, provvedere alla pulizia dei canali di gronda e dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche posti perimetralmente sulle facciate esterne del Museo, al fine di migliorare il deflusso delle acque meteoriche provenienti dal tetto di copertura del Museo e quindi evitando possibili allagamenti delle sale espositive;
- **CONSIDERATO** che è intenzione di questa amministrazione provvedere a tali lavorazioni;
- **CONSIDERATO** che, per la realizzazione di detti lavori è stato redatto dal Progettista Funzionario delle Tecnologie Andrea Nicola Pasquale Corvino un progetto per l'importo complessivo di € 45'000,00 CUP F68F19000060001 approvato con Decreto del Direttore MIBACT-MU-CAP n° 529 del 28/10/2019;
- **CONSIDERATO** che dal computo del progetto redatto l'importo per l'esecuzione dei lavori in oggetto risulta essere pari a € 39'910,72 (dicesi euro trentanovemilanovecentodieci/72) oltre I.V.A. al 10% pari a € 3'991.07 (dicesi euro tremilanovecentonovantuno/07) per un importo lordo complessivo pari 43'901,79 (dicesi euro quarantatremilanovecentouno/79) I.V.A. compresa 35'714,29 (dicesi euro trentacinquemilasettecentoquattordicio/39) oltre I.V.A. al 10% per un importo lordo complessivo soggetto a ribasso pari € 39'910,72 (dicesi euro trentanovemilanovecentodieci/72) di cui € 24'925,48 per lavori a misura e 14'985,24 per lavori in economia;
- **ACCERTATO** che i lavori di cui al presente provvedimento trova copertura finanziaria sul Capitolo 1.1.3.145 art. 1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari" del Bilancio di previsione a.f. 2019;
- CONSTATATO che l'importo a base di gara pari a € 39'910,72 + IVA al 10% + IVA al 10% rientra in quanto stabilito dall'art. 36 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 € ed è possibile procedere mediante affidamento diretto per le motivazioni su espresse;
- **CONSIDERATO** che a seguito di Direttiva UE 2014/24/EU dal 18 ottobre 2018 è obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni avvalersi di contrattazioni elettroniche per l'individuazione dei contraenti e che questo Ufficio si avvale, per l'acquisto di beni, del Mercato Elettronico della PA;

- **CONSIDERATO** che è stata individuata sul portale MePa la ditta Maiba S.r.l , con sede in Via Aniello Palumbo, 17 – 80014 Giugliano (NA) – P. I. 03710891213 quale contraente della procedura in oggetto;
- **VISTA** la proposta del R.U.P. prot. MIBACT-MU-CAP 0004226 del 29/10/2019 (Cl. 25.07/17/2019);

DETERMINA

1) di approvare la procedura in cui all'oggetto tramite trattativa in affidamento diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
2) di avviare la procedura con la ditta Maiba S.r.l , con sede in Via Aniello Palumbo, 17 – 80014 Giugliano (NA) – P. I. 03710891213, ponendo a base dell'affidamento l'importo pari a € 39'910,72 (dicesi euro trentanovemilanovecemtodieci/72) oltre I.V.A. al 10% pari a € € 3'991.07 (dicesi euro tremilanovecentonovantuno/07) per un importo lordo complessivo a pari € 43'901,79 (dicesi euro quarantatremilanovecentouno/79) I.V.A. al 10% compresa ;
3) di impegnare l'importo per complessivi € 43'901,79 (dicesi euro quarantatremilanovecentouno/79) derivante dalla presente determina a contrarre sul Bilancio 2019 - Capitolo 1.1.3.145 art. 1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari";
4) di approvare il contratto generato automaticamente dal sistema MePA che sarà firmato digitalmente dal Punto Ordinante;
5) che nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, il presente atto sia pubblicato sul sito web del Museo e Real Bosco di Capodimonte alla sezione amministrazione trasparente, tenuto conto delle disposizioni dettate cd. GDPR (General Data Protection Regulation - GDPR) Reg. UE 2016/679; altresì, qualsiasi dato personale e/o di natura sensibile riportato nell'ambito del presente atto sarà trattato secondo le norme previste dal Reg. UE 2016/679, più specificatamente gli artt. 6 e ss. Il Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, nominato con Decreto n. 252 del MIBAC del 24/05/2018; qualsivoglia richiesta, inerente il predetto trattamento dei dati dovrà, essere inviata al seguente indirizzo: mu.cap.privacy@beniculturali.it.

30 OTT. 2019

Il Responsabile del Procedimento
F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino

Il Direttore del Real Bosco e Museo di Capodimonte
Sylvain Bellenger