Museo e Real Bosco di Capodimonte

RETTIFICA CONTRATTO MIBAC-MU-CAP n. 26 del 14.04.2021 avente ad oggetto: "Museo di Capodimonte - i lavori "Napoli - Museo e Real Bosco di Capodimonte – Porta di Miano, lavori di fornitura e posa in opera di bagno con cabina coibentata comprensivo di attacchi idrici e fognari – Casino dei Principi, lavori per la realizzazione dell'impianto elettrico nel locale adibito a deposito auto elettriche" – Bilancio 2020 - Capitolo 2.1.1.090 art. 1.03.02.09.004 "Manutenzione straordinaria e impianti e attrezzature" - Importo complessivo: € 10.000,00 – Importo a base d'asta pari a € 8'196,72 (dicesi ottantittomilaottocentonovantasei/72) oltre I.V.A. al 22% , ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 così come modificato e integrato dal decreto legge n. 32 del 18 aprile 2019 e per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021 ai sensi dell'art. 1 della legge n. 120 del 2020.
R.U.P. Geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino (Decreto MIBACT – MU –CAP n° 350 del 06/11/2020)
CUP: F68C20000140001
CIG: ZE62F440A4

IL DIRETTORE DEL MUSEO DI CAPODIMONTE

- **VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- **VISTO** il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge n. 70/1975;
- **VISTO** il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 e s.m.i. concernente il funzionamento amministrativo contabile e la disciplina del servizio di cassa degli Istituti dotati di autonomia gestionale;
- **VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. "Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- **VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- **VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- **VISTO** il D.M. 11 ottobre 2013 n. 161 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo "Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 92, commi 5 e 6, del D.

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli | T. 081 749 91 11
mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it
mu-cap@beniculturali.it
www.museocapodimonte.beniculturali.it
seguici su

Lgs 12 aprile 2006, n. 163" per le parti ancora applicabili;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

- **VISTO** il D.P.C.M. 29.08.2014, n. 171;
- **VISTO** il D.M. 23 dicembre 2014 ss.mm.ii.;
- **VISTO** il DDG Musei Rep. N. 260 del 29/04/2016;
- **VISTA** la Legge 296/2006 che disciplina l'utilizzo del Mercato Elettronico delle Pubblica Amministrazioni;
- **VISTE** le linee guida n. 4 dell'A.N.A.C. approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2017, così come modificate a seguito del D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56;
- **VISTO** il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2015, registrato alla Corte dei Conti in data 24/12/2015 al foglio n° 1851, con il quale veniva attribuito al dott. Sylvain Bellenger l'incarico di Direttore del Museo di Capodimonte;
- **VISTA** la nota prot. 4235/13/03/2020, acquisita al prot. MIBACT-MU CAP|13/03/2020|0001237-A, con quale la Direzione Generale Musei, Servizio I, ha inoltrato il Decreto DG-MU|13/03/2020|187 di approvazione del Bilancio di previsione anno 2020 del Museo e Real Bosco di Capodimonte;
- **VISTO** il decreto MIBACT – MU –CAP n° 350 del 06/11/2020 con il quale è stato conferito l'incarico di RUP al F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino per l'esecuzione dell'intervento in oggetto;
- **CONSIDERATO** che per la realizzazione di detti lavori è stato redatto dal Progettista, Funzionario delle Tecnologie Andrea Nicola Pasquale Corvino, un progetto per l'importo complessivo di € 10'000,00 CUP: F68C20000140001 approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep Decreti n° 363 del 12/11/2020;
- **VISTA** la determina di affidamento MIBAC-MU-CAP N° 364 del 14.12.2020;
- **VISTO** il contratto MIBAC-MU-CAP del 16.12.2020 n. 26 del 14.04.2021;

DETERMINA:

- di rettificare per mero errore materiale il seguente punto del contratto:

  ONERI DI SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO E NON COMPRESI NELL'OFFERTA € 8'196,72 (ottomilacentonovantasei/72 Euro)

- e di sostituire con :
  ONERI DI SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO E NON COMPRESI NELL'OFFERTA 0 (Euro)

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli | T. 081 749 91 11
mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it
mu-cap@beniculturali.it
www.museocapodimonte.beniculturali.it
seguici su

- di rettificare per mero errore materiale il seguente punto del contratto:

  Prezzi unitari

- e di sostituire con :

  Ribasso a corpo (importo da ribassare 8.196,72 euro)

Napoli,14/04/2021

Il Responsabile del Procedimento
F. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino

Il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte
dott. Sylvain Bellenger

Ministero della Cultura
Museo e Real Bosco di Capodimonte

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli | T. 081 749 91 11
mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it
mu-cap@beniculturali.it
www.museocapodimonte.beniculturali.it
seguici su