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OGGETTO: Museo e Real Bosco di Capodimonte - Intervento di somma urgenza per la

sanificazione dei filtri e delle canalizzazioni dell’impianto di climatizzazione — Periodo

d’intervento ottobre 2020 e aprile 2021 - Progetto principale approvato con D.D.

MIBACT-MU-CAP Rep. Decreti n. 316 del 19.10.2020 - Importo complessivo €

350.000,00 - Finanziamento richiesto al MIBACT (nota n. 4119P del 26.10.2020) - e

Progetto di variante approvato con D.D. MBACT-MU-CAP Rep. Decreti n. 33 del

2.3.2021 - Capitolo 2.1.2.090 "Manutenzioni straordinarie di impianti e forniture”

art.2.02.01.04.002/B ""Manutenzione straordinaria impianti”. Cat. 0G11, classifica I

requisito minimo.

R.U.P. F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino (MIBACT-MU-CAP. Rep.

Decreti n. 312 del 15/10/2020)

CUP - F65120000060001

CIG - 8479455B9E

PREMESSO CHE

- durante il primo periodo di emergenza Covid-19 (marzo-aprile 2020), con 1’aumentare

delle temperature e con il conseguente utilizzo massiccio dell’impianto di climatizzazione

del Museo e Real Bosco di Capodimonte, si sono inverate circostanze “che non

consent[ivano] alcun indugio” ai sensi degli artt. 148, co. 7 e 163 del d.lgs. n. 50/2016 e

ss.mm.ii. € si € reso necessario un intervento in somma urgenza in relazione all’oggetto;

- nel mese di ottobre 2020 & stato realizzato un primo e consistente intervento di

sanificazione dell’impianto di climatizzazione del Museo e delle fabbriche annesse al Bosco,




intervento efficientemente eseguito dall’Operatore economico Eugenio Di Gaetano con sede

in Caserta (CE), alla Via Capitano Luigi Laviano nn. 128/130, P.IVA 02305350619;

- con l'arrivo della stagione invernale si ¢ reso necessario provvedere alla ripetizione urgente

dell’intervento di sanificazione dell’impianto di climatizzazione, prima dell’accensione dello

stesso, nel periodo di riferimento sopra indicato;

- I’intervento in oggetto € risultato indispensabile al fine di scongiurare I’altissimo rischio di

contagio, dovuto dalla possibile veicolazione del virus per le vie aree, e quindi, ai fini della

salvaguardia della pubblica e privata incolumita (personale della Struttura e dei visitatori del

Museo) con doverosa ripetizione dell’operazione nel mese di aprile, visto [’utilizzo

massiccio dell’impianto;

- con verbale di somma urgenza e constatazione (ex artt. 148, co. 7, e 163 del d.lgs. n.

50/2016 e ss.mm.ii.) del 14.10.2020, sulla base delle predette circostanze, il F.T. geom.

Andrea Nicola Pasquale Corvino, in qualita di responsabile degli impianti, ha provveduto ad

affidare I’esecuzione dell’intervento di somma urgenza per la sanificazione dei filtri e delle

canalizzazioni dell’impianto di climatizzazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte

all’Operatore economico Eugenio Di Gaetano (P.IVA 02305350619), con sede in Caserta

(CE), alla Via Capitano Luigi Laviano N.ri 128/130, atteso che quest’ultimo aveva gia

realizzato nei pregressi anni la manutenzione dei predetti impianti di climatizzazione e,

pertanto, era gia a conoscenza degli stessi e delle problematiche a questi afferenti, nonché in

grado di intervenire in tempi celeri e con la dovuta professionalita e competenza;

- con i decreti Rep. Decreti MU-CAP del 15/10/2020 n. 312 e 313 sono stati assunti,

rispettivamente, gli incarichi di: Responsabile del Procedimento dei lavori in oggetto da

parte del F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino; di Progettista, da parte di

quest’ultimo e dell’arch. Eva Serpe e di Coordinatore per la sicurezza in fase di




progettazione, da parte del F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino; di Direttore dei

Lavori, da parte del F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino, di Direttore Operativo, da

parte dell’arch. Eva Serpe e di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, da parte

del F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino;

- con decreto Direttoriale MIBACT-MU-CAP n. 316 del 19/10/2020 ¢ stato approvato il

progetto recante CUP F65120000060001, di importo complessivo pari ad € 350.000,00

(dicesi euro trecentocinquamila/00);

- I’affidamento diretto dei lavori sul sistema MePA si & perfezionato giusta richiesta in data

20.10.2020, (codice trattativa n. 1456914 - CIG 879455B9E) ed il suindicato operatore ha

accettato i lavori previsti nel progetto principale offrendo un ribasso del 20% sui lavori a

base di asta pari ad € 282.076,61 oltre IVA per effetto del quale I’importo dei lavori si

riduceva a netti € 225.661,29 oltre IVA pari ad € 49.645,48, per complessivi € 275.306,77;

- con nota MIBACT_MU-CAP n. 4119-P del 26/10/2020 ¢ stata avanzata nei confronti della

competente Direzione Generale del Bilancio la richiesta di assegnazione di risorse

aggiuntive a copertura della spesa per ’intervento straordinario de quo stimato in euro

350.000,00;

PREMESSO, ALTRESI, CHE

- medio tempore, si & manifestata la necessita di provvedere alla sanificazione di ulteriori

canalizzazioni dell’impianto nella Sala Causa e nel Museo e, durante le fasi di sanificazione,

si &, altresi, ravvisata |’esigenza di sostituire alcune componenti dell’impianto;

- con decreto Direttoriale MIBACT MU-CAP n. 33 del 02/03/2021 ¢ stato autorizzato il

recupero delle economie da ribasso pari ad € 68.826,69 IVA compresa, ed & stato approvato

il progetto di variante al progetto principale per 1’importo complessivo netto di € 350.000,00




al fine di provvedere alla sanificazione delle ulteriori canalizzazioni dell’impianto nella Sala

Causa e nel Museo;

- con nota MU-CAP n. 936P del 17.3.2021 ¢ stato richiesto all’operatore economico

Eugenio Di Gaetano con sede in Caserta (CE), alla Via Capitano Luigi Laviano nn. 128/130,

P.IVA 02305350619, di prendere visione del Progetto di variante e di trasmettere 1’esplicita

accettazione dei lavori ivi previsti ai patti ed alle condizioni ivi offerte con riguardo al

progetto principale, nonché la polizza definitiva contrattuale di cui all’art. 103, co. 1, d.Igs.

n. 50/2016 e ss.mm.ii. presentata, adeguata al nuovo importo contrattuale;

- con dichiarazione assunta al protocollo MIBACT-MU-CAP in data 24.3.2021 n. 1035-A il

precitato operatore economico ha preso visione del progetto di variante CUP

F65120000060001, con I’assorbimento di parte delle economia da ribasso d’asta, per

I’importo netto di € 350.000,00, approvato con D.D. MIBACT-MU-CAP n. 33 del 2.3.2021,

ha accettato i lavori previsti nel progetto di variante approvato una alle nuove quantita ed ai

nuovi prezzi previsti, portando I’importo contrattuale dei lavori al netto del ribasso del 20%

ad € 270.500,00 oltre IVA al 22% con un aumento rispetto all’affidamento principale di €

44.838,71 oltre IVA al 22% pari ad € 9.864,52, per il totale complessivo di € 330.010,00

oltre IVA al 22% compresa al netto del ribasso d’asta, ha consegnato la polizza assicurativa

definitiva n. 1063421632 Ag. N. 3100 della HDI Assicurazioni, con decorrenza 18.3.2021 e

scadenza al 23.10.2021;

- con il verbale di ultimazione lavori redatto tra le parti in data 6.5.2021, a seguito dei

riscontri eseguiti in contraddittorio con I’Impresa e visti gli atti contabili e tecnici, sé €

certificato che i lavori in oggetto sono stato ultimati il giorno 23.11.2021 relativamente

all’intervento del mese di ottobre 2020 ed in data 6.5.2021 relativamente all’intervento del

mese di aprile 2021 e quindi in tempo utile contrattuale;




- con determina di affidamento MU-CAP n. 79 del 27.5.2021 ¢ stata approvata |’offerta

presentata dall’Operatore economico Eugenio Di Gaetano (P.IVA 02305350619), con sede

in Caserta (CE), alla Via Capitano Luigi Laviano N.ri 128/130, una alla dichiarazione

assunta al protocollo MIBACT-MU-CAP in data 24.3.2021 n. 1035-A mediante la quale il

suindicato operatore economico: a. ha preso visione del progetto di variante approvato con

D.D. MIBACT-MU-CAP n. 33 del 2.3.2021, con assorbimento di parte delle economie da

ribasso d’asta, per I’importo netto di € 350.000,00; b. ha accettato i lavori previsti nel

progetto di variante, portando I’importo contrattuale dei lavori, al netto del ribasso del 20%,

ad € 270.500,00 oltre IVA al 22% con un aumento rispetto all’affidamento principale di €

44.838,71 oltre IVA al 22% pari ad € 9.864,52, per il totale complessivo di € 330.010,00

oltre IVA al 22% compresa al netto del ribasso d’asta.

- con la predetta determina: sono stati affidati, con i crismi della somma urgenza, i lavori in

oggetto all’impresa Eugenio Di Gaetano (P.IVA 02305350619), con sede in Caserta (CE),

alla Via Capitano Luigi Laviano nn. 128/130 per I’importo contrattuale, al netto del ribasso

del 20%, ad € 270.500,00 (duecentosettantamilacinquecento/00) oltre IVA al 22% con un

aumento rispetto all’affidamento principale di € 44.838,71

(quarantaquattromilaottocentotrentotto/71) oltre IVA al 22% pari ad € 9.864,52,

(novemilaottecentosessantaquattro,52) per il totale complessivo di € 330.010,00

(trecentotrentamiladieci/00) oltre IVA al 22% compresa al netto del ribasso d’asta; si €

impegnato 1’importo per complessivi € 330.010,00 (trecentotrentamiladieci/00) comprensivi

di IVA al 22% sul - Bilancio 2021 - Capitolo 2.1.2.090 "Manutenzioni straordinarie di

impianti e forniture” art.2.02.01.04.002/B "Manutenzione straordinaria impianti”.

- le verifiche effettuate ai sensi della vigente normativa sul soggetto affidatario dei lavori,

hanno dato esiti positivi (nulla osta prot. 8019 del 27.01.2021);




- il DURC prot. INPS_26190656 del 15.5.2021 avente validita fino al 12.9.2021 ¢ risultato

regolare.

TUTTO CIO PREMESSO

L’anno 2021 il giorno 3 del mese di giugno nella sede della Direzione Amministrativa del

Museo di Capodimonte, sono presenti:

- da una parte

il dott. Sylvain BELLENGER, nato a Valognes (Francia) il 29.04.1955, codice fiscale BLL

SLV 55D29 Z110D, Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, codice fiscale

95219190634, abilitato alla stipula degli atti del Ministero per i beni e le attivita culturali e

per il turismo, con sede presso il Museo e Real Bosco di Capodimonte - Via Miano n. 2 -

80131 Napoli, di seguito indicato anche come “Stazione Appaltante” o “Amministrazione” o

“S.A; e dall’altra

I’impresa aggiudicataria dei lavori dell’O.E., di seguito anche “Impresa”, “Contraente”,

“Appaltatore” o “O.E.” Eugenio Di Gaetano (P.IVA 02305350619), con sede in Caserta

(CE), alla Via Capitano Luigi Laviano N.ri 128/130, in persona del legale rappresentante

Geom. Eugenio Di Gaetano, C.F. DGTGNE54D28H703D,

i quali, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano le obbligazioni

derivanti dal presente contratto convengono quanto segue

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO ED IMPRESA ESECUTRICE

L’Amministrazione del Museo di Capodimonte affida all’Operatore economico Eugenio Di

Gaetano (P.IVA 02305350619), con sede in Caserta (CE), alla Via Capitano Luigi Laviano




Nuri 128/130, gli interventi di somma urgenza per la sanificazione dei filtri e delle

canalizzazioni dell’impianto di climatizzazione esplicitati in premessa.

L’Impresa, con il presente atto, si obbliga ad eseguire tutte le opere e i lavori di cui al

progetto approvato con Decreto Direttoriale MIBACT MU-CAP n. 316 del 19.10.2020 e

relativa variante approvata con decreto Direttoriale MIBACT MU-CAP n. 33 del

02/03/2021, con assorbimento di parte delle economie da ribasso di asta, per I’importo netto

di € 350.000,00 (trecentocinquantamila) e giusta dichiarazione di accettazione dell’O.E.

assunta al protocollo MIBACT-MU-CAP in data 24.3.2021 n. 1035-A.

ART. 3 — OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

L’Impresa nell’esecuzione dei suddetti lavori ¢ soggetta all’osservanza piena e

incondizionata di tutte le norme e le indicazioni contenute, per le singole opere, nel progetto

posto a base di appalto e nella successiva variante come conosciuta ed accettata.

Essa ¢ inoltre responsabile e rispondera in via diretta, senza possibilita di rivalsa, tanto verso

le Autorita costituite quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone e alle

cose qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che in caso di disgrazia o di infortunio

dovra provvedere al completo risarcimento dei danni e cio senza diritto ad alcun compenso,

restandone sollevata 1’Amministrazione. Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure,

comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti al fine di evitare il verificarsi di

danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto. L’onere

per il ripristino di opere o il risarcimento dei danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da

mancata, tardiva o inadeguata assunzione di necessari provvedimenti sono a totale carico

dell’appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa di cui

all’art. 4 del presente contratto. L’Impresa &, inoltre, tenuta ad osservare e fare osservare ai




propri dipendenti le disposizioni di ordine interno che fossero comunicate dal Museo di

Capodimonte.

ART. 4 - GARANZIE

L’Operatore economico affidatario Eugenio Di Gaetano (P.IVA 02305350619), con sede in

Caserta (CE), alla Via Capitano Luigi Laviano N.ri 128/130 ha presentato polizza

contrattuale n. 1063421634 del 23.10.2020 della societa assicuratrice HDI

ASSICURAZIONI con decorrenza 23.10.2020 e scadenza 23.10.2021 e, a seguito del

decreto Direttoriale MIBACT MU-CAP n. 33 del 02/03/2021 che ha approvato il progetto

di variante al progetto principale, ha presentato adeguamento della suindicata polizza con

documento 1063421632 con decorrenza dal 18.3.2021 e scadenza al 23.10.2021, portando

I’importo totale garantito ad € 26.943,26 (ventiseimilanovecentoquarantatre/26).

ART. 5- VARIANTI

Come premesso, cui si rimanda, nel corso dei lavori & stato redatto un progetto di variante

approvato con decreto Direttoriale MIBACT _MU-CAP n. 33 del 02/03/2021 e I’Operatore

economico ha esplicitato formale accettazione, portando 1’importo contrattuale dei lavori al

netto del ribasso del 20% ad € 270.500,00 oltre IVA al 22% con un aumento rispetto

all’affidamento principale di € 44.838,71 oltre IVA al 22% pari ad € 9.864,52, per il totale

complessivo di € 330.010,00 oltre IVA al 22% compresa al netto del ribasso d’asta.

ART. 6 - AMMONTARE DEL CONTRATTO

L’importo netto contrattuale ammonta ad € 330.010,00 (trecentotrentamiladieci/00) oltre

IVA al 22% compresa al netto del ribasso d’asta.

ART. 7 - PAGAMENTI

Con il certificato di collaudo e/o Regolare Esecuzione, si dara luogo al pagamento

dell’intero importo contrattuale al netto del ribasso offerto e previa consegna alla stazione




appaltante della garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria di cui all’art.103 D.Igs.

n.50/2016 e ss.mm.ii. Cid avverra secondo le norme di contabilita di Stato, e dietro

presentazione di fattura elettronica tramite il sistema di interscambio con indicazione del

codice univoco corrispondente all’identificativo del Museo. Si precisa che il Museo e Real

Bosco di Capodimonte ha attiva una convenzione con la Banca popolare di Bari che trattiene

una commissione di € 5,00 (cinque/00) sui mandati di pagamenti emessi e che tale

commissione ¢ a carico dell’impresa affidataria dei lavori.

Si riportano di seguito i dati per I’emissione della fatturazione elettronica che dovra altresi

recare il CIG, il CUP, il riferimento al presente contratto ed alla relativa fonte di

finanziamento.

Denominazione Ente - Ministero per i Beni e le Attivita Culturali e per il Turismo

Codice Univoco ufficio QZLILB

Nome ufficio: Museo di Capodimonte
Cod. fisc. servizio di F.E.: 95219190634
Comune, Indirizzo e Cap ufficio: Napoli, Via Miano, 2, 80131

ART. 8 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’impresa esecutrice, ai sensi della legge n. 136 del 13.8.2010 e ss.mm.ii., assume gli

obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari. Il mancato adempimento degli adempimenti di

legge da parte dell’impresa comporta la risoluzione del contratto da parte

dell’Amministrazione con semplice comunicazione scritta, a mezzo raccomandata A/R.

L’appaltatore ¢ tenuto a comunicare tempestivamente e, comunque, entro e non oltre (7)

sette giorni qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi

identificativi del conto dedicato. In relazione a quanto sopra I’impresa comunica che il conto

corrente  bancario dedicato ai pagamenti & identificato dal codice IBAN




IT43N0303275010010000004154 presso BANCA CREDEM — Agenzia di san Nicola la

Strada (CE) e la persona abilitata ad operare ¢ il legale rappresentante Geom. Eugenio Di

Gaetano (C.F. DGTGNE54D28H703D).

ART. 9 - COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITA’

Ai sensi dell’art. 102 del Codice, nonché dell’art. 215 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii,

fino alla redazione del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione |'impresa sara

responsabile della conservazione delle opere eseguite. Il collaudo finale deve avere luogo

non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori; il certificato ha carattere provvisorio e assume

carattere definitivo decorso due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine si intende

tacitamente approvato ancorché 1’approvazione non sia stata emessa entro due mesi dalla

scadenza del medesimo termine. Tutti gli atti propedeutici e consequenziali all’emissione del

certificato di collaudo dovranno essere espletati nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R.

207/2010 per quanto in vigore e dall’art. 102 del Codice.

ART. 10 — OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

L’Impresa ¢ stata obbligata ad osservare tutte le misure di sicurezza e di prevenzione

infortuni sul lavoro vigenti in materia, in particolare le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008

e ss.mm.ii. e le indicazioni previste nel POS redatto dalla medesima.

Il coordinatore per I’esecuzione dei lavori designato ha provveduto a verificare

I’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 91 e 92 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii Le gravi

o ripetute violazioni del piano di sicurezza da parte dell’appaltatore, previa formale

costituzione in mora dell’interessato, avrebbero costituito causa di risoluzione del contratto.

L’Impresa ¢ stata altresi obbligata al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 36-bis comma

3, della legge n. 248/2006 e ss.mm.ii. e, pertanto, ha dotato il personale occupato nel

cantiere di apposita tessera di riconoscimento, salvo quanto previsto dal comma 4 del
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predetto articolo. Della violazione di tali disposizioni risponde in via diretta ed esclusiva

unicamente il datore di lavoro.

ART. 11 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

L'impresa si ¢ obbligata ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori

oggetto del presente atto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti

dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella

localita in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive

modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto collettivo che eventualmente

fosse stipulato facendo riferimento anche alle circolari INPS in materia. I suddetti

obblighi vincolano l'impresa, anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o

receda da esse. L’appaltatore inoltre € tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi

e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A

garanzia di tale osservanza, sull’importo netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta

dello 0,50 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione

del conto finale, dopo 1’approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti preposti non

abbiano comunicato all’amministrazione committente eventuali inadempienze e dietro

presentazione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui all’art.103 del

Dlgs 50/2016 e s.m.i.

ART. 12- PREZZI APPLICATI PER LA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

I prezzi unitari applicati per la contabilizzazione dei lavori sono quelli indicati nell’elenco

prezzi posto a base di gara ed in quello relativo al progetto di variante, allegati entrambi al

presente contratto al netto del ribasso del 20% (venti per cento) offerto dall’affidatario in

sede di richiesta di offerta. Con i prezzi stessi si intende compensata, salvo la dizione dei

singoli prezzi, ogni fornitura, ogni consumo, I’intera manodopera, 1’assicurazione degli
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operai contro gli infortuni sul lavoro, le varie assicurazioni sociali, ogni trasporto,

lavorazione ¢ magistero per dare completamente ultimati in ogni parte i lavori formanti

oggetto del presente atto, nonché 1'obbligo per I’impresa di effettuare documentazione

fotografica dell’intervento prima, durante e al termine dei lavori.

ART. 13- LAVORAZIONI NON PREVISTE IN APPALTO E NUOVI PREZZI

Per tutte le lavorazioni resesi necessarie per I’esecuzione dei lavori ma non previste

nell’elenco prezzi e negli elaborati progettuali posti a base di appalto e di quelli vengono

utilizzati i prezzi del tariffario regionale di riferimento in vigore al momento decurtati del

ribasso offerto in sede di gara; in mancanza di riferimento di prezzi nel tariffario si

addivenuto alla formazione dei nuovi prezzi con apposite analisi.

ART. 14 - REGISTRAZIONE

Il presente atto, soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ¢ redatto in triplice copia

originale e sottoscritto dalle parti.

ART. 15 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fara espresso riferimento al

Capitolato generale d’appalto di cui al decreto del Ministero LL.PP. n. 145 del 19.04.2000,

nonché al D.Igs. n.50/2016 e ss.mm.ii. al D.lgs n. 81/08 ss.mm.ii. ed agli atti della procedura

ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto e quelle indicate dall’art. 5 del decreto

n.145/2000 sono a carico dell’impresa appaltatrice, ad eccezione dell’IVA a carico

dell’amministrazione.

ART. 17 — RISERVE

L’iscrizione di eventuali riserve sui documenti contabili dovra essere conforme a quanto

stabilito dal Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i..




ART. 18 - CONTROVERSIE

Le controversie relative all’interpretazione o esecuzione del presente atto, qualunque sia la

loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, che non si siano potute definire in via

amministrativa, sono deferite alla competenza della giurisdizione ordinaria.

ART. 19 — ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

Fino alla redazione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo

I'impresa sard responsabile della conservazione delle opere eseguite. I lavori dovranno

risultare eseguiti secondo le regole dell’arte con magisteri € Materiali appropriati ed in

conformitd agli ordini impartiti dalla Direzione dei Lavori che si riserva la facolta di

accettazione o meno. Il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori ha provveduto a

trasmettere all’organo di vigilanza territorialmente competente preposto alle verifiche

ispettive di controllo nei cantieri la notifica preliminare di cui all’art. 99 del Dl.gs. 81/2008.

ART. 20 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

I presente contratto non pud essere ceduto, pena la nullitd dell’atto di cessione. L’istituto

della cessione dei crediti derivanti dal presente contratto nel caso di specie non &

ammissibile, in quanto non compatibile con la normativa regolante la certificazione delle

spese afferenti al fondo di finanziamento di cui sopra.

ART. 21 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

11 presente atto, nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., & pubblicato

sul sito istituzionale della S.A. nella Sezione amministrazione trasparente, tenuto conto delle

disposizioni dettate cd. GDPR (General Data Protection Regulation) Reg. UE 2016/679.

Qualsiasi dato personale e/o di natura sensibile riportato nell’ambito del presente atto sara

trattato secondo le norme previste dal citato Reg, e piu specificatamente gli artt. 6 e ss. Il

Responsabile del Trattamento dei dati ¢ il Direttore del Museo e Real Bosco di
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Capodimonte, nominato con Decreto n. 252 del MIBAC del 24/05/2018. Qualsivoglia

richiesta, inerente il predetto trattamento dei dati dovra, essere inviata al seguente indirizzo:

mu.cap.privacy@beniculturali.it.

ART. 22 - ELENCO ALLEGATI

I documenti allegati a presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Anche se non materialmente allegati si intendono parte integrante del presente contratto:

1. Progetto approvato con decreto Direttoriale MIBACT-MU-CAP n. 316 del 19/10/2020; 2.

Variante al progetto approvata con decreto Direttoriale MIBACT MU-CAP n. 33 del

02/03/2021; 3. Tutti gli atti richiamati in premessa; 5. Computo Metrico; 6. Quadro

Economico; 7. Analisi dei Prezzi; 8. Elenco Prezzi; 9. Capitolato speciale d’appalto; 10.

Elenco Prezzi di cui alla Variante al progetto approvata con decreto Direttoriale

MIBACT_MU-CAP n. 33 del 02/03/2021; 15. Le polizze/cauzioni richiamate nel presente

contratto; 16. PSS e le dichiarazioni rese dall’impresa appaltatrice.

ART. 23 — DISPOSIZIONI FINALI. RINVIO

Il presente contratto ¢ immediatamente efficace per I’appaltatore e lo sara per

I’ Amministrazione a conclusione dei connessi adempimenti di legge. Per quanto non

previsto dal presente contratto si rinvia agli atti di gara che si hanno qui per integralmente

richiamati.

L’Operatore Economico

IL DIRETTORE DEL MUSEO

E DEL REAL BOSCO DI CAPODIMONTE
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MINISTERO PER | BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
MUSEO DI CAPODIMONTE

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: | Museo e Real Bosco di Capodimonte - Intervento di somma urgenza
per la sanificazione dei filtri e delle canalizzazioni dell'impianto di
climatizzazione — Periodi di intervento: ottobre 2020 e aprile 2021 —
Importo complessivo € 350'000,00

PROGETTO APPROVATO CON D.D. MIBACT-MU-CAP
REPERTORIO DECRETI N° 23 DEL £7.03 .20 Z\D|
VARIANTE AL PROGETTO PRINCIPALE APPROVATO CON D. D.
MIBACT-MU-CAP REPERTORIO DECRETI N° 316 DEL 19/10/2020
- IMPORTO COMPLESSIVO € 350'000,00 — RICHIESTA FONDI
MIBACT

CUP: F65120000060001

COMMITTENTE: | MINISTERO PER | BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL
TURISMO - MUSEO DI CAPODIMONTE

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
AN - 100

Nr. 2
AN-0010k

Nr. 3
AN-0020k

Nr. 4
AN-0030k

Nr.5
AN-0040k

Nr. 6
AN-0080k

Nr. 7
AN-009

Nr. 8
AN-010

Nr.9
AN-011

Nr. 10
AN-0140k

Test Micribiologici
euro (trecentocinquanta/00)

Riqualificazione di unita di trattamento dell'aria, del tipo prefabbricato ad unita componibili, comprendenti: distacco dei
collegamenti elettrici; asportazione meccanica delle polveri depositate; pulizia delle batterie di scambio termico, compreso
smontaggio e successivo ricollocamento in opera, se occorrente; eventuale trattamento inertizzante delle superfici interne;
sanificazione delle superfici interne mediante I'impiego di cloruro di didecildimetilammonio e di isotridecanolo etossilato e
non contenente sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore allo 0,01%; ripristino dei collegamenti elettrici:

*della portata d'aria da 2.000 a 12.000 mc/h, ovvero superficie massima della condotta (passaggio aria) 0,56 mq (56,25
dmq - 5.625 cmq) .

euro (millequattrocentoquaranta/52)

Riqualificazione di unita di trattamento dell'aria, del tipo prefabbricato ad unita componibili, comprendenti: distacco dei
collegamenti elettrici; asportazione meccanica delle polveri depositate; pulizia delle batterie di scambio termico, compreso
smontaggio e successivo ricollocamento in opera, se occorrente; eventuale trattamento inertizzante delle superfici interne;
sanificazione delle superfici interne mediante I'impiego di cloruro di didecildimetilammonio e di isotridecanolo etossilato e
non contenente sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore allo 0,01%; ripristino dei collegamenti elettrici:

*della portata d'aria da 12.000 a 30.000 mc/h, ovvero superficie massima della condotta (passaggio aria) 1,44 mq (144,00
dmgq - 14.400 cmq)

euro (milleseicentonovantasette/92)

Ispezione tecnica da effettuarsi sull'unita di trattamento aria, eseguita da tecnico certificato ASCS secondo la procedura
NADCA, comprendente: verifica dell'ubicazione della presa dell'aria estena dell'unita trattamento aria e dei plenums di
miscela dell'aria; ispezione visiva delle sezioni interne dell'unita trattamento aria, verifica della consistenza e dello stato
d'uso delle componenti (portine di ispezione dell'unita, batterie di scambio termico, filtri, pacchi alveolari,
elettroventilatore, vasca di raccolta delle condense, tubazione di drenaggio delle condense, sistemi di umidificazione)
misurazione della pressione differenziale a monte e a valle delle batterie di scambio termico al fine di determinarne o stato
di efficienza e pulizia, per unita di trattamento aria delle seguenti portate:

da 2.000 a 12.000 mc/h

euro (centotrentauno/92)

Ispezione tecnica da effettuarsi sull'unita di trattamento aria, eseguita da tecnico certificato ASCS secondo la procedura
NADCA, comprendente: verifica dell'ubicazione della presa dell'aria estema dell'unita trattamento aria e dei plenums di
miscela dell'aria; ispezione visiva delle sezioni interne dell'unita trattamento aria, verifica della consistenza e dello stato
d'uso delle componenti (portine di ispezione dell'unita, batterie di scambio termico, filtri, pacchi alveolari,
elettroventilatore, vasca di raccolta delle condense, tubazione di drenaggio delle condense, sistemi di umidificazione)
misurazione della pressione differenziale a monte e a valle delle batterie di scambio termico al fine di determinarne lo stato
di efficienza e pulizia, per unita di trattamento aria delle seguenti portate:

da 12.000 a 30.000 mc/h

euro (centosessantasette/37)

Pulizia ed igienizzazione dei terminali aeraulici di immissione e ripresa dell'aria, comprendente: distacco dei terminali
dalla loro posizione di funzionamento sulle condotte e/o sui plenums; pulizia ed igienizzazione dei terminali mediante
asportazione dei residui di polveri, morchia, materiale untuoso e qualsiasi altro materiale depositato sulle superfici,
mediante l'utilizzo di soluzione ad elevato potere disincrostante; igienizzazione di tutte le componenti dei terminali
mediante limpiego di una soluzione opportunamente concentrata ad elevato potere antibatterico € a principio attivo
disinfettante:

euro (diciassette/61)

Sanificazione del circuito aeraulico con idonea attrezzatura e utilizzo di prodotti chimici compatibili con i materiali di
costruzione delle condotte, ad elevato potere antibatterico € a principio attivo disinfettante, in soluzione opportunamente
concentrata, con largo spettro di azione per batteri gram-negativi e gram-positivi, sporicida a lunga persistenza:

per superfice massima della condotta ( passaggio aria) mq. 0,09

euro (trenta/20)

Sanificazione del circuito aeraulico con idonea attrezzatura e utilizzo di prodotti chimici compatibili con i materiali di
costruzione delle condotte, ad elevato potere antibatterico € a principio attivo disinfettante, in soluzione opportunamente
concentrata, con largo spettro di azione per batteri gram-negativi e gram-positivi, sporicida a lunga persistenza:

per superfice massima della condotta ( passaggio aria) mq. 0,56

euro (ventidue/80)

Sanificazione del circuito aeraulico con idonea attrezzatura e utilizzo di prodotti chimici compatibili con i materiali di
costruzione delle condotte, ad elevato potere antibatterico e a principio attivo disinfettante, in soluzione opportunamente
concentrata, con largo spettro di azione per batteri gram-negativi e gram-positivi, sporicida a lunga persistenza:

per superfice massima della condotta ( passaggio aria) mq. 1,44

euro (diciassette/45)

Sostituzione di filtro aria completo di telaio in lamiera zincata e composto da elemento ondulato filtrante in poliestere,
Classe G4, classe di efficienza conforme ad ISO 16890 EN 779 (G4) e classe di reazione al fuoco DIN 53438 3A (F1).
Compresa la rimozione e losmaltimento del vecchio filtro ¢ compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. Per filtro 60 x 60 x 5

euro (centotrentaotto/34)

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

ml

ml

ml

ml

cadauno

7

350,00

1'440,52

1'697,92

131,92

167,37

17,61

30,20

22,80

17,45

138,34
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 11
AN-0150k

Nr. 12
AN-0160k

Nr. 13
AN-0170k

Nr. 14
AN-0180k

Nr. 15
AN-0190k

Nr. 16
AN-0200k

Nr. 17
AN-0210k

Nr. 18
arr

Nr. 19
ECONOMIA
1

Nr. 20
ECONOMIA
2

Sostituzione di filtro aria completo di telaio in lamiera zincata e composto da elemento ondulato filtrante in poliestere,
Classe G4, classe di efficienza conforme ad ISO 16890 EN 779 (G4) e classe di reazione al fuoco DIN 53438 3A (F1).
Compresa la rimozione e losmaltimento del vecchio filtro e compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. Per filtro 50 x 50 x 5

euro (centodiciannove/23)

Sostituzione di filtro aria completo di telaio in lamiera zincata e composto da elemento ondulato filtrante in poliestere,
Classe G4, classe di efficienza conforme ad ISO 16890 EN 779 (G4) e classe di reazione al fuoco DIN 53438 3A (F1).
Compresa la rimozione e losmaltimento del vecchio filtro e compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. Per filtro 28 x 60 x 5

euro (centoventitre/50)

Sostituzione di filtro aria completo di telaio in lamiera zincata e composto da elemento ondulato filtrante in poliestere,
Classe G4, classe di efficienza conforme ad ISO 16890 EN 779 (G4) e classe di reazione al fuoco DIN 53438 3A (F1).
Compresa la rimozione e losmaltimento del vecchio filtro e compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. Per filtro 90 x 60 x 3

euro (centoquarantacinque/64)

Sostituzione di filtro aria completo di telaio in lamiera zincata e composto da elemento ondulato filtrante in poliestere,
Classe G4, classe di efficienza conforme ad ISO 16890 EN 779 (G4) e classe di reazione al fuoco DIN 53438 3A (F1).
Compresa la rimozione e losmaltimento del vecchio filtro e compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. Per filtro 96x 88 x 3

euro (centosessantauno/29)

Sostituzione di filtro aria del tipo a tasche rigide 4V classe F8 secondo norme EN 779.2012, composto da 4 diedri (8
pacchi) ad elevate capacita di accumulo, carta di fibra di vetro idrorepellente pieghettata a passo calibrato, separazione a
filo termoplastico continuo e telaio in polistirene stampato ad iniezione sigillato con bicomponente poliuretanico. Filtro non
rigenerabile e completamente inceneribile. Compreso lo ssmomtaggio e lo maltimento del vecchio filtro ed ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

euro (centosettanta/13)

Pulizia di elemento separatore di gocce a profilo ZYX composto da foglio in PVC autoestingente prestampati e
termoformati di dimensioni massime pari a 600 x 1200 x130 mm, con efficienza di separazione pari al 99%. Utilizzati in
operazioni di separazione liquido-vapore, i presentano come separatori ad alette e sfruttano il principio della separazione
inerziale, sistema che riduce I'energia cinetica delle particelle liquide aerodisperse attraverso urti continui e deviazioni
brusche, ottenuti per mezzo della struttura a griglia dei canali.

La fase condensata, tipicamente costituita da gocce d’acqua, viene intercettata dal pannello in PVC attraverso i canali, che
proiettano le particelle del drift acquoso fuori flusso. Impattando sulle pareti a causa dei molteplici cambi di direzione, la
fase liquida ricade nei serbatoi sottostanti per gravita o per coalescenza.

1l PVC conferisce elevata resistenza meccanica e rende i separatori di gocce ZYX Italia leggeri € maneggevoli, mentre la
particolare struttura geometrica dei canali, garantisce elevata efficienza di separazione con basse perdite carico. Compreso
lo smontaggio del veccio separatore ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
euro (novantasei/57)

Pulizia e sanificazione di split a parete o fan coil a pavimento per la prevenzione della legionellosi € per la rimozione di
allergeni dovuti alla polvere e comprendente le seguenti operazioni : Rimozione del guscio esterno dell’unita interna (
SPLIT O FAN COIL ), Aspirazione e rimozione meccanica della polvere e dei sedimenti che si sono depositati all'intemo|
della macchina, Schiumazione: lo split viene ricoperto di schiuma secca che consente di sciogliere lo sporco eventualmente
solidificato, Aspirazione e Vaporizzazione: viene aspirata la schiuma ed in seguito la macchina viene trattata con vapore ad
alta pressione per eseguire la rimozione della schiuma secca, Pulizia e lavaggio filtri, Disinfezione: la macchina viene
trattata con idoneo disinfettante battericida spray

euro (settantatre/08)

Per arrotondamento
euro (zero/35)

Per lavori non suscettibili di esatta preventiva valutazione a misura e da contabilizzarsi con liste operai in economia e con

liste delle provviste.
euro (settemila/00)

Per lavori non suscettibili di esatta preventiva valutazione a misura e da contabilizzarsi con liste operai in economia € con
liste delle provviste.
euro (ottomilatrecentoventicinque/89)

Napoli,

11 Direttore Operativo

s TP

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

a corpo

Si
assegnan
o

Si
assegnan
0

119,23

123,50

145,64

161,29

170,13

96,57

73,08

B

7°000,00

8325,89
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