REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO DI APPALTO

SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA DA ESPLETARSI ALL'INTERNO DEL PARCO E DEL BOSCO DEL MUSEO DI CAPODIMONTE. - CIG: 8841808AC6.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: FUNZ. AMM.VO ROSARIA MAZZA.

CAPITOLO 1.1.3.020, ARTICOLO 1.03.02.13.001 (SERVIZI DI VIGILANZA) - A.F. 2021.

PREMESSO CHE

- con Decreto del 25.03.2021, Rep. 67 del 29.03.2021, è stato conferito l'incarico di Responsabile del Procedimento al funzionario amministrativo Rosaria Mazza;
- con Determina a contrarre del 30.03.2021, Rep. 35 del 31.03.2021, è stata avviata la procedura di affidamento del servizio di cui al contratto de quo;
- con determina Rep. n. 136 del 27 luglio 2021 , si è provveduto ad aggiudicare il servizio di cui al presente contratto alla socioetà La Falco Società Cooperativa per un importo di €. 113.876,78 (dicesi euro centotredicimilaottocentosettantasei/78), oltre €. 2.196,54 (dicesi euro duemilacentonovantasei/54) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed €. 25.536,13 (dicesi euro venticinquemilacinquecentotrentasei/13) per IVA al 22%, per complessivi €. 141.609,45 (dicesi euro centoquarantunomilaseicentonove/45);
- che la documentazione relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari, tecnico-organizzativi e di idoneità morale, già in possesso di questa amministrazione in quanto acquisita in fase stipula del contratto Rep. 51 del 16.06.2021, risulta essere ancora valida e regolare, come attestato dai Certificati

che si allegano al presente Contratto.

- Acquista agli atti la documentazione contrattuale richiesta con nota trasmessa a mezzo pec in data 27 luglio 2021.
- Acquisito, altresì, il DURC attestante la regolarità contributiva della società.

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 29 del mese di luglio per la stipula del presente contratto:

DA UNA PARTE

Il dott. Sylvain BELLENGER, nato a Valognes (Francia) il 29.04.1955, codice fiscale BLL SLV 55D29 Z110D, in qualità di Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, codice fiscale 95219190634, abilitato alla stipula degli atti del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, con sede presso il Museo e Real Bosco di Capodimonte - Via Miano n. 2 - 80131 Napoli, di seguito indicato anche come "**Stazione Appaltante**" o "**Amministrazione**";

DALL'ALTRA

La Falco Società Cooperativa, con sede alla Via Cuma N. 28 – Napoli, codice fiscale e P. Iva n. 07784871217, qui rappresentata dall'amministratore dott.ssa Martina Narducci, nata a Napoli il 05.01.1995, codice fiscale NRD MTN 95A45 F839T, domiciliata per la carica presso la sede sociale, di seguito indicato anche come "**Impresa**" o "**Contraente**" o "**Appaltatore**",

i quali, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano le obbligazioni derivanti dal presente contratto, espressamente e spontaneamente dichiarano di voler procedere alla sottoscrizione del presente atto in modalità telematica con apposizione di firma digitale e chiedono di far constatare per atto pubblico quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO, IMPRESA ESECUTRICE E DISPOSIZIONI GENERALI

L'amministrazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte affida l'esecuzione del servizio di cui al presente contratto alla società La Falco Società Cooperativa con sede alla Via Cuma N. 28 – Napoli, codice fiscale e P. Iva n. 07784871217, numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Napoli n. 07784871217 - Repertorio Economico Amministrativo n. 909532., qui rappresentato dalla dott.ssa Martina Narducci, nata a Napoli il 05.01.1995, codice fiscale NRD MTN 95A45 F839T, domiciliata per la carica presso la sede sociale, di seguito anche "**Impresa**" o "**Contraente**" o "**Appaltatore**".

La società La Falco Società Cooperativa formalmente si obbliga ad espletare il **SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA DEL PARCO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE. PERIODO DAL 30.07.2021 AL 31.10.2021 - CIG: 8841808AC6,** secondo le modalità e nel rispetto degli obblighi di cui al Capitolato Speciale d'appalto, che si allega al presente atto.

Il servizio dovrà essere espletato secondo le modalià di cui alla tabella sottostante:

GIORNI	ORARIO GIORNALIERO	UNITA' DI PERSONALE	LIVELLO INQUADRAMENTO
lunedì	dalle 09.30 alle 19.30 - 10 ore	10	4 Liv F.
martedì	dalle 09.30 alle 19.30 - 10 ore	10	4 Liv F.
mercoledì	dalle 09.30 alle 19.30 - 10 ore	10	4 Liv F.
giovedì	dalle 09.30 alle 19.30 - 10 ore	10	4 Liv F.
venerdì	dalle 09.30 alle 19.30 - 10 ore	10	4 Liv F.
sabato	dalle 09.30 alle 19.30 - 10 ore	18	4 Liv F.
domenica e festivi	dalle 09.30 alle 19.30 - 10 ore	18	4 Liv F.

In caso di contrasto tra il presente contratto e il Capitolato Speciale d'appalto, prevarrà quest'ultima, salvo le specifiche ulteriori previsioni aggiunte nel presente

documento.

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla suddetta documentazione, si fa riferimento al D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e ai provvedimenti attuativi dello stesso, al DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore, nonché alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e antinfortunistica sui luoghi di lavoro e, per quanto riguarda la gestione del personale, alla normativa vigente in materia retributiva, contributiva, previdenziale ed assicurativa.

ART. 2 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Il contraente nell'espletamento del servizio è soggetta alla osservanza piena e incondizionata di tutte le norme e le indicazioni contenute nel capitolato speciale d'appalto nonché nell'offerta economica presentata; essa è inoltre responsabile e risponderà in via diretta, senza possibilità di rivalsa, tanto verso le Autorità costituite quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che in caso di disgrazia o di infortunio dovrà provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto al compenso, restandone sollevata l'Amministrazione nonché il personale preposto alla Direzione. Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, compresi tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione del servizio. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa di cui all'art. 3 del presente contratto.

Il contraente è, inoltre, tenuto ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le disposizioni di ordine interno che fossero comunicate dal Museo e Real Bosco di

Capodimonte.

ART. 3 – GARANZIE

Il contraente, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha prestato:

garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. 1938993 del 29 luglio 2021 della società assicuratrice Elba Assicurazioni S.p.a - per un importo garantito di **€ 46.417,72 (dicesi euro quarantaseimilaquattrocentodiciassette/72)**.

ART. 4 – SERVIZI AGGIUNTIVI E VARIANTI

Resta inteso che il contraente non potrà, per nessun motivo, introdurre, di propria iniziativa, variazioni od aggiunte ai servizi che non rispettino le previsioni contrattuali, mentre assume l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ordinate dall'Amministrazione appaltante nei limiti di legge.

Il contraente dichiara espressamente di essere consapevole di non poter eseguire nessuna prestazione non prevista nei documenti progettuali posti a base di gara ed allegati al presente contratto o in successive perizie di variante previa stipula di regolare atto aggiuntivo (o atto di sottomissione) se non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Procedimento e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; pertanto in caso di esecuzione di servizi aggiuntivi non previsti dal presente contratto di appalto non avrà diritto ad alcun compenso e sarà tenuta a proprie spese al ripristino dello stato dei luoghi e/o al ritiro delle eventuali forniture effettuate.

ART. 5 – AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo netto contrattuale ammonta ad €. 113.876,78 (dicesi euro centotredicimilaottocentosettantasei/78), oltre €. 2.196,54 (dicesi euro duemilacentonovantasei/54) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed €. 25.536,13 (dicesi euro venticinquemilacinquecentotrentasei/13) per IVA al 22%,

ART. 6 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 7 – PAGAMENTI IN ACCONTO

Il pagamento sarà effettuato al contraente mediante **canoni mensili posticipati**. I relativi titoli di pagamento saranno emessi a favore del contraente o del suo legale rappresentante, subordinatamente alla disponibilità delle aperture di credito secondo le norme di contabilità di Stato e dietro emissione di regolare fattura in modalità

elettronica emessa dalla società Capogruppo Mandataria.

Si riportano di seguito i dati per l'emissione della fatturazione elettronica.

Denominazione Ente	Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Codice Univoco ufficio	QZL1LB
Nome ufficio:	Museo di Capodimonte
Cod. fisc. servizio di F.E.:	95219190634
Ultima data validaz. c.f.:	18/01/2016
Data di avvio del servizio:	06/06/2014
Regione ufficio:	Campania
Provincia ufficio:	NA
Comune ufficio:	Napoli
Indirizzo ufficio:	Via Miano, 2
Cap ufficio:	80131

ART. 8 FINAZIAMENTO

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio del Museo e Real Bosco di Capodimonte a cadere sui bilanci relativi all'anno 2021.

ART. 9 – PAGAMENTI A SALDO

Con il certificato di ultimazione del servizio, si farà luogo al pagamento dell'importo relativo alla rata di saldo.

ART. 10 – TRACCIABILIA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contraente, ai sensi della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; Il mancato adempimento degli articoli di legge da parte del contraente comporta la risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione con semplice comunicazione scritta, a mezzo di raccomandata A/R e/o pec.

L'appaltatore, è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto dedicato.

In relazione a quanto sopra, il contraente ha comunicato che il conto corrente bancario dedicato per il pagamento delle prestazioni eseguite, sono identificati dal codice IBAN IT25Z0103088600000001706590 – acceso presso il Monte Paschi di Siena, filiale di Villaricca (NA), Corso Europa, n. 139, e che il soggetto autorizzato ad operare su detto conto è Martina Narducci, nata a Napoli il 05.01.1995 e residente in Villaricca alla via Vittorio Alfieri n. 32, C.F.: NRD MTN 95A45 F839T;

ART. 11 – DURATA DEL SERVIZIO - PENALI

Il servizio avrà una durata complessiva di giorni 94 (novantaquattro), naturali e consecutivi, a far data dal 30.07.2021, non potrà subire variazione qualora si verificassero dei ritardi imputabili all'Appaltatore nell'esecuzione delle varie fasi di espletamento del servizio.

Qualora fosse riscontrata un'inadempienza dovuta a mancata, ritardata o insufficiente esecuzione delle prestazioni, il Committente, qualora non ricorrano gli estremi per la risoluzione nelle forme di cui ai successi artt. procederà a comunicare per iscritto l'accertamento della stessa ed all'applicazione della penalità nella misura indicata all'art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto

ART. 12 – NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, con Decreto del 25.03.2021, Rep. 67 del 29.03.2021, ha conferito l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento al **Funzionario Amministrativo Rosaria Mazza**.

ART. 13 – SOSPENSIONE, PROROGA, RISOLUZIONE E RECESSO

SOSPENSIONE:

Il Responsabile del Procedimento potrà, previa predisposizione del verbale di sospensione indicante le motivazioni e per il tempo strettamente necessario, sospendere il servizio al verificarsi di una delle condizioni prevista dall'art. 107 del D.lgs. n. 50.2016 e s.m.i.

PROROGA art. 107, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.: l'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare il servizio nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

RISOLUZIONE: in caso di inottemperanza degli obblighi assunti con il presente atto nonché in tutti i casi in cui sia accertata una delle cause indicate nell'art. 108 del D.lgs. n. 50.2016 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto; inoltre in caso di successivo accertamento di difetto del possesso dei requisiti prescritti e dichiarati dalla società affidataria del servizio in oggetto, l'amministrazione appaltante si riserva la facoltà di rescindere il presente contratto con semplice lettera raccomandata e/o pec provvedendo all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto, provvedendo al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. Per le conseguenze di una eventuale rescissione e dell'eventuale applicazione di penali si farà riferimento al D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.

RECESSO art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.: fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle

eventuali forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o forniture e verifica la regolarità del servizio espletato.

ART. 14 – REGOLARE ESECUZIONE E VERIFICA DI CONFORMITA'

Ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 215 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. fino alla redazione del certificato di regolare esecuzione il contraente sarà responsabile del servizio eseguito. La regolare esecuzione deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione del servizio; il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorso due anni dalla sua emissione.

ART. 15 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Il subappalto sarà regolato da quanto stabilito negli atti posti a base dell'affidamento, dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dalla ulteriore normativa in materia di appalti pubblici.

ART. 16 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il contraente è obbligato ad osservare tutte le misure di sicurezza e di prevenzione infortuni sul lavoro vigenti in materia, in particolare le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e le indicazioni previste nel D.U.V.R.I. redatto dalla medesima

nonché le indicazioni previste nel D.V.R. redatto dell'amministrazione appaltante.

Le gravi o ripetute violazioni della sicurezza da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Il contraente è altresì obbligato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 36-bis, comma 3 della Legge 248/06 pertanto deve dotare il personale occupato nell'espletamento del servizio di apposito tesserino di riconoscimento, salvo quanto previsto dal comma 4 del predetto articolo. Della violazione di tali disposizioni risponde in via diretta ed esclusiva unicamente il datore di lavoro.

ART. 17 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

Il contraente si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nell'espletamento del servizio oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto collettivo che eventualmente fosse stipulato facendo riferimento anche alle circolari INPS in materia. Le stesse condizioni dovranno essere applicate anche nei confronti di soci in caso di cooperativa. I suddetti obblighi vincolano il contraente anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'appaltatore inoltre è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

ART. 18 – PREZZI APPLICATI PER LA CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Con i prezzi stessi si intende compensata, salvo la dizione dei singoli prezzi, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera, l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, le varie assicurazioni sociali.

ART. 19 – CONTABILIZZAZIONE PRESTAZIONI NON PREVISTE IN APPALTO

E NUOVI PREZZI

Per tutte le prestazioni resesi necessarie per l'espletamento del servizio ma non previste nella stima dei costi e negli elaborati progettuali posti a base di appalto, si utilizzeranno i prezzi del tariffario regionale di riferimento in vigore al momento decurtati del ribasso offerto in sede di gara; in mancanza di riferimento di prezzi nel tariffario regionale si addiverrà alla formazione dei nuovi prezzi.

ART. 20 – DENUNZIA ENTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E INFORTUNISTICI

Ai sensi delle normative vigenti, il contraente è tenuto a documentare, prima dell'inizio del servizio e comunque non oltre 30 giorni dalla data di consegna dello stesso, l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici.

La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con scadenza quadrimestrale.

In caso di ritardo del pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Appaltatore è invitato per iscritto dal Responsabile Unico del Procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore il Responsabile Unico del Procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

ART. 21 - CARTELLO DI CANTIERE

Trattandosi di un servizio non è previsto alcun cartello di cantiere

ART. 22 - REGISTRAZIONE

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, è redatto in tre originali e sottoscritto dalle parti.

ART. 23 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si farà espresso riferimento al capitolato generale d'appalto di cui al decreto del Ministero LL.PP. n. 145 del 19.04.2000 per le parti ancora in vigore nonché al D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., al D.lgs. 81/08 e s.m.i. al Capitolato speciale d'appalto e a tutti gli altri elaborati posti a base dell'affidamento ed alle altre norme dello Stato.

ART. 24 – OSSERVANZA NORMATIVA

Il contraente dovrà osservare scrupolosamente la normativa che regola l'appalto e l'esecuzione di opere pubbliche.

ART. 25 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto e quelle indicate dall'art.5 del decreto n.145/2000 sono a carico del contraente, ad eccezione dell'IVA che è a carico dell'Amministrazione.

ART. 26 - CONTROVERSIE

Le controversie relative all'interpretazione o esecuzione del presente atto qualunque sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica sorte sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, saranno deferite alla competenza del Tribunale Ordinario di Napoli.

ART. 27 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

ART. 28 – CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 29 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, il presente atto è pubblicato sul sito web del Museo e Real Bosco di Capodimonte alla sezione amministrazione trasparente, tenuto conto delle disposizioni dettate cd. GDPR (General Data Protection Regulation - GDPR) Reg. UE 2016/679; altresì, qualsiasi dato personale e/o di natura sensibile riportato nell'ambito del presente atto sarà trattato secondo le norme previste dal Reg. UE 2016/679, più specificatamente gli

artt. 6 e ss. Il Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, nominato con Decreto n. 252 del MIBAC del 24/05/2018; qualsivoglia richiesta, inerente il predetto trattamento dei dati dovrà, essere inviata al seguente indirizzo: mu.cap.privacy@beniculturali.it.

ART. 30 - ELENCO ALLEGATI

Si intendono quali parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati tutti gli atti richiamati nel presente contratto

ART. 31 – DISPOSIZIONI FINALI

Le parti ribadiscono che il presente contratto, immediatamente efficace per L'appaltatore, lo sarà per l'Amministrazione soltanto a conclusione dei connessi adempimenti amministrativo-contabili.

Il presente contratto viene sottoscritto in modalità telematica con firma digitale, costa di n. 31 (trentuno) articoli e di n. 15 (quindici) facciate, oltre gli allegati, numerate e convalidate col timbro di congiunzione.

IL DIRETTORE DEL MUSEO

E DEL REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

L'IMPRESA