MU-CAP|28/07/2022|CONTRATTO 54

MINISTERO DELLA CULTURA

CONTRATTO DI APPALTO

OGGETTO: SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA DA ESPLETARSI ALL'INTERNO DEL PARCO E DEL BOSCO DEL MUSEO DI CAPODIMONTE.

PERIODO 01.08.2022 – 31.08.2022.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: DIRETTORE GENERALE DEL MUSEO E REAL BPSCO DI CAPODIMONTE DOTT. SYLVAIN BELLENGER.

CAPITOLO 1.1.3.020 - ARTICOLO 1.03.02.13.001 (SERVIZI DI VIGILANZA) - A.F. 2022.

TRATTATIVA M.e.PA. n. 3127594 CIG: 93357844AC

PREMESSO CHE

- con Determina Rep. 102 del 22.07.2022 si dava avvio alla trattativa diretta con un unico operatore economico n. 3127594 del servizio in oggetto mediante portale M.e.PA.;
- con Determina, Rep. 107 del 27.07.2022, si è proceduto all'affidamento del servizio in oggetto alla La Falco Società Cooperativa con sede alla Via Cuma N. 28 – Napoli, codice fiscale e P. Iva n. 07784871217 per un importo pari a € 44.270,00 (diconsi quarantaquattromiladuecentosettanta/00) oltre oneri di sicurezza pari ad € 973,55 (diconsi novecentosettantare/55) oltre IVA al 22% pari ad € 9.953,58 (diconsi novemilanovecentocinquantatre/58), per complessivi € 55.197,13 (diconsi cinquantacinquemilacentonovantasette/13);

VISTO/A

- il DURC prot. INAIL_32524337 dell'operatore economico aggiudicatario è risultato essere regolare e valido fino al 09.08.2022;
- le verifiche del possesso dei requisiti, espletate attraverso il portale dell'A.N.AC. sezione AVCpass, già in possesso dell'amministrazione;
- la conformità della documentazione presentata in fase di gara dall'operatore economico La

Falco Società Cooperativa con sede alla Via Cuma N. 28 – Napoli, codice fiscale e P. Iva n. 07784871217;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 28 del mese di luglio si conviene e stipula quanto segue:

TRA

Il dott. Sylvain BELLENGER, nato a Valognes (Francia) il 29.04.1955, codice fiscale BLL SLV 55D29 Z110D, in qualità di Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, codice fiscale 95219190634, abilitato alla stipula degli atti del Ministero della Cultura, con sede presso il Museo e Real Bosco di Capodimonte - Via Miano n. 2 - 80131 Napoli, di seguito indicato anche come "**Stazione Appaltante**" o "**Amministrazione**";

E

La Falco Società Cooperativa, con sede alla Via Cuma N. 28 – Napoli, codice fiscale e P. Iva n. 07784871217, qui rappresentata dall'amministratore dott.ssa Martina Narducci, nata a Napoli il 05.01.1995, codice fiscale NRD MTN 95A45 F839T, domiciliata per la carica presso la sede sociale, di seguito indicato anche come "**Impresa**" o "**Contraente**" o "**Appaltatore**".

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO, IMPRESA ESECUTRICE E DISPOSIZIONI GENERALI

L'amministrazione affida il servizio di cui all'oggetto a La Falco Società Cooperativa, con sede alla Via Cuma N. 28 – Napoli, codice fiscale e P. Iva n. 07784871217, numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Napoli n. 07784871217 - Repertorio Economico Amministrativo n. NA-909532, rappresentata dalla dott.ssa Martina Narducci, nata a Napoli il 05.01.1995, codice fiscale NRD MTN 95A45 F839T, domiciliata per la carica presso la sede sociale, di seguito anche "**Impresa**" o "**Contraente**" o "**Appaltatore**";

L'impresa con il presente atto formalmente si obbliga ad espletare il servizio di **SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA DA ESPLETARSI ALL'INTERNO DEL PARCO E DEL**

BOSCO DEL MUSEO DI CAPODIMONTE - CIG: 93357844AC, dal 01.08.2022 al 31.08.2022, come meglio descritto negli elaborati posti a base dell'affidamento, ed in particolare il Capitolato Speciale d'Appalto sottoscritto per accettazione in sede di trattativa.

Ai suddetti documenti si fa integrale rinvio per la regolamentazione dei rapporti tra le parti e per la definizione dei rispettivi diritti e obblighi.

Al fine di renderne più immediata l'applicazione, vengono tuttavia qui riportate alcune delle principali clausole ed impegni contenuti nei suddetti documenti.

In caso di contrasto tra il presente contratto e la documentazione di gara, prevarrà quest'ultima, salvo le specifiche ulteriori previsioni aggiunte nel presente documento.

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla suddetta documentazione, si fa riferimento al D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e ai provvedimenti attuativi dello stesso, al DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore, nonché alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e antinfortunistica sui luoghi di lavoro e, per quanto riguarda la gestione del personale, alla normativa vigente in materia retributiva, contributiva, previdenziale ed assicurativa.

ART. 2 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Il contraente nell'espletamento del servizio è soggetto alla osservanza piena e incondizionata di tutte le norme e le indicazioni contenute, negli elaborati posti a base di appalto nonché nell'offerta economica presentata. Esso è inoltre responsabile e risponderà in via diretta, senza possibilità di rivalsa, tanto verso le Autorità costituite quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che in caso di disgrazia o di infortunio dovrà provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto al compenso, restandone sollevata l'Amministrazione nonché il personale preposto alla Direzione.

Il contraente è, inoltre, tenuta ad osservare e far osservare dai propri dipendenti il Regolamento di fruizione del Parco e Real Bosco di Capodimonte nonché le disposizioni di ordine interno comunicate dalla Direzione e/o dal Resp. dell'esecuzione.

ART. 3 – GARANZIE

Il contraente, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha prestato:

1. **polizza assicurativa R.C.T.** n. 109973469, quietanza del 26/11/2021, rilasciata dalla società assicuratrice Groupama assicurazioni S.p.A., agenzia di Castellammare di Stabia, codice agenzia n. N00442, avente un massimale per sinistro pari ad €. 2.000.000,00 (dicesi euro duemilioni/00).

ART. 4 – SERVIZI AGGIUNTIVI E VARIANTI

Resta inteso che il contraente non potrà, per nessun motivo, introdurre, di propria iniziativa, variazioni od aggiunte ai servizi che non rispettino le previsioni contrattuali, mentre assume l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ordinate dall'Amministrazione appaltante nei limiti di legge.

ART. 5 – AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo netto contrattuale, ammonta ad € 44.270,00 (diconsi quarantaquattromiladuecentosettanta/00) oltre oneri di sicurezza pari ad € 973,55 (diconsi novecentosettantare/55) oltre IVA al 22% pari ad € 9.953,58 (diconsi novemilanovecentocinquantatre/58), per complessivi € 55.197,13 (diconsi cinquantacinquemilacentonovantasette/13);

ART. 6 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 7 – PAGAMENTI IN ACCONTO

Il pagamento sarà effettuato al contraente mediante **unica soluzione posticipata**. I relativi titoli di pagamento saranno emessi a favore del contraente o del suo legale rappresentante, subordinatamente alla disponibilità delle aperture di credito secondo le norme di contabilità di Stato e dietro emissione di regolare fattura in modalità elettronica.

Si riportano di seguito i dati per l'emissione della fatturazione elettronica.

Denominazione Ente	Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Codice Univoco ufficio	QZL1LB
Nome ufficio:	Museo di Capodimonte
Cod. fisc. servizio di F.E.:	95219190634
Ultima data validaz. c.f.:	18/01/2016
Data di avvio del servizio:	06/06/2014
Regione ufficio:	Campania
Provincia ufficio:	NA
Comune ufficio:	Napoli

Indirizzo ufficio: Via Miano, 2

Cap ufficio: 80131

ART. 8 FINAZIAMENTO

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio del Museo e Real Bosco di Capodimonte a cadere sul bilancio relativo all'A.F. 2022, capitolo 1.1.3.020, articolo 1.03.02.13.001 (servizi di vigilanza);

ART. 9 – TRACCIABILIA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contraente, ai sensi della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; Il mancato adempimento degli articoli di legge da parte del contraente comporta la risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione con semplice comunicazione scritta, a mezzo di raccomandata A/R e/o pec. L'appaltatore, è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto dedicato. In relazione a quanto sopra il contraente ha comunicato che il conto corrente bancario dedicato per il pagamento dei lavori oggetto dell'appalto, è identificato dal codice IT25Z0103088600000001706590 – acceso presso il Monte Paschi di Siena, filiale di Villaricca (NA), Corso Europa, n. 139, e che il soggetto autorizzato ad operare su detto conto è Martina Narducci, nata a Napoli il 05.01.1995 e residente in Villaricca alla via Vittorio Alfieri n. 32, C.F.: NRD MTN 95A45 F839T;

ART. 10 – DURATA DEL SERVIZIO - PENALI

Il servizio avrà una durata complessiva giorni 31 (trentuno) naturali e consecutivi a decorrere dallo 01.08.2022 al 31.08.2022. Qualora fosse riscontrata un'inadempienza dovuta a mancata, ritardata o insufficiente esecuzione delle prestazioni, il Committente, qualora non ricorrano gli estremi per la risoluzione nelle forme di cui ai successi artt. procederà a comunicare per iscritto l'accertamento della stessa ed all'applicazione della penalità nella misura di seguito indicata, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. L'appaltatore dovrà garantire la presenza del proprio personale come contrattualmente previsto con la Direzione del Museo. L'assenza (tale si considera

anche il ritardo superiore al 60 minuti) di un singolo operatore comporta l'applicazione delle seguenti penali:

- per assenza fino a 2 ore verrà applicata una penale pari a € 100,00 (dicesi euro cento/00);
- per assenza superiore a 2 ore o per ogni giornata intera verrà applicata una penale pari a € 250,00 (dicesi euro duecentocinquanta/00);
- eventuali danneggiamenti comporterà l'addebito dei costi di ripristino.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dal referente del Museo alla presenza del Gestore del Servizio. A tale scopo il Museo comunicherà con congruo anticipo all'Appaltatore il giorno e l'ora previsti per l'accertamento e nel caso in cui il Gestore del Servizio non manifesti la volontà di partecipare si procederà autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dall'Appaltatore. L'applicazione delle penali non esclude in ogni caso il diritto del Museo di pretendere il risarcimento dell'eventuale maggiore danno. Ad ogni modo, le penalità applicate per la mancata esecuzione e ritardo nella prestazione del servizio a carico dell'Impresa, saranno pari all'1‰ sul valore dell'ammontare netto contrattuale, oltre i maggiori oneri per affidamento a terzi fino da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

L'applicazione delle penali potrà avvenire mediante trattenute sui pagamenti di spettanza dell'Impresa. In caso di qualunque inadempienza, sia essa definitiva o di semplice ritardo, il Committente, oltre all'applicazione delle penali previste, si riserva la facoltà di far eseguire la prestazione ad altro operatore economico, i cui costi sostenuti verranno addebitati per l'intero all'Impresa inadempiente.

ART. 11 – NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Giusto Decreto Rep. 113 del 24.05.2022 il Responsabile Unico del Procedimento è il Museo e Real Bosco di Capodimonte dott. Sylvain Bellenger.

ART. 12 – SOSPENSOIONE, PROROGA, RISOLUZIONE E RECESSO SOSPENSIONE:

Il Direttore Operativo o il Responsabile del Procedimento potranno, previa predisposizione del verbale di sospensione indicante le motivazioni e per il tempo strettamente necessario, sospendere il servizio al verificarsi di una delle condizioni prevista dall'art. 107 del D.lgs. n. 50.2016 e s.m.i.

PROROGA art. 107, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.: l'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare il servizio nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

RISOLUZIONE: in caso di inottemperanza degli obblighi assunti con il presente atto nonché in tutti i casi in cui sia accertata una delle cause indicate nell'art. 108 del D.lgs. n. 50.2016 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto; inoltre in caso di successivo accertamento di difetto del possesso dei requisiti prescritti e dichiarati dalla società affidataria del servizio in oggetto, l'amministrazione appaltante si riserva la facoltà di rescindere il presente contratto con semplice lettera raccomandata e/o pec provvedendo all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto, provvedendo al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. Per le conseguenze di una eventuale rescissione e dell'eventuale applicazione di penali si farà riferimento al D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.

RECESSO art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.: fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o forniture e verifica la regolarità del servizio espletato.

ART. 13 – REGOLARE ESECUZIONE E VERIFICA DI CONFORMITA'

Ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 215 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., fino alla redazione del certificato di regolare esecuzione il contraente sarà responsabile del servizio eseguito. La regolare esecuzione deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione del servizio; il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorso due anni dalla sua emissione.

ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione.

Tenuto conto della peculiarità dei servizi richiesti non è ammesso il subappalto.

ART. 15 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il contraente è obbligato ad osservare tutte le misure di sicurezza e di prevenzione infortuni sul lavoro vigenti in materia, in particolare le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e le indicazioni previste nel D.U.V.R.I. redatto dell'amministrazione appaltante.

Le gravi o ripetute violazioni della sicurezza da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Il contraente è altresì obbligato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 36-bis, comma 3 della Legge 248/06 pertanto deve dotare il personale occupato nell'espletamento del servizio di apposito tesserino di riconoscimento, salvo quanto previsto dal comma 4 del predetto articolo. Della violazione di tali disposizioni risponde in via diretta ed esclusiva unicamente il datore di lavoro.

ART. 16 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

Il contraente si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nell'espletamento del servizio oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto collettivo che

eventualmente fosse stipulato facendo riferimento anche alle circolari INPS in materia. Le stesse condizioni dovranno essere applicate anche nei confronti di soci in caso di cooperativa. I suddetti obblighi vincolano il contraente anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'appaltatore inoltre è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

ART. 17 – DENUNZIA ENTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E INFORTUNISTICI

Ai sensi delle normative vigenti, il contraente è tenuta a documentare, prima dell'inizio del servizio e comunque non oltre 30 giorni dalla data di consegna dello stesso, l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici. La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con scadenza quadrimestrale.

In caso di ritardo del pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Appaltatore è invitato per iscritto dal Responsabile Unico del Procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore il Responsabile Unico del Procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

ART. 18 - REGISTRAZIONE

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, è redatto in quattro originali e sottoscritto dalle parti.

ART. 19 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si farà espresso riferimento al Capitolato Speciale d'appalto ed a tutta la documentazione di gara, nonché al D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. ed al Codice Civile.

ART. 20 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del contraente, ad eccezione dell'IVA a carico dell'Amministrazione.

ART. 21 - CONTROVERSIE

Le controversie relative all'interpretazione o esecuzione del presente atto qualunque sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica sorte sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, saranno deferite alla competenza del Tribunale Ordinario di Napoli.

ART. 22 – CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

ART. 23 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, il presente atto è pubblicato sul sito web del Museo e Real Bosco di Capodimonte alla sezione amministrazione trasparente, tenuto conto delle disposizioni dettate cd. GDPR (General Data Protection Regulation - GDPR) Reg. UE 2016/679; altresì, qualsiasi dato personale e/o di natura sensibile riportato nell'ambito del presente atto sarà trattato secondo le norme previste dal Reg. UE 2016/679, più specificatamente gli artt. 6 e ss. Il Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore del Museo e Real Bosco di

Capodimonte, nominato con Decreto n. 252 del MIBAC del 24/05/2018;

qualsivoglia richiesta, inerente il predetto trattamento dei dati dovrà, essere inviata al seguente indirizzo: mu.cap.privacy@beniculturali.it.

ART. 24 - ELENCO ALLEGATI

Anche se non materialmente allegati si intendono quali parte integrante del presente contratto:

1. D.U.V.R.I. del Museo e Real Bosco di Capodimonte;
2. Tutti gli atti richiamati in premessa;
3. Polizze/cauzioni richiamate nel presente contratto;

ART. 25 – DISPOSIZIONI FINALI

Le parti ribadiscono che il presente contratto, immediatamente efficace per L'appaltatore, lo sarà per l'Amministrazione soltanto a conclusione dei connessi adempimenti amministrativo-contabili.

Il presente contratto consta di 25 (venticinque) articoli e 12 (docici) facciate, oltre gli allegati come richiamati dal precedente articolo, e viene sottoscritto dalle parti con firma digitale.

IL DIRETTORE GENERALE DEL MUSEO

E DEL REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

L'IMPRESA

DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2022-07-28 14:04:51 (UTC)

File verificato: C:\Users\f.dallago\Downloads\Contratto Servizio di Vigilanza (1).pdf.p7m.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1:	BELLENGER SYLVAIN JEAN
Firma verificata:	OK
Verifica di validità online:	Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 28/07/2022 13:00:45

Dati del certificato del firmatario **BELLENGER SYLVAIN JEAN:**

Nome, Cognome:	SYLVAIN JEAN BELLENGER
Organizzazione:	Ministero della cultura
Numero identificativo:	22958483
Data di scadenza:	24/10/2024 23:59:59
Autorità di certificazione:	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, , IT
Documentazione del certificato (CPS):	https://ca.arubapec.it/cps.html
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.16.6

Firmatario 2:	narducci martina
Firma verificata:	OK
Verifica di validità online:	Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 28/07/2022 13:00:45

Dati del certificato del firmatario **narducci martina:**

, Cognome:	martina narducci
ro	20623217
...icativo:	
Data di scadenza:	17/11/2022 23:59:59
Autorità di certificazione:	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, , IT
Documentazione del certificato (CPS):	https://ca.arubapec.it/cps.html
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.16.6

Fine rapporto di verifica