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MINISTERO DELLA CULTURA

MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

CONTRATTO DI APPALTO

Oggetto: “Governo evolutivo del Parco e Real Bosco di Capodimonte: monitoraggio e

manutenzione programmata del patrimonio vegetale, della rete dei percorsi e della rete di

irricazione, degli arredi” — Importo complessivo del progetto € 3.710.000,00— A.F. 2022-

Fondi di Bilancio A.F.2022 Capitolo 1.1.3.150 art. 1.03.02.09.012 “Manutenzione parchi e

giardini” - Capitolo 2.1.2.140 “Manutenzione _Straordinaria Aree a Verde” art.

2.02.02.01.999/A - Programmazione ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205: A.F.

2023 2027 Fondi di Bilancio - Programmazione ai sensi della legge 27 dicembre 2017. n.

205 - Importo dei lavori a base d’asta: € 3.240.581.29 di cui € 107.025,06 per oneri per la

sicurezza. non_soggetti a ribasso. oltre IVA come per legge - “Categoria lavori - OS24

classifica IV bis”

RUP: Arch. Anna Capuano ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016

ss.mm.ii.. nominato con Decreto MU-CAP|13/04/2022|78

CUP: F66J20002860001 CUP: F61E22000100001 CIG: 9219795F82

PREMESSO CHE:

— il decreto MU-CAP n. 78 del 13/04/2022 con il quale veniva conferito I’incarico di

RUP al F. Arch. Anna Capuano per ’esecuzione dell’intervento in oggetto:

— con Decreto MU-CAP|13/04/2022| 77. veniva costituito il gruppo di progettazione

costituito dal F. arch. Eva Serpe in qualitd di Progettista, e F.T. geom. Michele Carfora

in qualita di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;

— con Decreto MU-CAP|13/04/2022| 76 venivano conferiti gli incarichi di Direttore

Lavori al F. arch. Eva Serpe, di Direttore Operativo e coordinatore per la sicurezza per i

lavori al F.T. geom. Michele Carfora;




con atto del 13.04.2022, il R.U.P., arch. Anna Capuano provvedeva alla validazione del

progetto da porre a base dell’affidamento di cui al presente contratto, visto il rapporto

conclusivo del 13.04.2022;

il decreto Direttoriale MIBACT MU-CAP 14/04/2021|79, di approvazione del progetto;

con Determina a Contrarre MU-CAP|04/05/2022[49, che recepiva integralmente la

proposta del Rup del 03.05.2022, veniva avviata la procedura negoziata ex art. 36,

comma 2, lett. ¢), D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, cosi come modificato dall’art.1 comma

IT lettera b) della L. 120/2020 e ss.mm.ii.. a mezzo Mepa. per I’affidamento dei lavori di

cui al contratto de quo (mediante RDO n. 3009791);

ai sensi della suddetta procedura venivano invitati a partecipare n. 10 (dieci) O.E. e

pervenivano a sistema. in tempo utile, n. 4 offerte:

con Decreto MU-CAP|04/07/2022 |142 veniva nominata la Commissione di gara per

la valutazione delle offerte tecniche:

i verbali di gara del RUP e i verbali della Commissione giudicatrice, in particolare il

verbale del 12 luglio 2022 con cui ¢ stata disposta la redazione della seguente

graduatoria attraverso la sommatoria dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica e

all’offerta economica: 1 Euphorbia S.R.L. Societd Benefit: 2. Vi.Ma.Ra. SR.L.; 3.

Sublacense Garden: 4. Giustiniana Srl;

I’offerta dell’Operatore _economico Euphorbia Societa Benefit srl. presentata in data

03/06/2022. che ha offerto un ribasso pari al 13.30% sull’importo dei lavori a base

d’asta, pari ad € 3.240.581.29 di cui € 107.025.06 per oneri per la sicurezza non

soggetti a ribasso, oltre IVA, che, per effetto dello stesso riduce I’importo ad €

2.716.793.251 oltre oneri della sicurezza pari ad € 107.025.06 e oltre IVA al 10%:;

gli esiti della verifica dell’anomalia, effettuata ai sensi dell’art. 97 d.lgs. 50/2016

ss.mm.ii.. per cui si & ritenuto che le giustificazioni presentate dall’ operatore




economico fossero esaustive e idonee a dimostrare la sostenibilita dell’offerta

presentata che veniva, pertanto, ritenuta congrua, confermando la proposta di

aggiudicazione nei confronti dell’O.E. Euphorbia srl Societa Benefit;

PREMESSO, altresi, CHE:

- con Determina MU-CAP|29/07/2021]| 111, si procedeva all’aggiudicazione nei confronti

del suddetto O.E.;

- si provvedeva ad effettuare le comunicazioni previste per legge;

— il Rup avviava le operazioni volte alla comprova dei requisiti di partecipazione in capo

all’O.E. risultato ageiudicatario;

— il controllo dei requisiti generali di partecipazione alla gara tramite AVCPASS e

B.D.N.A. di cui all’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 sull’operatore economico

acgiudicatario della procedura di gara risultava positivo:

— il Durc acquisito risultava regolare:

— la societd ha costituito la garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n.

1214408785 della Societd H.D.I. Assicurazioni S.p.a.- (Agenzia 1214) per un importo

oarantito di € 150.230.00 (dicasi euro centocinquantamiladuecentotrenta/00). nonché

polizza n. 1214408784 della societd Societd H.D.I. Assicurazioni S.p.a.- (Agenzia

1214). per _una _ copertura _ assicurativa __di 1.500.000.00 (dicasi _euro

unmilionecinquecentomila/00):

— in data 29/03/2022. istanza prot. PR NAUTG Ingresso 0101502 20220329 veniva

richiesta alla competente Prefettura la verifica del nulla osta antimafia, richiesta per

altra procedura di gara;

— laggiudicazione & divenuta efficace ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 7, del

D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm.ii.;

— in_data 04/08/2022 il Direttore dei Lavori. nella persona del F.Arch. Eva Serpe




provvedeva ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) della legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.,

alla consegna dei lavori sotto riserva di legge in pendenza della stipula del contratto,

giusta verbale,

TUTTO C1O PREMESSO

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 27 settembre nella sede della Direzione

Amministrativa del Museo di Capodimonte, sono presenti:

da una parte

il dott. Sylvain BELLENGER. nato a Valognes (Francia) il 29.04.1955.

B in qualita di Direttore Generale del Museo e Real Bosco di Capodimonte,

= coh scde in Napoli, Via Miano 2. 80131 Napoli. abilitato alla stipula

degli atti del Ministero della Cultura giusto decreto del DPCM del 18.11.2019 registrato

Corte dei Conti il 20.12.2019 al n°® 3412, che interviene anche in qualita di rappresentante il

Ministero _della Cultura. di_seguito indicato _anche come “Stazione Appaltante” o

“Amministrazione” o0 “S.A.”

e dall’altra

la societd Euphorbia S.r.l. Societd Benefit. con sede in Napoli, alla Via Giuseppe Verdi 18,

Napoli. I pcrsona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e

legale rappresentante Dott. Carlo Spagna. C.F. I -utorizzato alla

stipula del presente atto dallo statuto societario. di seguito anche “Impresa”, “Contraente”

“Appaltatore” o “O.E.”:

i_quali, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano le obbligazioni

derivanti dal presente contratto convengono guanto segue:

ART. 1 - PREMESSE, DISPOSIZIONI GENERALI, OGGETTO DELL’APPALTO

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne

costituiscono logico corollario.
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Per tutto quanto non espressamente regolato, si applicano il D.lgs.

o

“Codice dei contratti pubblici” o “Codice”, breviter) e i provvedimenti attuativi dello stesso,

il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore, nonché le vigenti disposizioni in materia di

igiene, prevenzione, sicurezza e antinfortunistica sui luoghi di lavoro e, con riguardo alla

i) 7))
I Pal /\‘O/
N U050 TS

gestione del personale, alla normativa vigente in materia retributiva, contributiva,
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previdenziale ed assicurativa.L’amministrazione del Museo € Real Bosco di Capodimonte

affida all’Impresa aggiudicataria dei lavori Euphorbia S.r.l. Societd Benefit , con sede in

Napoli, alla via G. Verdi. 18 | | I in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante Dott. Carlo Spagna. [ EGINGNINGG

domiciliato per la carica presso la sede sociale. di seguito anche “Impresa” o “Contraente”

0 “Appaltatore” che accetta senza riserva alcuna, ’esecuzione degli interventi aventi ad

oggetto “Governo_evolutivo del Parco e Real Bosco di_Capodimonte: monitoraggio e

manutenzione programmata del patrimonio vegetale,_della rete dei percorsi e della rete di

al Progetto esecutivo approvato con D.D. MU-

irrigazione, _degli _arredi” di_cui

CAP|14/04/2022]79. del guale fanno parte integrante gli allegati di cui all’elenco elaborati

posto a base di egara nonché gli ulteriori allegati indicati dal presente contratto. Ai suddetti

documenti si fa integrale rinvio per la regolamentazione dei rapporti tra le parti e per la

definizione dei rispettivi diritti e obblighi.

ART. 2 — OBBLIGHI A CARICO DELI’APPALTATORE

L’ impresa nell’esecuzione delle opere & soggetta alla osservanza piena ed incondizionata di

tutte le norme e le indicazioni contenute, per le singole opere, nel progetto posto a base di

appalto nonché nell’offerta tecnica ed economica. Essa & inoltre responsabile e rispondera in

via diretta, senza possibilita di rivalsa, tanto verso le Autoritd costituite quanto verso gli

operai e chiungue altro, dei danni alle persone ed alle cose gualunque ne sia la causa

restandone sollevata I’ Amministrazione nonché il personale preposto alla Direzione.




Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli

adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle

cose nella esecuzione dell’appalto. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di

danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei

necessari provvedimenti sono a totale carico dell’appaltatore, indipendentemente

dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa di cui all’art. 3 del presente contratto.

L’impresa ¢, inoltre, tenuta ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le disposizioni

di ordine interno che fossero comunicate dal Museo e Real Bosco di Capodimonte.

ART. 3 — LAVORI AGGIUNTIVI E VARIANTI

In considerazione delle particolari esigenze che presentano i lavori da eseguire. resta inteso

che I’Impresa non potrd. per nessun motivo, introdurre. di propria iniziativa, variazioni od

aggiunte ai lavori che non rispettino le previsioni contrattuali. mentre assume 1’obbligo di

eseguire tutte le variazioni ordinate dall’Amministrazione appaltante e da questa ordinatele.

senza che spetti alcuna indennitd aggiuntiva, nell’ambito dell’importo contrattuale.

Con la sottoscrizione del presente contratto I’impresa dichiara di essere consapevole di non

poter eseguire nessuna opera non prevista nei documenti progettuali posti a base di gara ed

allegati al presente contratto o in successive perizie di variante previa stipula di regolare atto

aggiuntivo (o atto di sottomissione) se non preventivamente autorizzati dal Responsabile del

Procedimento e nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 106 del D.lgs. n. 50.2016 e ss.mm.ii.

In caso di esecuzione di lavorazioni o forniture non previste dal presente contratto

I’aggiudicatario non avra diritto ad alcun compenso e sara tenuto a proprie spese al ripristino

dello stato dei luoghi e/o al ritiro delle forniture effettuate.

ART. 4 - AMMONTARE DEL CONTRATTO

L’importo contrattuale ammonta ad € 2.716.793.25. oltre 107.025.06 per oneri della

sicurezza e IVA al 10%. per complessivi € 3.106.200.14




(tremilionicentoseimiladuecento/14).

ART. 5 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Al sensi dell’articolo 35, co. 18, del Codice dei contratti, sul valore del contratto di appalto

viene calcolato I’importo dell'anticipazione del prezzo da corrispondere all'appaltatore entro

quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione ¢ subordinata

alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari

all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al

recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta

oaranzia dovrd essere costituita e rilasciata secondo le modalitd di cui all’art. 35 co.18

D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente

ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte

delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di

restituzione. se l'esecuzione dei lavori non procede. per ritardi a lui imputabili, secondo i

tempi_contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza

dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 6 —PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO

I titoli di pacamento saranno emessi _in favore dell’appaltatore. entro il termine 30 (trenta)

giorni decorrenti dall’emissione di regolare fattura. a seguito di avvenuta sottoscrizione del

certificato di pagamento da parte del RUP. ogni qual volta, ai sensi dell’art. 29 del CSA

I’importo_dei lavori_esecuiti_al netto del ribasso offerto e delle ritenute di legge, avra

raggiunto la cifra minima di € 100.000.00. Cid avverra secondo le norme di contabilita di

Stato. e dietro presentazione di fattura elettronica tramite il sistema di interscambio con

indicazione del codice univoco corrispondente all’identificativo del Museo

Si riportano _di seguito i dati per I’emissione della fatturazione elettronica che dovra altresi

recare il CIG. il CUP, il riferimento al presente contratto ed alla relativa fonte di




finanziamento.

Denominazione Ente - Ministero della Cultura

Codice Univoco ufficio QZLILB

Nome ufficio: Museo di Capodimonte
Cod. fisc. servizio di F.E.: 95219190634
Comune ufficio: Napoli

Indirizzo ufficio: Via Miano, 2
Cap ufficio: 80131

Con il certificato di ultimazione dei lavori. si fara luogo al pagamento dell’importo relativo

alla rata di saldo, al netto delle ritenute a garanzia di cui all’art. 30, comma 5-bis) del Codice

e previa consegna alla stazione appaltante della garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria

di cui all’art. 103. comma 6. del Codice.

Si precisa che. ai sensi del DL 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120/2020

“Misure urgenti per la semplificazione e innovazione digitale” e del DM 143 del 25 giugno

2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, in _occasione della presentazione

dell’ultimo SAL. prima di procedere al saldo finale dei lavori, dovra essere verificata tramite

apposita _certificazione, [’attestazione di congruitd dell’incidenza della mano d’opera

sull’opera complessiva (cd. DURC congruita).

ART. 7 — TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Impresa esecutrice. ai sensi della legee n. 136/2010 e ss.mm.ii.. assume gli obblighi di

tracciabilitd dei flussi finanziari. 11 mancato adempimento degli articoli di legge da parte

dell’O.E. potrd comportare la risoluzione del contratto da parte dell’ Amministrazione.

L'appaltatore & tenuto a comunicare teinpestivamente e comunque entro e non oltre sette

giorni qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi

del conto dedicato. In relazione a quanto sopra l'impresa appaltatrice ha comunicato che i




conti correnti bancari dedicati per il pagamento dei lavori oggetto dell'appalto é:

IBAN: I DB PER Banca S.p.A. — Filiale di Napoli

e che il soggetto autorizzato ed abilitato ad operare sul precitato conto ¢ la sig.ra Petrecca

Annunziata nata a Napoli il 28/08/1971 _

ART. 8§ - TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALI

/
/
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Il termine entro il quale I’Impresa dovra ultimare i lavori oggetto del presente contratto, nel

rispetto delle disposizioni di cui agli atti di gara & fissato in 1825 (dicasi

milleottocentoventicinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di

consegna dei lavori redatto in via d’urgenza in data 04.08.2022. (giusto verbale di consegna

sopra richiamato) e non potra subire variazione qualora si verificassero dei ritardi imputabili

all'Appaltatore nell'esecuzione delle varie fasi dei lavori.

Indipendentemente dal Cronoprogramma dei lavori. I’ Appaltatore & obbligato a predisporre,

prima_dell'inizio _dei lavori. un proprio Programma_esecutivo nel quale devono essere

riportate, per ogni lavorazione, le seguenti informazioni:

1. _una previsione sulla durata dell'esecuzione delle singole lavorazioni:

2. l'ammontare presunto (parziale e progressivo) dell'avanzamento dei singoli lavori alle

date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

L’appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel

termine fissato puo richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con

congruo_anticipo_rispetto alla _scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua

concessione non preciudica i diritti_spettanti all’ Appaltatore per I’eventuale imputabilitd

della_maggiore durata imputabile al Committente. L.a risposta in merito all’istanza di

proroga & resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta

giorni dal suo ricevimento. In caso di ritardo, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 113-

bis_del Codice sard applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari all’1%eo




dell’ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10%, da

determinare in relazione all’entita delle conseguenze legate all’eventuale ritardo.

ART. 9 -RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DEI LAVORI

I1 Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, con Decreto MU-CAP n. 78 del

13.4.2022, ha conferito I’incarico di Responsabile Unico del Procedimento all’arch. Anna

Capuano e con Decreto MU-CAP|13/04/2022| 76 I’incarico di Direttore dei Lavori all’arch.

Eva Serpe.

ART. 10 — SOSPENSIONE, PROROGA, RISOLUZIONE E RECESSO

11 Direttore dei Lavori o il RUP potranno, previa predisposizione del verbale di sospensione

indicante le motivazioni e per il tempo_strettamente necessario. sospendere i lavori al

verificarsi di una delle condizioni prevista dall’art. 107 del Codice.

L esecutore che. per cause non imputabili allo stesso. non sia in grado di ultimare i lavori

nel termine fissato pud richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza

del termine contrattuale ex art. 107. comma 5. del Codice.

In caso di inottemperanza degli obblighi assunti con il presente atto nonché in tutti i casi in

cui sia accertata una delle cause indicate nell’art. 108 del Codice il RUP si riserva la facolta

di risolvere il presente contratto. Inoltre, in caso di successivo accertamento di difetto del

possesso dei requisiti prescritti _dal Codice e dagli atti di cara e dichiarati dalla societd

affidataria del servizio in oggetto, la S.A. si riserva la facoltd di risolvere il presente

contratto a mezzo PEC. provvedendo all’incameramento_della cauzione definitiva ove

richiesta o, in alternativa, all’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del

valore del contratto, provvedendo al pagamento del corrispettivo pattuito _solo con

riferimento -alle prestazioni gia eseguite ¢ nei limiti dell’utilita ricevuta.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4. del d.les. n

159/2011 e ss.mm.ii. la S.A. pud recedere ex art. 109 del Codice.
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L’esercizio del diritto di recesso & preceduto da comunicazione all’appaltatore con un

congruo preavviso, decorso il quale la S.A. prende in consegna i lavori, servizi o forniture

ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarita dei servizi e delle forniture.

I materiali, il cui valore & riconosciuto dalla S.A., sono soltanto quelli gia accettati dal

direttore dei lavori o dal direttore dell’esecuzione del contratto, se nominato, o del RUP in

sua assenza.La S.A. pud trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in

tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde

all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei

lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e

il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L’0.E. deve rimuovere dai maeazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei

lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante

nel termine stabilito; in caso contrario lo scombero & effettuato d’ufficio e a sue spese.

ART. 11 - COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITA

Ai sensi dell’art. 102 del Codice. nonché dell’art. 215 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii,

fino alla redazione del certificato di collaudo 1’'impresa sard responsabile della

conservazione delle opere eseguite. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi

dall’ultimazione dei lavori: il certificato di_collaudo ha carattere provvisorio e assume

carattere definitivo decorso due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine. il collaudo

si_intende tacitamente approvato ancorché I’approvazione non sia stata emessa entro due

mesi_dalla scadenza del medesimo termine. Tutti gli atti propedeutici e consequenziali

all’emissione del certificato di collaudo dovranno essere espletati nel rispetto di quanto

stabilito dal D.P.R. 207/2010 per quanto in vigore e dell’art. 102 del Codice.

ART. 12 — DISCIPLINA DEIL SUBAPPALTO

L’Appaltatore & tenuto ad eseguire 1’Opera in proprio. con organizzazione dei mezzi
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necessari e gestione a proprio rischio, e potra ricorrere al subappalto nei limiti di quanto

previsto dalla normativa vigente in materia, dalla disciplina di gara (art. 17 del CSA) e

dall’Offerta presentata.

11 subappalto & disciplinato dall’art. 105 del codice dei contratti e dell’art17 del CSA. .

ART. 13 — OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

L’0.E. & obbligato ad osservare tutte le misure di sicurezza e di prevenzione infortuni sul

lavoro vigenti in materia, in particolare le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. €

le indicazioni previste nel Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dalla medesima,

nonché le indicazioni previste nel piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all’art.

100 del cit. D.lgs. redatto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e tutte le

disposizioni e le prescrizioni indicate dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione

dei lavori. Nel rispetto di quanto disposto dall’art. 101 del medesimo D.lgs., prima

dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano

operativo di sicurezza all'impresa affidataria. la quale. previa verifica della congruenza

rispetto al proprio. lo trasmette al coordinatore per 1’esecuzione.

11 coordinatore per I’esecuzione dei lavori designato. F.T. geom. Michele Cafora provvedera

a verificare 'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 91 e 92 del D.Igs. 81/2008.

Le gravi o ripetute violazioni del piano di sicurezza da parte dell'appaltatore. previa

costituzione in_mora dell'interessato, costituiscono _causa di risoluzione del contratto.

L’Impresa ¢& altresi obbligata al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 36-bis, comma 3

della Legge 248/06 e ss.mm.ii.

ART. 14 — OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

L’Impresa si obbliga di attuare, nej confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori

oggetto _del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle

risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili. alla data dell’offerta. alla categoria e
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nella localitd in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive

modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto collettivo che eventualmente

fosse stipulato facendo riferimento anche alle circolari INPS in materia. Le stesse condizioni

dovranno essere applicate anche nei confronti di soci in caso di cooperativa. I suddetti

obblighi vincolano I’impresa anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o
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receda da esse. L’appaltatore inoltre & tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi

e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A

oaranzia di tale osservanza, sull’importo netto progressivo dei lavori é operata una ritenuta

dello 0.50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto

finale. dopo l'approvazione del collaudo provvisorio. ove gli enti preposti non abbiano

comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze e dietro presentazione

di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui all’art. 103, co. 6. del Codice.

ART. 15— PREZZI APPLICATI PER LA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

I lavori saranno contabilizzati a misura. I prezzi unitari applicati per la contabilizzazione dei

lavori saranno quelli indicati nell’elenco prezzi unitari allegato al presente contratto al netto

del ribasso del 13.30 % (dicesi tredici virgola trenta per cento) offerto dall’appaltatore in

sede di eara. Con i prezzi stessi si intende compensata, salvo la dizione dei singoli prezzi.

ogni fornitura, oeni consumo. 1’intera mano d’opera. ’assicurazione degli operai contro gli

infortuni sul lavoro, le varie assicurazioni sociali. ogni trasporto, lavorazione e magistero

per dare completamente ultimati in ogni parte i lavori formanti oggetto del presente atto.

nonché I’obblico per I’Impresa di_effettuare documentazione fotografica dell’intervento

prima, durante e al termine dei lavori. Con la sottoscrizione del presente contratto 1I’Impresa

accetta incondizionatamente i prezzi unitari compresi nel prezzario dei lavori e delle

forniture relativo ai Beni Culturali e Paesaggistici della Campania approvato con delibere

della Giunta Regionale ad oggi in vigore. In considerazione dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022
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e della Delibera della Giunta Regionale n. 333 del 28/06/2022, i prezzi unitari del presente

appalto saranno revisionati, qualora ricompresi tra quelli della delibera regionale.

Per tutte le lavorazioni resesi necessarie per 1’esecuzione dei lavori ma non previste nella

nell’elenco prezzi e negli elaborati progettuali posti a base di appalto, verranno utilizzati i

prezzi del tariffario regionale di riferimento in vigore al momento decurtati del ribasso

offerto in sede di gara. In mancanza di riferimento di prezzi nel tariffario regionale si

addiverra alla formazione dei nuovi prezzi.

ART. 16— DENUNZIA _ENTI _PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI _E

INFORTUNISTICI

Ai sensi delle normative vigenti. 1'Impresa & tenuta a documentare, prima dell'inizio dei

lavori e comunque non oltre 30 giorni dalla data di consegna decli stessi. l'avvenuta

denuncia agli enti previdenziali. assicurativi e infortunistici. La trasmissione delle copie dei

versamenti contributivi. previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti acli organismi

paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrd essere effettuata con scadenza

quadrimestrale. In caso di ritardo del pagamento delle retribuzioni dovute al personale

dipendente, I’ Appaltatore & invitato per iscritto dal RUP a provvedervi entro i successivi 15

giorni. Ove questi non provveda o non contesti motivatamente la legittimita della richiesta

entro il termine sopra assegnato. la stazione appaltante potra pagare anche in corso d’opera

direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme

dovute all’ Appaltatore in esecuzione del contratto. Nel caso di contestazione delle richieste

da parte dell’appaltatore il RUP provvede all’inoltro della stessa all’Ufficio Provinciale del

Lavoro per i necessari accertamenti.

‘ART. 17 - CARTELLO DI CANTIERE

L’impresa provvede, al momento dell’apertura del cantiere. all’apposizione di una tabella

visibile all’esterno, con le indicazioni della S.A.. della propria ragione sociale, del nome del
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RUP, del nome del Direttore dei Lavori, del nome del Direttore di Cantiere e dei luoghi di

intervento, del nome del Coordinatore per la sicurezza per la progettazione e del

Coordinatore per la sicurezza per I’esecuzione dei lavori. L’inosservanza del presente

articolo comportera D’applicazione di una penale di € 1.033,00 (dicesi euro

milletrentatre/00). Qualora nel cantiere operino imprese subappaltatrici regolarmente

autorizzate, nella tabella esposta vanno inclusi anche i loro nominativi specificando

Iimporto dei lavori oggetto del subappalto, le categorie e classifiche d’importo

corrispondenti ai lavori da realizzare.

ART. 18 - REGISTRAZIONE

11 presente atto. redatto in triplice originale, & soggetto a registrazione.

ART. 19 — CUSTODIA DEL CANTIERE

L’0.E. dovra osservare la normativa che regola ’appalto e 1’esecuzione di opere pubbliche.

Relativamente al disposto dell’art. 22 della richiamata Legge n. 646/82 circa ’eventuale

custodia del cantiere installato per la realizzazione delle opere oggetto del presente atto

I’Impresa affidera detta custodia a persona provvista della qualifica di guardia giurata.

ART. 20 — SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e consecuenti al presente atto e quelle indicate dall'art.5 del decreto

n.145/2000 sono a carico dell'O.E.. salvo I'IVA a carico dell' Amministrazione.

ART. 21 - RISERVE

Le procedure delle eventuali riserve insorte su aspetti relativi all'esecuzione dei lavori sono

disciplinate dall’articolo 205 del Codice. Le eventuali riserve vengono immediatamente

comunicate dal direttore dei lavori o dal direttore dell’esecuzione del contratto al RUP che

valutata la_ammissibilitd e la_non manifests infondatezza delle riserve provvederd ad

organizzare, entro 15 giorni_dalla _comunicazione, acquisita la relazione riservata del

direttore dei lavori, un contraddittorio per la definizione delle problematiche insorte.
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ART. 22 - CONTROVERSIE

Le controversie relative all’interpretazione o esecuzione del presente atto di natura tecnica o

amministrativa, sorte durante I'esecuzione ovvero al termine del contratto, e che non si siano

potute definire in via amministrativa, saranno definite dal giudice naturale del foro di

Napoli.

ART. 23 — ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

Fino alla redazione del certificato di collaudo D’impresa sard responsabile della

conservazione delle opere eseguite. I lavori dovranno essere eseguiti secondo le regole

dell’arte con magisteri e materiali appropriati ed in conformita agli ordini impartiti dalla

Direzione dei Lavori che si riserva la facoltd di accettazione o meno. Il responsabile dei

lavori, prima dell'inizio dei lavori. provvedera a trasmettere all’organo di vigilanza

territorialmente _competente preposto_alle verifiche ispettive di controllo nei cantieri la

notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.les. 81/2008. L’appaltatore & inoltre tenuto al

rispetto di tutti gli oneri e gli obblighi indicati nei documenti a base di gara.

ART. 24 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

11 presente contratto non pud essere ceduto, pena la nullita dell’atto di cessione.

L’istituto della cessione dei crediti derivanti dal presente contratto & regolato dall’art. 106 c.

13 del codice degli appalti.

ART. 25 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La S.A. si avvale della facolta. prevista dall’art. 92. comma 3. del D. Lgs. n. 159/2011 ¢

ss.mm.ii.. in combinato disposto con il comma 2, articolo 3. della legge n. 120/2020 e

ss.mm.ii.. di procedere alla stipulazione del presente contratto anche in assenza

dell’informazione antimafia, con riserva di recedere dallo stesso qualora vengano accertati

elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa. La stazione appaltante si riserva, altresi

la facolta di recedere dal presente contratto nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dello
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stesso vengano accertate qualsiasi circostanza che comportino I’impossibilita di contrattare

con laP.a.

ART. 26 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il presente atto, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Igs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., & pubblicato

sul sito istituzionale della S.A. nella Sezione amministrazione trasparente, tenuto conto delle

: OnTiyaLaiigal

25501210

28000-825%
2898

213801 94L

2202/50/52

6¥250010

hioer o

&

(18400000

eTzusbl:
g \ Y

aZuBuL ] AP 3

ENOUODF, |2, 0IISTUIN| =

RURL

disposizioni dettate c.d. G.D.P..R (General Data Protection Regulation) Reg. UE 2016/679.

Qualsiasi dato personale e/o di natura sensibile riportato nell’ambito del presente atto sara

trattato secondo le norme previste dal citato Reg. e piu specificatamente gli artt. 6 e ss. Il

Responsabile del Trattamento dei dati & il Direttore _del Museo e Real Bosco di

Capodimonte. nominato_con Decreto n. 252 del MIBAC del 24/05/2018. Qualsivoglia

richiesta, inerente il predetto trattamento dei dati dovra. essere inviata al seguente indirizzo:

ART. 27 - ELENCO ALLEGATI

Anche se non materialmente allegati si_intendono quali parte integrante del presente

contratto: Capitolato Speciale di appalto, Elaborati contabili, Elaborati Grafici. Relazioni

Piano sicurezza e Coordinamento.

ART. 28 — DISPOSIZIONI FINALI. RINVIO

Il presente contratto & immediatamente efficace per I’appaltatore e lo sara per

I’ Amministrazione a conclusione dei connessi adempimenti di legge. Per quanto non

previsto dal presente contratto si rinvia agli atti di gara che si hanno qui per integralmente

richiamati. Il presente contratto & stipulato in modalita elettronica mediante scrittura privata

ai sensi dell’art. 32, comma 14, D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii

Firmato digital

L’Operatore Economico Il Direttore Generale Del Museo

BELLENGER
Euphorbia S.R.L. Societa Benefit e del Real Bosco Di Capodimonte

SPAGNACARLO

Dot Asaria.Spagna Dott. Sylvain Bellenger

SYLVAIN JEAN

nente da

CN = BELLENGER SYLVAIN
JEA

O = Ministero della cultura
SerialNumber =
EII\lI'Ih_BLLSLV55D29211OD

CN=SPAGNA CARLO

C=IT

2.5.4.4=SPAGNA
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MINISTERO DELLA CULTURA
MUSEO DI CAPODIMONTE

OGGETTO:

COMMITTENTE:
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ELENCO PREZZI

NAPOLI - COMPLESSO MONUMENTALE DEL REAL BOSCO DI
CAPODIMONTE - Lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi del
Parco e del Real Bosco -

MINISTERO DELLA CULTURA - MUSEO E REAL BOSCO DI
CAPODIMONTE

Data,
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intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, disposizione in opera anche a

unita S T
T:’g;ﬁ& DESCRIZIONE DELLARTICOLO di Lg;iég
misura

Nr. 1 Esame visivo di valutazione della stabilita di un'alberatura con metodo VTA (Visual Tree Assestment), finalizzato all'individuazione di
AP003 eventuali anomalie visibili esternamente. Sono rilevati i seguenti dati: numero progressivo dell'albero, specie arborea di appartenenza,

tipologia dell'area verde, posizione, sesto, forma, dati strutturali (dimensioni tronco, altezza dell'albero, dimensioni della chioma).

Prevede l'utilizzo di attrezzature manuali quali martello di gomma, root-inspector, etc... Durante questo esame dovranno essere

individuati anche tutti i soggetti che dovranno richiedere un ulteriore approfondimento delle indagini (analisi strumentale). Tutti gli

alberi dovranno essere identificabili mediante apposizione di cartellini numerici in alluminio o plastica (definiti nella forma e nel colore

dallaD.L.).

Tale valutazione comprende la fornitura di una relazione tecnica, debitamente firmata dal Tecnico responsabile delle indagini per piena

assunzione di responsabilita, comprendente:

- ambito di appartenenza attribuito;

- classificazione tassonomica;

- dimensioni della pianta (diametro del tronco, altezza totale, diametro della chioma);

- caratteristiche dell'area di radicazione e dell'impianto;

- elenco dei difetti visibili riscontrati (a livello del colletto, del tronco e della chioma);

- descrizione delle indagini strumentali effettuate;

- classe di rischio fitostatico (FRC),

- giudizio sulle analisi strumentali;

- commenti relativi a particolari anomalie rilevate o alle analisi effettuate;

- descrizione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei singoli soggetti arborei.

Esame visivo di un'alberatura di diametro: @ 81 + 120 cm

euro (ventisei/533) cadauno 26,53
Nr. 2 Esame strumentale in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessita, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA:
AP005 Dendrodensimetro.

Tale valutazione comprende la fornitura di una relazione tecnica, debitamente firmata dal Tecnico responsabile delle indagini per

piena assunzione di responsabilita, comprendente:

- ambito di appartenenza attribuito;

- classificazione tassonomica;

- dimensioni della pianta (diametro del tronco, altezza totale, diametro della chioma);

- caratteristiche dell'area di radicazione e dell'impianto;

- elenco dei difetti visibili riscontrati (a livello del colletto, del tronco e della chioma);

- descrizione delle indagini strumentali effettuate;

- classe di rischio fitostatico (FRC);,

- giudizio sulle analisi strumentali;

- commenti relativi a particolari anomalie rilevate o alle analisi effettuate;

- descrizione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei singoli soggetti arborei.

Esame strumentale in quota di alberature di diametro: @ 81 + 120 cm

euro (centocinquantatre/56) cadauno 153,56
Nr. 3 Fomitura di concime ternario con azoto a lenta cessione ad alto titolo di elementi nutritivi per superfici erbose intensamente inc. 25 g/
APO1 mq

euro (due/13) kg 2,13
Nr. 4 Sagomatura delle alberature adiacenti ai viali escluso il viale coperto finalizzate al ripristino dell'architettura paesaggistica riconducibile
APO15 al giardino storico francese. L'intervento consiste nel taglio delle chiome a forma obbligata dal lato adiacente ai viali parallelamente ai

cordoli ad una altezza di circa 9.00 m (misurata dal colletto) e profonditd di 2 m, con cimatura delle prime piante retrostanti non

adiacenti ai viali ed insistenti nella macchia boschiva. I lavori sono comprensivi di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico

necessario, nonch raccolta biotriturazione meccanica per triturare tutte le ramaglie; il materiale triturado biologicamente biodegradabile

dovra essere sparpagliato con cura e servira come pacciamate contro le specie infestanti e come integrazione di sostanza organica per la

formazione di humus.

euro (cinquanta/44) ml 50,44
Nr. 5 Sagomatura delle alberature adiacenti il viale coperto finalizzate al ripristino della originaria configurazione "a grottone" che determina
APO16 lungo il viale, 'effetto prospettico della volta a botte. L'intervento consiste nel taglio delle chiome a forma obbligata dal lato adiacente al

viale parallelamente ai cordoli ad una altezza di circa 12,00 m (misurata da terra), e, a partire da questa altezza, nel taglio della

vegetazione ricadente nel volume individuato da un ideale arco a tutto sesto, la cui corda corrisponde alla larghezza del Viale (9 m ca.)

e la cui altezza (saetta) ¢ pari alla meta della corda (4.50 m). I lavori sono comprensivi di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico

necessario, nonché raccolta, biotriturazione meccanica per triturare tutte le ramaglie; il materiale triturato biologicamente

biodegradabile dovra essere sparso con cura nelle aiuole adiacenti e servira come pacciamante contro le specie infestanti e come

integrazione di sostanza organica per la formazione di humus.

euro (cinquantanove/79) ml 59,79
Nr. 6 Trattamento fitosanitario dei tappeti erbosi mirato all'eliminazione dei fitofagi presenti nel feltro dello stesso. Intervento eseguito
AP02 mediante macchina irroratrice caratterizzata da ugelli regolabili a bassa pressione, comprensivo di prodotto biologico

euro (zero/13) mq 0,13
Nr. 7 Irrigazione manuale di tutti i vasi e fioriere presenti nella zona museo. Intervento eseguito da operaio qualificato attrezzato con
AP03 autocarro con cisterna e piccolo annaffiatore manuale. Intervento eseguito a giorni alterni da maggio a settembre

euro (tremilaottocentosessantasette/11) a corpo 3'867,11
Nr. 8 Sistemazione della pavimentazione in cubetti di porfido di tratti sconnessi 0 mancanti, cosistente nella posa in opera di cubetti
AP039 provenienti dalla rimozione di quelli esistenti su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni
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Nr. 9
AP04

Nr. 10
APOS

Nr. 11
AP06

Nr. 12
AP07

Nr. 13
AP07

Nr. 14
APO8

Nr. 15

AP09

Nr. 16

API0

Nr. 17

AP11

Nr. 18
AP12

Nr. 19
API13

Nr. 20
AP14

Nr. 21
AP16

disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liqui
completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del n.
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 6x6x8 cm

euro (trentasei/47)

Raccolta di materiali vari (carta, bottiglie di plastica e vetro, buste, lattine, pietre, legno, ecc) eseguito su tutt
pubblico (aree inerbite, viali, macchie arbustive ed arboree, ecc), compreso lo svuotamento giornaliero di tutti i
carico e il trasporto nei cassonetti N.U. presenti nel parco. Intervento giornaliero eseguiti anche nei giorni festivi. Son
oneri per fornitura degli attrezzi vari e dei vari sacchetti di plastica di ricambio.

euro (quarantaquattromilanovecentonovantaotto/65)

Pulizia manuale delle aree pavimentate della Zona Museo per l'eliminazione del fogliame e materiale vegetale accumulatosi,
spandimento del materiale in area verde adiacente. Intervento eseguito un giomo a settimana con soffiatore a motore o elettrico, scopa
metallica ed attrezzature manuali

euro (novemilaottocentoventidue/92)

Pulizia manuale delle aree pavimentate della Zona Bosco per l'eliminazione del fogliame e materiale vegetale accumulatosi,
spandimento del materiale in area a verde adiacente. Intervento eseguito con soffiatore a motore o elettrico, scopa metallica, pale e
attrezzature manuali

euro (diecimilacinquecentoottantadue/23)

Potatura di palma Chamaerops humilis a gruppi di 7-10 esemplari a portamento cespuglioso, la potatura dovra essere eseguita da
operaio specializzato, mediante I'asportazione delle sole foglie secche evitando cosi la trasmissione di malattie parassitarie, il taglio
dovra essere effettuato nel punto in cui le foglie partono dal fusto; nell'intervallo da un esemplare ad un altro si prevede la
disinfettazione con sali quaternari di tutte le attrezzature utilizzate. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed
attrezzatura, nonche di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento: esemplari di altezzada 3 a 4
mt

euro (trecentoquarantacinque/25)

Potatura di Palma Chamaerops humilis a gruppi di 7-10 esemplari a portamento cespuglioso, la potatura dovra essere eseguita da
operaio specializzato, mediante l'asportazione delle sole foglie secche evitando cosi la trasmissione di malattie parassitarie, il taglio
dovra essere effettuato nel punto in cui le foglie partono dal fusto; nell'intervallo da un esemplare ad un altro si prevede la
disinfettazione con sali quaternari di tutte le attrezzature utilizzate. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed
attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento: esemplari di altezza da 3 a 4
mt.

euro (trecentoquarantacinque/25)

Strategia di difesa per il controllo del Rynchophorus ferrugineus, punteruolo delle Palme. Lotta biologica mediante l'utilizzo di
entomoparassiti somministrati in sospensione mediante vettore acquoso sulla corona delle palme. La spersione del prodotto viene
eseguito con l'utilizzo di doccette o lance azionate da pompe irroratrici con motore autonomo e serbatoio per il prodotto; l'irrorazione
viene eseguita in quota mediante piattaforma aerea con braccio telescopico semovente su autocarro.

euro (centootto/34)

Trattamento fitosanitario delle siepi mirato all'eliminazione dei fitofagi presenti su di essa. Intervento eseguito mediante pompa
irroratrice caratterizzata da ugelli regolabili a bassa pressione, comprensivo di prodotto biologico.
euro (uno/05)

Manutenzione ordinaria annuale dell'impianto di irrigazione del parco, consistente nella messa in esercizio in primavera e chiusura in
autunno, regolazione del programma di irrigazione, pulizia degli ugelli degli irrigatori, regolazione gittata, pulizia dei filtri, pulizia delle
elettrovalvole, ecc. Intervento comprensivo della sostituzione dei materiali ordinari (testine, ugelli, membrane idrovalvole, ecc), sono
esclusi i materiali rotti o vandalizzati (da pagarsi a parte) e gli interventi alle pompe di adduzione acqua.
euro (diciottomilacinquecentosessantanove/d4)

Apertura e chiusura manuale costante dell'impianto di irrigazione delle praterie irrigue del bosco effettuato per tutto il periodo
necessario al funzionamento dell'impianto.
euro (tremilatrecentosessantasei/80)

Diserbo chimico delle cordolature e pavimentazioni eseguito mediante fornitura e distribuzione di diserbante specifico di bassa classe
tossicologica per infestanti
euro (zero/24)

Decespugliamento da erbe infestanti delle cordolature e pavimentazioni del parco, eseguito con decespugliatore e/o attrezzature
manuali.
euro (seimiladuecentoottantasei/95)

Pulizia da tutti i materiali vegetali e solidi urbanipresenti nei parcheggi del bosco (Porta Piccola, Porta Grande, Porta di Miano),
compreso carico € trasporto a rifiuto dei materiali vegetali e nei cassonetti N.U. presenti nel parco per i materiali solidi urbani, escluso
gli oneri di smaltimento.

euro (quattromilanovantaotto/99)

Pulizia e rimonda del secco delle piante dello spianato. I lavori sono comprensivi di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico
necessario, nonché raccolta, biotriturazione meccanica per friturare tutte le ramaglie; il materiale triturato biologicamente
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misura
integrazione di sostanza organica per la formazione di humus.
euro (novemilanovecentoventiotto/48) a corpo 9°928,48
Nr. 22 Fornitura e posa in opera di irrigatore da sottosuolo con movimento a turbina lubrificata ad acqua serie tipo 6504 del tipo a carter
AP17 chiuso ed avente le seguenti caratteristiche:
- Corpo in ABS.
- Molla in acciaio inox.
- Guamizione autopulente Wiper Seal per Ia pulizia del canotto e per evitare fuoriuscite di acqua e cadute di pressione durante il
sollevamento ed il rientro della testina.
- Coperchio con protezione in gomma.
- Altezza di sollevamento 10,2 cm.
- Boccagli Rain Curtain Uniformita+ a tre fori per una migliore distribuzione dell'acqua a breve, medio e lungo raggio.
- Kit in dotazione di 8 boccagli intercambiabili con codifica a colori, installabili frontalmente senza uso di attrezzi speciali.
- Statore a regolazione automatica che consente il cambio di boccaglio senza altra operazione.
- Valvola antiruscellamento, con mantenimento fino a 3,1 mt. di colonnina d'acqua.
- Cerchio intero (FC) e settori variabili (PC).
- Vite rompigetto per riduzioni fino al 25%.
- Statore universale per tutta la gamma di boccagli.
- Attacco inferiore 1'F
- Torretta di sollevamento in acciaio inox.
- Garanzia 5 anni.
- Portata: da 8,0 a 78,3 litri/minuto.
- Prevalenza da 2,1 a 6,2 BAR.
- Raggio di funzionamento da 11,6 a 19,2 mt.
- Altezza del corpo cm 22.
- Superficie esposta 5 cm.
- Cestello con erba naturale installabile a richiesta (non compreso nel prezzo).
Reso in opera completo di presa a staffa per la derivazione dalla linea di alimentazione e giunto snodabile per un perfetto livellamento.
Compreso il picchettamento, lo scavo, I'intercettazione alla rete idrica, il montaggio dell'irrigatore comprensiva del materiale (gomiti,
tubo flessibile, raccordo antivandalico) regolazione e collaudo.
sostituzione irrigatori
euro (centosessantasette/66) cadauno 167,66
Nr. 23 Intervento annuale di pulizia e svuotamento completo dei fossi assorbenti da materiali vegetali accumulatisi durante l'anno, carico,
AP19 spandimento e livellamento del materiale in area a verde adiacente. Intervento eseguito da personale specializzato attrezzato con
attrezzature manuali (pale, picconi, carriole, ecc.) e autocarro ribaltabile.
euro (cinquantatre/30) cadauno 53,30
Nr. 24 Intervento annuale di pulizia e svuotamento completo delle caditoie da materiali vegetali accumulatisi durante l'anno, carico,
AP20 spandimento e livellamento del materiale in area a verde adiacente. Intervento eseguito da personale specializzato attrezzato con
attrezzature manuali (pale, piccolni, carriole, ecc.) e autocarro ribaltabile.
euro (trentatre/42) cadauno 33,42
Nr. 25 Monitoraggio e fornitura per l'adeguato funzionamento della Fontana del Belvedere consistente nel controllo del livello del sale e cloro
AP21 con eventuale fornitura nel caso i livelli siano bassi nel dosatore.
euro (quarantasette/16) cadauno 47,16
Nr. 26 Pulizia straordinaria dei viali del bosco, intervento eseguito con spazzatrice industriale, compreso carico e trasporto a rifiuto dei
AP22 materiali di risulta
euro (quattromilacinquecentoottantasette/78) a
intervento 4'587,78
Nr. 27 Pulizia straordinaria dei viali del bosco, intervento eseguito con spazzatrice industriale, compreso carico e trasporto a rifiuto dei
AP22 materiali di risulta
euro (quattromilacinquecentoottantasette/78) a
intervento 4'587,78
Nr. 28 Estintore a polvere, fornito e posto in opera, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e
C.09.010.080|sisterna di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 21A 113BC
i euro (cinquantasette/94) cad 57,94
Nr. 29 Estintore a polvere, fomito e posto in opera, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di caricae
C.09.010.080 |sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 21A 113BC
i euro (cinquantasette/94) cadauno 57,94
Nr. 30 Estintore a polvere, fomito e posto in opera, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e
C.09.010.080|sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 9 kg, classe 55 A 233BC
.0 euro (settantaquattro/00) cad 74,00
Nr. 31 Estintore a polvere, fomito e posto in opera, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e
C.09.010.080 |sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 9 kg, classe 55 A 233BC
.0 euro (settantaquattro/00) cad 74,00
Nr. 32 Estintore a polvere, fomito e posto in opera, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e
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conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente con vasoi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto.
Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 120 x 120 cm

Num. Ord. e . . N ; PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELLARTICOLO .dl UNTFARIO
misura

C.09.010.080{sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 9 kg, classe 55 A 233BC
.0 euro (settantaquattro/00) cadauno 74,00
Nr. 33 Estintore a polvere, fornito e posto in opera, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e
C.09.010.080|sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 12 kg, classe 43 A 183BC
.q euro (settantasei/59) cad 76,59
Nr. 34 Estintore a polvere, fornito € posto in opera, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e
C.09.010.080 |sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 12 kg, classe 43 A 183BC
q euro (settantasei/59) cadauno 76,59
Nr. 35 Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato secondo le norme vigenti, ricaricabile con manichetta, completo di valvola a
C.09.010.097 | volantino e dispositivo di sicurezza, bombola con corpo in acciaio, carrello e supporto Da 18 kg, classe B10C
.a euro (settecentotredici/66) cad 713,66
Nr. 36 Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato secondo le norme vigenti, ricaricabile con manichetta, completo di valvola a
C.09.010.097 | volantino e dispositivo di sicurezza,
a bombola con corpo in acciaio, carrello e supporto Da 18 kg, classe B10C

euro (settecentotredici/66) cadauno 713,66
Nr. 37 Cassetta per estintore, fomita e posta in opera, compresi gli oneri per il cartello di segnalazione, il supporto e ogni altro onere ¢
C.09.010.098 |magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cassetta per estintore da 6,0 kg
a euro (cinquantasette/88) cad 57,88
Nr. 38 Cassetta per estintore, fomita e posta in opera, compresi gli oneri per il cartello di segnalazione, il supporto e ogni altro onere e
C.09.010.098 |magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cassetta per estintore da 6,0 kg
.a euro (cinquantasette/88) cadauno 57,88
Nr. 39 Cassetta per estintore, fornita e posta in opera, compresi gli oneri per il cartello di segnalazione, il supporto ¢ ogni altro onere e
C.09.010.098 |magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cassetta per estintore da 12,0 kg
b euro (sessantaquattro/17) cad 64,17
Nr. 40 Cassetta per estintore, fornita e posta in opera, compresi gli oneri per il cartello di segnalazione, il supporto € ogni altro onere e
C.09.010.098 jmagistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cassetta per estintore da 12,0 kg
b euro (sessantaquattro/17) cadauno 64,17
Nr. 41 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
E.01.015.010 jtrovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili
a di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti

indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

euro (quattro/66) mc 4,66
Nr. 42 Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di
E.01.020.020 |volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto,
.a lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L.

nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee, nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc)

euro (centoventidue/07) mc 122,07
Nr. 43 Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti di porfido o di marmo, previa scamitura dei giunti, e ogni altro onere e magistero per
E.22.010.050 |dare il lavoro finito a regola d'arte Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti
a euro (due/60) mq 2,60
Nr. 44 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilitd con maglia di dimensioni non inferiore 2 20 mm di larghezza e non
P.01.010.030 (inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non
a inferiore a 40 mm, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali,

fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola compreso lo smontaggio a fine

lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m* Moduli di altezza pari a 2,00 m

euro (diciotto/67) mq 18,67
Nr. 45 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilitd con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non
P.01.010.030 finferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non
a inferiore 2 40 mm, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali,

fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola compreso lo smontaggio a fine

lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m? Moduli di altezza pari a 2,00 m

euro (diciotto/67) : mq 18,67
Nr. 46 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli
S.02.020.010 [sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente,
a pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato
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euro (sessantauno/46) cad/30gg 61,46
Nr. 47 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficie locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldoe
S.02.020.015 |pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e prevemiciate da 5/10
a con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio

anodizzato , impianto elettrico canalizzato, conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale magnetotermico differenziale,

tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli

arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con

altezza pari a 240 cm

euro (duecentocinquantatre/40) cad/30gg 253,40
Nr. 48 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli
S$.02.020.020 jsandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente,
a pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pve, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato,

conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico

autoestinguente con vasoi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Nolo per

i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 120 x 120

euro (venti/32) cad/30gg 20,32
Nr. 49 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficie locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldoe
$.02.020.090 |pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate € preverniciate da 5/10
a con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio

anodizzato , impianto elettrico canalizzato conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale magnetotermico differenziale,

tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli

arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm

euro (trecentonovantaquattro/21) cad/30gg 394,21
Nr. 50 Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rinfrangente grandangolare Sfondo
S.04.010.010 |bianco ed indicazione in giallo 150 x 150 mm visibilita 4 m
a euro (cinque/54) cadauno 5,54
Nr. 51 Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco
$.04.010.010 {125 x 125 mm visibilitd 4 m
a euro (tre/01) cad 3,01
Nr. 52 Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco
S.04.010.010 {125 x 125 mm visibilita 4 m
a euro (tre/01) cadauno 3,01
Nr. 53 Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco
S.04.010.010 /270 x 270 mm visibilita 10 m
.b euro (cinque/17) cad 5,17
Nr. 54 Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco
$.04.010.010 {270 x 270 mm visibilita 10 m
b euro (cinque/17) cadauno 517
Nr. 55 Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco
$.04.010.010 {333 x 333 mm visibilita 12 m
c euro (sette/03) cad 7,03
Nr. 56 Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco
5.04.010.010 {333 x 333 mm visibilitd 12 m
&£ euro (sette/03) cadauno 7,03
Nr. 57 Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco
$.04.010.010 {125 x 333 mm visibilita 4 m
e euro (tre/82) cad 3,82
Nr. 58 Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco
$.04.010.010 {125 x 333 mm visibilita 4 m
e euro (tre/82) cadauno 3,82
Nr. 59 Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco
$.04.010.010 1270 x 370 mm visibilita 10 m
J euro (nove/29) cad 9,29
Nr. 60 Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco
S.04.010.010)270 x 370 mm visibilitd 10 m
J euro (nove/29) cadauno 9,29
Nr. 61 Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo
S.04.010.020 [triangolare con lato da 140 mm visibilita 4 m
a euro (tre/87) cad 3,87
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Nr. 62 Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangen _"
S.04.010.020 |triangolare con lato da 140 (N
a mm visibilita 4 m

euro (tre/87)
Nr. 63 Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangola
$.04.010.020 |triangolare con lato da 350 mm visibilita 10 m
b euro (sette/50)
Nr. 64 Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo
S.04.010.020 |triangolare con lato da 350 mm visibilita 10 m
b euro (sette/50) cadauno
Nr. 65 Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo
$.04.010.020 {125 x 333 mm visibilita 4 m
d euro (cinque/63) cad
Nr. 66 Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo
S.04.010.020 {125 x 333 mm visibilita 4 m
d euro (cinque/63) cadauno
Nr. 67 Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo
S.04.010.020 {333 x 500 mm visibilitd 10 m
e euro (tredici/31) cad
Nr. 68 Cartelli Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare
$.04.010.020 |Sfondo giallo 333 x 500 mm visibilitd 10 m
& euro (tredici/31) cadauno
Nr. 69 Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco
S.04.010.020 |ed indicazione in giallo 150 x 150 mm visibilita 4 m
g euro (cinque/54) cad
Nr. 70 Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco
S.04.010.020 |ed indicazione in giallo 150 x 150 mm visibilita 4 m
g euro (cinque/54) cadauno
Nr. 71 Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco
S.04.010.020 jed indicazione in giallo 360 x 360 mm visibilitad 10 m
A euro (dodici/48) cad
Nr. 72 Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco
S.04.010.020 |ed indicazione in giallo 360
& x 360 mm visibilitd 10 m

euro (dodici/48) cadauno
Nr. 73 Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco
S.04.010.030 {125 x 125 mm visibilitd 4 m
.a euro (quattro/82) cad
Nr. 74 Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco
S.04.010.030 {125 x 125 mm visibilitd 4 m
a euro (quattro/82) cadauno
Nr. 75 Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco
S.04.010.030 [270 x 270 mm visibilita 10 m
b euro (sei/99) cad
Nr. 76 Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco
S.04.010.030 {270 x 270 mm visibilitd 10 m
b euro (sei/99) cadauno
Nr. 77 Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco
S.04.010.030 {333 x 333 mm visibilitd 12 m
.c euro (dieci/22) cad
Nr. 78 Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco
S.04.010.030 {333 x 333 mm visibilitd 12 m
.c euro (dieci/22) cadauno
Nr. 79 Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco
S.04.010.030 {125 x 333 mm visibilita 4 m
e euro (cinque/63) cad

ag.

3,87

7,50

5,63

13,31

13,31

5,54

5,54

12,48

12,48

4,82

4,82

6,99

6,99

10,22

10,22

5,63
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Nr. 80 Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, inv lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo
5.04.010.030 |bianco 125 x 333 mm visibilita 4 m
€ euro (cinque/63) cadauno 5,63
Nr. 81 Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco
5.04.010.030 |500 x 333 mm visibilita 12 m
of euro (tredici/31) cad 13,31
Nr. 82 Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco
S.04.010.030 {500 x 333 mm visibilita 12 m
£ euro (tredici/31) cadauno 13,31
Nr. 83 Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco
$.04.010.030 {270 x 330 mm
J euro (undici/11) cad 11,11
Nr. 84 Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco
S.04.010.030|270 x 330 mm
J euro (undici/11) cadauno 11,11
Nr. 85 Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
$.04.010.050 |grandangolare Sfondo bianco 250 x 310 mm visibilita 10 m
.h euro (sei/58) cad 6,58
Nr. 86 Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
$.04.010.050 [grandangolare Sfondo bianco 250 x 310 mm
.h visibilita 10 m
euro (sei/58) cadauno 6,58
Nr. 87 Coni in gomma con rifrangenza di classe II, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione, utilizzo per
$.04.020.035 |mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Di altezza paria 75 cm, con 3 fasce rifrangenti
.c euro (due/89) cad 2,89
Nr. 88 Coni in gomma con rifrangenza di classe II, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione, utilizzo per
S5.04.020.035 {mese o frazione comprese le
. fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Di altezza pari a 75 cm, con 3 fasce rifrangenti
euro (due/89) cadauno 2,89
Nr. 89 Sanificazione/igienizzazione dei mezzi per raggiungere il cantiere (furgoni, auto di servizio ecc..) e dei mezzi d'opera utilizzati (cabine
5.07.016.01Bdi escavatori, autocarri, carrelli elevatori, gru, pale meccaniche ecc...) per ciasun mezzo e per ogni singolo intervento
asilicat euro (diciannove/21) cad 19,21
Nr. 90 Sanificazione/igienizzazione ufficio di cantiere, spogliatoi, mensa, depositi e qualsiasi altro locale/ambiente a servizio del cantiere per
5.07.017.01B|ciascun locale e per ogni singolo intervento
asilicat euro (uno/93) mq 1,93
Nr. 91 Sanificazione/igienizzazione degli attrezzi di lavoro utilizzati nel cantiere (badile, piccone, piegaferro, mola, trapano ecc... compresi
$.07.019.01B{comandi esterni tipo dispositivi perazionamento autogrli , macchine per micropali, pompe di calcestruzzo, telecomandi ecc...) per
asilicat ciascun attrezzatura e per ogni singolo intervento
euro (tre/78) cad 3,78
Nr. 92 Ancoraggio conforme alla norma unl-en 795 classe a per fissaggio su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di
§.1.02.2.70 |raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese o frazione.
CPT Roma [euro (tre/30) cadauno 3,30
Nr. 93 Imbracatura conforme alla norma UNI EN 361 con punto d'ancoraggio dorsale e frontale dotata di giubbino e cinghie ad alta visibilita,
S.1.02.2.74  |regolazione differente per gambe e spalle. Costo d'uso mese o frazione
CPT Roma |euro (due/87) cadauno 2,87
Nr. 94 Dispositivo anticaduta retrattile, diametro cavo @ 4, cavo in acciaio galvanizzato, carter in composito, peso: 5,30 kg con nr. 2
5.1.02.2.88¢ |moschettoni inclusi (1 a vite, 1 a doppia leva). costo d'uso per mese o frazione. con arrotolatore lunghezza 25 mt.
CPT euro (trenta/05) cadauno 30,05
Roma
Nr. 95 - |Dispositivo retrattile con manovella per il recupero di emergenza, scatola in lega di alluminio, parti per sollevamento di soccorso e di
5.1.02.2.90c |freno mobili in acciaio inox con superficie in alluminio anodizzato, fune in acciaio anti-attorcigliamento e autorientrante con
CPT - |moschettone di sicurezza a doppia pressione. costo d'uso per mese o frazione. lunghezza: 30 mt.
Roma euro (centoquarantauno/94) cadauno 141,94
Nr. 96 Moschettone in lega leggera con doppio sistema di bloccaggio, peso 460 gr. dimensioni 290x130 mm. diametro apertura 60 mm.
S.1.02.2.92 |resistenza: 20 kn, apertura con doppio movimento volontario.
CPT Roma [euro (trenta/00) cadauno 30,00
Nr. 97 Treppiede di sicurezza ad altezza regolabile conforme alla norma uni-en 795 classe B, fornito sia con cinghia che con catena, testa in
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S.1.02.2.98 |lega di alluminio con 4 punti di ancoraggio, carico di lavoro massimo 500Kg., carico di rottura 22KN. Cavo in acciaio galvanizzato
CPT Roma |lunghezza 50mt. Peso 26Kg. Costo d'uso per mese o frazione
euro (quarantasei/81) cadauno 46,81
Nr. 98 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista
S.1.05.12 all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni
CPT Roma [riunione
euro (duecentotre/26) pro capite 203,26
Nr. 99 Kit lava occhi in valigetta contenente 1 soluzione neutra sterile per lavaggio oculare 250 ml., 1 soluzione salina 500 ml., 1 tappo
S.104.42 oculare, 2 buste garza idrofila sterile, 1 paio di forbici lister, 1 rotolo cerotto TNT m 5x1,25 cm, 1 pacco di fazzoletti di carta, 1
CPT Roma |[specchietto
euro (centoventi/00) cadauno 120,00
Nr. 100 Kit lava occhi in valigetta contenente 1 soluzione neutra sterile per lavaggio oculare 250 ml., 1 soluzione salina 500 ml., 1 tappo
S.104.42 oculare, 2 compresse oculari, 2 buste garza idrofila sterile, 1 paio di forbici lister, 1 rotolo cerotto TNT m 5x1,25 cm, 1 pacco di
CPT Roma (fazzoletti di carta, 1 specchietto.
euro (centoventi/00) cadauno 120,00
Nr. 101 SEMIMASCHERE FILTRANTI FFP2 SENZA VALVOLA: Sono maschere facciali tridimensionali monouso, che vengono
SIC.COVID. |posizionate su naso € bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Costituiscono un utile barriera di protezione anche nella
07 diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e goccioline). Norme di riferimento: Regolamento EU 425/2016 relativo
Abruzzo ai Dispositivi di Protezione Individuale. Norma numero: UNI EN 149:2009. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, fornita
dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono indossate, rimosse e smaltite correttamente come
rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo aziendale. Sono compresi: I'uso giomnaliero al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; il corretto uso durante il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
che pongano i lavoratori a distanza inferiore di un metro, previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni utilizzo, limitatamente ai
periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti che
pongano i lavoratori ad una distanza inferiore a metri 1, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Il prodotto deve riportare il
marchio C.E o nel caso non ne siano provviste devono avere l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi del
decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all'art. 15. Anche i dispositivi marcati N95, N99, N100 (standard americano) devono essere
validate da INAIL. I datori di lavoro conservano la documentazione dei DPI forniti ai lavoratori. Nel costo & compreso l'onere
per lo smaltimento.
euro (quattro/43) cadauno 4,43
Nr. 102 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad
U.05.010.022|una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo
a euro (sei/42) mc 6,42
Nr. 103 Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o similari, compresi l'accatastamento dei cubetti di recupero nei
U.05.010.030{luoghi indicati dal committente ovvero il trasporto a discarica fino a una distanza massima di 10 km, l'asporto del materiale di
.a allettamento, la pulizia del sottofondo € ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Posti su sabbia con
recupero e pulizia del materiale
euro (sei/55) mq 6,55
Nr. 104 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densita
U.05.020.020 |non minore del 95% dell AASHO muodificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari Compattazione del piano
.a di posa
euro (uno/86) mq 1,86
Nr. 105 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
U.05.020.080 | vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
a macchine, compresi, altresi, ogni fornitura, lavorazione, onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in
opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale
euro (ventiuno/24) mc 21,24
Nr. 106 Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole quantita, esclusa la fornitura Con impiego di mezzo meccanico
U.07.010.010|euro (dieci/87) mc 10,87
b
Nr. 107 Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatura, del cotico, asportazione
U.07.015.040|feltro, asportazione carote di terra e/o passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30
d g/m?* di seme, esclusa irrigazione: Per superfici oltre 2.000 m?
euro (zero/35) mq 0,35
Nr. 108 "Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento:
U.07.015.065 |interventi settimanali:" Fino a 500 m?
a euro (zero/19) mq 0,19
Nr. 109 "Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento:
U.07.015.065 |interventi settimanali:" Per superfici oltre i 2.000 m?
& euro (zero/11) mq 0,11
Nr. 110 "Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, distribuzione a spaglio 0 manuale, con carrello 0 meccanica, escluso
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U.07.015.075|il prodotto:" Per superfici oltre 2.000 m?
.c euro (zero/06) mq 0,06
Nr. 111 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice,
U.07.020.013 attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo Esemplari di
c altezzada 12a16 m

euro (duecentonovantadue/85) cad 292,85
Nr. 112 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice,
U.07.020.013 [attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo Esemplari di
d altezzada 16 a23 m

euro (trecentonovanta/70) cad 390,70
Nr. 113 Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di
U.07.020.021 [risulta, escluso I'onere dello smaltimento, compresa colmatura della buca con terreno vegetale Diametro del colletto fino a 30 cm
a euro (ottantacinque/00) cad 85,00
Nr. 114 Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di
U.07.020.021 [risulta, escluso l'onere dello smaltimento, compresa colmatura della buca con terreno vegetale Diametro del colletto da 30 a 50 cm
b euro (centoventiuno/63) cad 121,63
Nr. 115 Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di
U.07.020.021 [risulta, escluso l'onere dello smaltimento, compresa colmatura della buca con terreno vegetale Diametro del colletto da 50 a 120 cm
.c euro (centosessantanove/90) cad 169,90
Nr. 116 Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e
U.07.030.015del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli
a ovunque eseguiti di diametro superiore a 7 c¢m, raccolta e conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo indicato

dalla D.L., escluso l'onere di smaltimento Esemplari fino a 10 m di altezza, a forma espansa e chioma con diametro non superiore a 8

m

euro (centodiciassette/71) cad 117,71
Nr. 117 Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e
U.07.030.015{del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli
g ovunque eseguiti di diametro superiore a 7 cm, raccolta e conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo indicato

dalla D.L., escluso l'onere di smaltimento Esemplari di altezza compresa tra 16 € 20 m, a forma espansa e chioma con diametro non

superiore a 12 m

euro (duecentootto/10) cad 208,10
Nr. 118 Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e
U.07.030.015|del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli
d ovunque eseguiti di diametro superiore a 7 cm, raccolta € conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo indicato

dalla D.L., escluso I'onere di smaltimento Esemplari di altezza compresa tra 20 e 30 m, a forma espansa

euro (trecentoquattordici/71) cad 314,71
Nr. 119 Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita 0 comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e
U.07.030.015|del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli
e ovunque eseguiti di diametro superiore a 7 cm, raccolta e conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo indicato

dalla D.L., escluso I'onere di smaltimento Esemplari di altezza superiore a 30 m, a forma espansa

euro (trecentosettantauno/60) cad 371,60
Nr. 120 Potatura di palma " Phoenix canariensis" ad alto fusto mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze, due giri delle foglie verdi
U.07.030.038 |e scalpellatura dei tacchi in forma allungata, come da pianta campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di ogni onere,
d macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento

Esemplari di altezza dello stipite da 12,0223,0 m

euro (quattrocentoottantadue/65) cad 482,65
Nr. 121 Potatura di palma "Phoenix canariensis" ad alto fusto mediante il taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze, due giri delle foglie
U.07.030.038 |verdi e scalpellatura dei tacchi in forma allungata, come da pianta campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di ogni onere,
d macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento

Esemplari di altezza dello stipite da 12,0 223,0 m

euro (quattrocentoottantadue/65) cadauno 482,65
Nr. 122 Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico
U.07.030.055 {necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento Siepi con
.a perimetro sezione media fino a 200 cm

euro (uno/54) 1,54
Nr. 123 Cippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (di diametro inferiore a 10 cm) in fustaie di resinose ed in bosch
U.11.040.020]spalcatura /o di diradamento, nonché di ripulitura ai fini della prevenzione degli incendi o per motivazi
.a fruitivo, compresa la distribuzione nel suolo di intervento dei residui vegetali macinati. Cippatura in bosco geldy,

euro (ottantauno/97) 81,97

Data,
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