MU-CAP|24/07/2023|CONTRATTO 27

MINISTERO DELLA CULTURA

MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA RELATIVO ALL'INTERVENTO DI ALLESTIMENTO "DELLA CASA DELLA FOTOGRAFIA MIMMO JODICE" ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DEL FABBRICATO CATANEO SITO NEL REAL BOSCO DI CAPODIMONTE - Piano Strategico Progetti Beni Culturali - Grande Progetto Capodimonte - D.M. 340/2019 - CAPITOLO 2.1.1.010 ARTICOLO 2.02.03.03.001/N GRANDE PROGETTI BENI CULTURALI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE – CAMPUS

Importo Contrattuale: Euro 24.800,00 comprensivo di Inarcassa al 4%, oltre IVA al 22%, per complessivi Euro 30.256,00

RUP: Arch. Anna Capuano

CUP F69G19000620001 CIG: 9811275841

TRA

Museo e Real Bosco di Capodimonte, con sede in Napoli, alla via Miano, 2 - 80131 Napoli, tel. 081 74.99.111, pec mu-cap@ C.F. 95219190634; (di seguito nominato "Museo" o "Ente Ordinante"), nella persona del rappresentante legale Direttore Generale dott. Sylvain Bellenger, nato a Valognes (FRANCIA) il 29/04/1955, CF: BLLSLV55D29Z110D, giusto DPCM del 18.11.2019 registrato alla Corte dei Conti il 20.12.2019 al n. 3412, che interviene anche in qualità di rappresentante del Ministero della Cultura.

E

Interporgetti srl , Partita IVA: 05799950638, con sede legale in Napoli alla Via Benedetto Brin 63, in persona del legale rappresentate Ing. Martuscelli Giampiero domiciliato per la carica presso la sede legale della società;.

PREMESSO:

- con Determina a contrarre MU-CAP|19/05/2023|36, che recepiva integralmente la proposta del Rup, veniva avviata trattativa diretta, sulla piattaforma MePA, ex art. 36 comma 2, lett a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'affidamento del "Servizio di redazione del progetto di fattibilita' tecnico-economica relativo all'intervento di allestimento "della casa della fotografia Mimmo Jodice" all'interno degli spazi del fabbricato Cataneo sito nel Real Bosco di Capodimonte";
- con Determina di Affidamento MU-CAP|13/06/2023|49, si procedeva ad approvare e accettare la trattativa e conseguentemente affidare il servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica alla società Interprogetti srl con sede in Napoli alla via Benedetto Brin, 63;
- il Rup avviava le operazioni volte alla comprova dei requisiti di partecipazione,
- che è stata accertata, a mezzo certificati dei competenti istituti certificatori, la regolarità contributiva ai sensi del 4° comma dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- che sono state avviate le verifiche volte all'accertamento dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs 18.4.2016, n. 50;
- che risulta necessario procedere alla sottoscrizione del presente contratto nelle more dell'esito della richieste:

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra costituite, stabiliscono e convengono quanto segue:

Art. 1 Premesse

Le premesse e gli atti richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 Oggetto

Il Committente affida alla società Interprogetti srl, l'incarico professionale riguardante i servizi di architettura e ingegneria per la redazione del progetto di fattibilita' tecnico-economica relativo all'intervento di allestimento "DELLA CASA DELLA FOTOGRAFIA MIMMO JODICE" all'interno degli spazi del fabbricato Cataneo sito nel Real Bosco Di Capodimonte, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 15 del D.M. 154 del 22 agosto 2017. Nello specifico la società dovrà produrre i seguenti elaborati:- Relazione Generale; - Relazione Tecnica; - Planimetria generale ed elaborati grafici dell'allestimento;- Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani della sicurezza; - Calcolo sommario della spesa; - Quadro economico del progetto; - Cronoprogramma dell'intervento; - Documento di fattibilità delle alternative progettuali. La società sarà tenuta ad apportare le eventuali modifiche, che il RUP riterrà necessario ed opportuno prescrivere, per un più completo perseguimento degli obiettivi fissati dall'amministrazione per la realizzazione del progetto. I contenuti minimi prestazionali per la progettazione definitiva, sono quelli previsti dall'art. 17 del D.M. 154 del 2017, eventualmente integrati su disposizione del RUP.

Art. 3 Termini per l'espletamento dell'incarico

Il presente incarico dovrà essere svolto nel termine di 45 (quarantacinque)

giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di inizio attività. Per quanto concerne il regime delle sospensioni e delle richieste di proroga si rimanda a quanto previsto dalla normativa e dal CSA.

Art. 4 Corrispettivo

Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente contratto è pari ad Euro 24.800,00 comprensivo di Inarcassa al 4%, oltre IVA al 22%, per complessivi Euro 30.256,00. Il corrispettivo, è da intendersi convenuto "a corpo" in misura fissa ed invariabile, perla realizzazione delle prestazioni indicate nel presente contratto. Il corrispettivo è inclusivo di qualsivoglia spesa e costo dovuto per l'espletamento del servizio da parte dell'incaricato.

Art. 5-Termini e modalità di pagamento dell'onorario

Il pagamento dell'importo nell'ammontare come sopra indicato sarà corrisposto in un'unica soluzione all'atto della consegna degli elaborati da parte del professionista. La stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale. I pagamenti sono disposti previo accertamento della regolare esecuzione. In caso di mancato pagamento del corrispettivo entro i termini di seguito pattuiti all'affidatario saranno dovuti gli interessi di mora di cui al D.lgs. n. 231/2002 e succ. mod.ni., fatto salvo il maggior danno. L'emissione dei mandati di pagamento di tutte le prestazioni professionali ricomprese nell'incarico è comunque subordinata all'acquisizione dell'attestazione di regolarità contributiva con esito positivo. Tutte le fatture dovranno obbligatoriamente riportare indicazione del CUP dell'intervento e del CIG del presente affidamento. Si riportano di seguito i dati per l'emissione della

fatturazione elettronica: Denominazione Ente: Ministero della Cultura; Codice Univoco ufficio QZL1LB; Nome ufficio: Museo e Real Bosco di Capodimonte; Cod. fisc. servizio di F.E.:95219190634; Comune ufficio: Napoli; Indirizzo ufficio: Via Miano, 2; Cap ufficio: 80131. Il pagamento dell'importo dovuto avverrà in applicazione del regime di Spilt payment.

Art. 6 - Penali per il ritardato adempimento dell'incarico e per il ritardato pagamento del corrispettivo.

La penale da applicare al soggetto incaricato in caso di ritardata esecuzione del servizio è stabilita in misura giornaliera pari allo 1 % (uno per mille) del corrispettivo pattuito. Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento del corrispettivo netto contrattuale. In caso di superamento di tale percentuale si procedere alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 9, fatto salvo il diritto dell'amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno subito a causa dell'inadempimento da parte dell'aggiudicatario.

Art. 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La società si assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, tutti gli obblighi previsti dalla L. 136/10, come modificata dal D.L. 187/10, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente affidamento. A tal fine si indica il seguente conto bancario: [redacted] e la persone abilitata ad operare: Ing. Giampiero Martuscelli nato [redacted] La società si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati dichiarati in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato

utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione del contratto.

Art. 8 –Polizza di responsabilità civile/professionale

Nel rispetto di quanto previsto dal capitolato, la società ha presentato ha presentato polizza per la copertura dell' Assicurazione Responsabilità civile professionale n° 1/31451/122/136287402, emessa dalla Unipolsai.

Art. 9 - Risoluzione del contratto

Il contratto potrà essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente disciplinare comporti un'applicazione della penale, di cui all'art. 6 del presente atto, di ammontare superiore al 10% degli importi indicati all'interno del citato articolo. È inoltre fatto salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni diretti e indiretti a carico dell'Amministrazione committente in conseguenza dell'inadempimento. Per le ipotesi contemplate nel presente articolo nessun compenso tale ipotesi, la stazione appaltante si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dalla stazione appaltante medesima. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, qualora la società non abbia provveduto in esito a formale diffida o in ogni altro caso di grave ed ingiustificato

inadempimento delle prestazioni nascenti dal presente contratto. In tale ipotesi non sarà riconosciuto alla società nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto.

Art. 10 - Proprietà degli elaborati

Tutti gli elaborati, anche in formato digitale, costituenti frutto dell'incarico affidato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo. Spetta parimenti all'Amministrazione la proprietà di qualsiasi eventuale risultato inventivo, brevettabile o meno, derivante dall'attività di progettazione affidata con li presente atto. Il progettista si impegna a non sollevare alcuna rivendicazione al riguardo verso l'amministrazione e a riconoscere che il compenso per le prestazioni effettuate copre anche l'attribuzione alla stessa dei diritti di sfruttamento di tali risultati, senza diritto del professionista a essere nominato quale autore di eventuali relativi brevetti. In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualunque momento, all'aggiornamento dei prezzi, anche senza interpellare il progettista.

Art. 11 Subappalto

Tutte le prestazioni oggetto del presente contratto non possono essere

oggetto di subappalto ne di cessione a terzi.

Art. 12 Riservatezza.

Nello svolgimento dell'attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui si venisse a conoscenza nonché su ogni materiale documento o elaborato dallo stesso prodotto in esecuzione del presente incarico.

Art. 13 - Risoluzione delle controversie

Per le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto sarà competente il Foro di Napoli, è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 14 Spese

Sono a carico della società le spese relative alle marche da bollo ed all'imposta di registrazione del contratto, in caso d'uso. L'importo contrattuale copre tutte le spese relative all'esecuzione delle attività oggetto di affidamento.

Art. 15 - Trattamento dei dati

I dati personali raccolti dall'amministrazione saranno trattati con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 241/90 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa), in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente.

Art. 16 Rinvio

Per quanto non espressamente stabilito nel presente disciplinare, si fa rinvio

alle disposizioni del Capitolato speciale, a quelle del D.Lgs. 50/2016 e nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

Il presente contratto consta di n. 16 articoli e n. 8 facciate ed è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii .,

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

L'Operatore Economico Interprogetti srl

Il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte

Ing. Giampiero Martuscelli

Dott. Silvayn Bellenger

Firmato digitalmente da
Giampiero Martuscelli
CN = Martuscelli Giampiero
O = Interprogetti srl
C = IT

Firmato digitalmente da
SYLVAIN JEAN BELLENGER
CN = BELLENGER SYLVAIN JEAN
O = Ministero della cultura
SerialNumber = TINIT-BLLSLV55D29Z110D
C = IT