Museo e Real Bosco di Capodimonte

DETERMINA DI AFFIDAMENTO

MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE – "Napoli - Museo e Real Bosco di Capodimonte – Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria impianto antincendio " – Progetto approvato con Decreto del Direttore MIBACT-MU-CAP n° 701 del 29/11/2019 dell'importo complessivo di € 49'500,00 – Bilancio 2019 – Capitolo 1.1.3.145 art. 1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari"– **Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 così come modificato e integrato dal Decreto-Legge n. 32 del 18 aprile 2019.**

R.U.P. Geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino (MIBAC-MU-CAP. REP. Decreti N° 693 del 28/11/2019)

CUP: F69G19000820001
CIG: ZE22AED0A5

IL DIRETTORE DEL MUSEO DI CAPODIMONTE

VISTA la Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e s.m.i.;

VISTO il D.M. 26 luglio 1985 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

VISTO il D.M. 4 agosto 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. 29.08.2014, n. 171;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

VISTE le Linee Guida n. 4 dell'A.N.AC. approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;

VISTO il decreto MIBAC-DG-MU n. 349 del 30/04/2019 con il quale la Direzione generale Musei approva e autorizza l'esercizio del bilancio di previsione 2019 del Museo e Real bosco di Capodimonte;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 13.09.2019 di approvazione del III provvedimento di variazione del Bilancio di previsione a.f. 2019

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli | T. 08[illegible]
mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it
mu-cap@beniculturali.it
www.museocapodimonte.beniculturali.it
seguici su

Museo e Real Bosco di Capodimonte per i beni e le attività culturali e per il turismo

VISTO il decreto MIBACT-MU-CAP Rep. Decreti n. 693 del 28/11/2019 con il quale il geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino ha assunto l'incarico di Responsabile del Procedimento, Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione al F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino per l'esecuzione della manutenzione in oggetto;

CONSIDERATO che è indispensabile e urgente provvedere, per corretto funzionamento dell'impianto antincendio, alla sostituzione e integrazione di alcune componenti l'impianto, all'installazione di due centrali di spegnimento e alla successiva configurazione delle otto centrali antincendio e delle due di spegnimento, al fine di porre in sicurezza il Museo e le opere d'arte presenti, nonché per la sicurezza dei visitatori e del personale in servizio;

CONSIDERATO che è intenzione di questa amministrazione provvedere a tali lavori di manutenzione;

CONSIDERATO che, per la realizzazione di detti lavori è stato redatto dal Progettista Funzionario delle Tecnologie Andrea Nicola Pasquale Corvino un progetto per l'importo complessivo di € 49'500,00 CUP: F69G19000820001 approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep Decreti del 2[illegible]11/2019 N. 701;

CONSIDERATO che dal computo del progetto redatto l'importo per l'esecuzione dei lavori in oggetto risulta essere pari a € 39'919,35 (dicesi euro trentanovemilanovecentodiciannove/35) oltre I.V.A. al 22% pari a € 8'782,26 (dicesi euro ottomilasettecentottantadue/26) per un importo lordo complessivo pari 48'701,61 (dicesi euro quarantottomilasettecentouno/61) I.V.A., per un importo lordo complessivo soggetto a ribasso pari € 39'919,35 (dicesi euro trentanovemilanovecentodiciannove/35) di cui € 37'150,32 per lavori a misura e € 2'769,03 per lavori in economia;

ACCERTATO che i lavori di cui al presente provvedimento trova copertura finanziaria sul Capitolo 1.1.3.145 art. 1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari" del Bilancio di previsione a.f. 2019;

CONSTATATO che l'importo a base d'asta pari a € 39'919,35 (dicesi euro trentanovemilanovecentodiciannove/35) oltre I.V.A. al 22% rientra in quanto stabilito dall'art. 36 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 € ed è possibile procedere mediante affidamento diretto per le motivazioni su espresse;

CONSIDERATO che a seguito di Direttiva UE 2014/24/EU dal 18 ottobre 2018 è obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni avvalersi di contrattazioni elettroniche per l'individuazione dei contraenti e che questo Ufficio si avvale, per l'acquisto di beni, del Mercato Elettronico della PA;

CONSIDERATO che è stata individuata sul portale MePa la ditta NEW TECNO di Massaro Antonio , con sede in Via Santella, 3 – 81020 Capodrise (CE) – P. I. 03710891213, quale contraente della procedura in oggetto;

VISTA la determina a contrarre n° 721 del 05/12/2019 che prevedeva l'indizione della procedura di affidamento del servizio in oggetto ex art. 36 comma 2, lett a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, mediante trattativa diretta;

VISTA l'offerta del 11/10/2019 presentata dall'impresa NEW TECNO di Massaro Antonio con sede in Via Santella, 3 – 81020 Capodrise (CE) – P. I. 03710891213;

VISTA la documentazione amministrativa e ritenuta corretta;

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli | T. 081 749 91 11
mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it
mu-cap@beniculturali.it
www.museocapodimonte.beniculturali.it
seguici su

Museo e Real Bosco di Capodimonte

VISTA l'offerta pari ad un ribasso del 10,00% sull'importo dei lavori a base d'asta pari a € 39'919,35 (dicesi euro trentanovemilanovecentodiciannove/35), che per effetto dello stesso riduce l'importo dei lavori a € 35'927,42 (dicesi euro trentacinquemilanovecentoventisette/42) + IVA 22% pari a € 7'904,03 (dicesi euro settemilanovecentoquattro/03) per un totale complessivo netto di € 43'831,45 (dicesi euro quarantatremilaottocentotrentuno/45) IVA 22% compresa;

DETERMINA:

1. di approvare l'offerta presentata NEW TECNO di Massaro Antonio, con sede in Via Santella, 3 – 81020 Capodrise (CE) – P. I. 03710891213 in data del 11/10/2019 su richiamata;
2. di affidare l'espletamento dei lavori in oggetto all'impresa NEW TECNO di Massaro Antonio , con sede in Via Santella, 3 – 81020 Capodrise (CE) – P. I. 03710891213, con un ribasso del 10,00% sull'importo dei lavori a base d'asta pari a € 39'919,35 (dicesi euro trentanovemilanovecentodiciannove/35), che per effetto dello stesso riduce l'importo dei lavori a € 35'927,42 (dicesi euro trentacinquemilanovecentoventisette/42) + IVA 22% pari a € 7'904,03 (dicesi euro settemilanovecentoquattro/03) per un totale complessivo netto di € 43'831,45 (dicesi euro quarantatremilaottocentotrentuno/45) IVA 22% compresa;
3. di impegnare l'importo per complessivi € 43'831,45 (dicesi euro quarantatremilaottocentotrentuno/45) comprensivi di IVA al 22% derivante dalla presente determina di affidamento sul Bilancio 2019 - Capitolo 1.1.3.145 art. 1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari"
4. nel rispetto di quanto stabilito del D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, che il presente atto sia pubblicato sul sito web del Museo di Capodimonte alla sezione amministrazione trasparente.

Napoli, 16 DIC. 2019

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino

Il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte
dott. Sylvain Bellenger

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli | T. 081 749 91 11
mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it
mu-cap@beniculturali.it
www.museocapodimonte.beniculturali.it
seguici su