MIBAC-MU-CAP
REP. Decreti
06/03/2019 N° 37

OGGETTO: Napoli - Museo di Capodimonte – Lavori di verifica del funzionamento, riallineamento ed eventuale sostituzione e integrazione delle barriere verticali agli infrarossi per la rilevazione dei fumi, installate al 1° piano del Museo di Capodimonte (Appartamento Storico – Pinacoteca). – Importo lavori € 48'000,00 – Bilancio 2018 - Capitolo 1.1.3.145

IL DIRETTORE DEL MUSEO DI CAPODIMONTE

VISTA la Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e s.m.i.;
VISTO il D.M. 26 luglio 1985 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e s.m.i.;
VISTO il D.M. 23 dicembre 2014 ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97;
VISTO il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
VISTO il D.M. 4 agosto 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.;
VISTO il D.P.C.M. 29.08.2014, n. 171;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
VISTO il decreto MIBACT-DG-MU n. 174 del 21/02/2018 con il quale la Direzione Generale Musei approva e autorizza l'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 2018 del Museo e Real Bosco di Capodimonte.
VISTO il D.D. MIBAC-MU-CAP Rep Decreti del 16/11/2018 N. 416 con il quale è stato conferito l'incarico di RUP, Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione al F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino per l'esecuzione degli interventi in oggetto;
VISTO il progetto redatto per l'importo complessivo di € 48'000,00 **CUP: F65I18001660001** approvato con D. D. MIBAC-MU-CAP Rep Decreti del 26/11/2018 N. 434;
VISTA la determina MIBACT-MU-CAP Repertorio Decreti n. 447 del 28/11/2018 attraverso la quale è stata avviata la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50.2016 e s.m.i.;
VISTA la richiesta di offerta prot. MIBACT-MU-CAP 4538 del 28/11/2018, cl 25.10.04/4 all'impresa G & G IMPIANTI s.n.c. di Gaetano Garzia e Giuseppe Garzia con sede in Viale Europa. 107 – 81031 Aversa (CE) – P.I. 03752290613;
VISTA l'offerta prot. MIBACT-MU-CAP 4558 del 29/11/2018, cl 25.10.04/29 presentata dall'impresa G & G IMPIANTI s.n.c. di Gaetano Garzia e Giuseppe Garzia con sede in Viale Europa. 107 – 81031 Aversa (CE) – P.I. 03752290613, pari ad un ribasso del 10,00% sull'importo dei lavori a base d'asta pari a € 38'709,68 (dicesi euro trentottomilasettecentonove/68) a base d'appalto, che per effetto dello stesso riduce l'importo dei lavori a €. 34'838,71 (dicesi euro trentaquattromilaottocentotrentotto/71) + € 7'664,52 (dicesi settemilaseicentosessantaquattro/52) per IVA al 22%, per complessivi €. 42'503,23 (dicesi euro quarantaduemilacinquaecentotre/23) IVA 22% compresa al netto del ribasso d'asta;
VISTA la determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50.2016 e s.m.i.MIBACT-MU-CAP Repertorio Decreti n. 463 del 30/11/2018 ;

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it

CONSIDERATO che nella suddetta determina di affidamento diretto D. D. MIBACT-MU-CAP Rep. Decreti del 30/11/2018 n° 463, per mero errore materiale è stato riportato *"**VISTA** l'offerta prot. MIBACT-MU-CAP 4558 del 29/11/2018, cl 25.10.04/29 presentata dall'impresa G & G IMPIANTI s.n.c. di Gaetano Garzia e Giuseppe Garzia con sede in Viale Europa. 107 – 81031 Aversa (CE) – P.I. 03752290613, pari ad un ribasso del 10,00% sull'importo dei lavori a base d'asta pari a € 35'245,90 (dicesi euro trentacinquemiladuecentoquarantacinque/90), che per effetto dello stesso riduce l'importo dei lavori a €. 31'721,31 (dicesi euro trentunomilasettecentoventuno/31) + € 6'978,69 (dicesi seimilanovecentosettantotto/69) per IVA al 22%, per complessivi €. 38'700,00 (dicesi euro trentootmilasettecento/00) IVA 22% compresa al netto del ribasso d'asta"* in luogo di *"**VISTA** l'offerta prot. MIBACT-MU-CAP 4558 del 29/11/2018, cl 25.10.04/29 presentata dall'impresa G & G IMPIANTI s.n.c. di Gaetano Garzia e Giuseppe Garzia con sede in Viale Europa. 107 – 81031 Aversa (CE) – P.I. 03752290613, pari ad un ribasso del 10,00% sull'importo dei lavori a base d'asta pari a € 38'709,68 (dicesi euro trentottomilasettecentonove/68) a base d'appalto, che per effetto dello stesso riduce l'importo dei lavori a €. 34'838,71 (dicesi euro trentaquattromilaottocentotrentotto/71) + € 7'664,52 (dicesi settemilaseicentosessantaquattro/52) per IVA al 22%, per complessivi €. 42'503,23 (dicesi euro quarantaduemilacinquaecentotre/23) IVA 22% compresa al netto del ribasso d'asta"*.

DECRETA LA RETTIFICA

del decreto MIBACT-MU-CAP REP: DECRETI del 30/11/2018 n° 463 relativo alla determina di affidamento diretto, rettificando il *"**VISTA** l'offerta prot. MIBACT-MU-CAP 4558 del 29/11/2018, cl 25.10.04/29 presentata dall'impresa G & G IMPIANTI s.n.c. di Gaetano Garzia e Giuseppe Garzia con sede in Viale Europa. 107 – 81031 Aversa (CE) – P.I. 03752290613, pari ad un ribasso del 10,00% sull'importo dei lavori a base d'asta pari a € 35'245,90 (dicesi euro trentacinquemiladuecentoquarantacinque/90), che per effetto dello stesso riduce l'importo dei lavori a €. 31'721,31 (dicesi euro trentunomilasettecentoventuno/31) + € 6'978,69 (dicesi seimilanovecentosettantotto/69) per IVA al 22%, per complessivi €. 38'700,00 (dicesi euro trentootmilasettecento/00) IVA 22% compresa al netto del ribasso d'asta"* in ***"VISTA l'offerta prot. MIBACT-MU-CAP 4558 del 29/11/2018, cl 25.10.04/29 presentata dall'impresa G & G IMPIANTI s.n.c. di Gaetano Garzia e Giuseppe Garzia con sede in Viale Europa. 107 – 81031 Aversa (CE) – P.I. 03752290613, pari ad un ribasso del 10,00% sull'importo dei lavori a base d'asta pari a € 38'709,68 (dicesi euro trentottomilasettecentonove/68) a base d'appalto, che per effetto dello stesso riduce l'importo dei lavori a €. 34'838,71 (dicesi euro trentaquattromilaottocentotrentotto/71) + € 7'664,52 (dicesi settemilaseicentosessantaquattro/52) per IVA al 22%, per complessivi €. 42'503,23 (dicesi euro quarantaduemilacinquaecentotre/23) IVA 22% compresa al netto del ribasso d'asta"***.

Nel rispetto di quanto stabilito del D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, il presente atto sia pubblicato sul sito web del Museo di Capodimonte alla sezione amministrazione trasparente.

05 MAR. 2019

A. Corvino

Il Direttore
dott. Sylvain Bellenger

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it