Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

MUSEO DI CAPODIMONTE

Rep. Dec. n° 74 del 13/03/2017

DETERMINA A CONTRARRE

Oggetto: "Progetto speciale sicurezza" – I Stralcio funzionale: **Estensione impianto di videosorveglianza, realizzazione infrastruttura e cablaggio strutturato del Museo di Capodimonte e Palazzotto Borbonico.**
CUP: F61B17000060001 - Importo complessivo finanziato € 1.449.900,00

Il Direttore Generale

VISTA la Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e s.m.i. riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici;
VISTO D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici;
VISTO D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 concernente il funzionamento amministrativo contabile e la disciplina del servizio di cassa degli Istituti dotati di autonomia gestionale;
VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";
VISTO il D.lgs.18 aprile 2016 n. 50;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per quanto in vigore;
VISTO il D. P. C. M. n. 171 del 29/08/2014;
VISTO il D.M. 23/12/2014;
VISTO il D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m..i ;
VISTO il D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. n. 368 del 20 ottobre 1998 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 e s.m.i.;
VISTI il D.M. 26 luglio 1985 e D.M. 4 agosto 2009 del Ministero dell'Economia e delle finanze;
VISTE le Linee guida ANAC di attuazione del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
VISTA la nota della Direzione Generale del Bilancio - Servizio II con prot. n. 769 del 18/01/2017 cl. 22.078.01/10.16 e successiva nota prot. n. 848 del 19/01/2017 cl. 22.07.01/10.16 di rettifica della stessa con le quali è stata concessa l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 2017;
VISTA l'autorizzazione della Direzione Generale del Bilancio con nota n. 4299 del 22/04/2016 all'esercizio provvisorio per l'anno 2016;
VISTE le Linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale, per la razionalizzazione della infrastruttura digitale della Pubblica Amministrazione;
VISTO il D.M. 28/01/2016 di approvazione del programma triennale 2016/2018_L. 190/2014 – Cap. 8099/pg. I - A.F. 10\6 – primo acconto;
VISTO il Decreto Direttoriale 25/07/2016 – Distribuzione della quota parte di € 20.000.000,00 - progetto speciale sicurezza" di cui al programma suddetto con il quale verrà realizzata la progettazione, installazione ed integrazione dei sistemi di sicurezza, con particolare riferimento agli impianti TVCC ed ai sistemi per il controllo degli accessi;
VISTO il finanziamento assegnato al Museo di Capodimonte d'importo complessivo pari ad euro 2.781.100,00 comprensivi di IVA, così articolato:

- I stralcio funzionale " Estensione dell'impianto di Videosorveglianza presso il Museo e Palazzotto Borbonico per un importo complessivo finanziato di € 1.449.900/00;
- II stralcio funzionale "Realizzazione impianto di videosorveglianza presso il Bosco per un importo complessivo richiesto di €. 1.331.200/00;

VISTA la Circolare della Direzione Generale Bilancio n. 85 del 19/09/2016 con cui è stato emesso a favore del Museo di Capodimonte un primo ordine di accreditamento di contabilità speciale pari ad euro 145.000,00;
VISTA la Circolare della Direzione Generale Bilancio n. 101 del 31/10/2016 con cui è stato emesso a favore del Museo di Capodimonte il secondo ordine di accreditamento di contabilità speciale pari ad euro 725.000,00;
VISTO il decreto di nomina del Responsabile del Procedimento del Funzionario Architetto Anna Capuano, Rep. 160 del 05/12/2016;
VISTO il decreto di costituzione del Gruppo di progettazione ed Ufficio di Direzione Lavori con Coordinatore del Gruppo e Direttore dei Lavori il Funzionario Architetto Almerinda Padricelli, Rep. 162 del 05/12/2016;

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 - Napoli
+39 08 17 49 91 54
email : mu-cap@beniculturali.it
pec : mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

MUSEO DI CAPODIMONTE

CONSTATATA la necessità d'integrare e potenziare l'infrastruttura digitale dell'impianto di videosorveglianza per la sicurezza del Museo di Capodimonte e Palazzotto Borbonico";
RILEVATA l'attivazione in data 04.03.2016 della Convenzione Consip "Reti Locali 5", della quale risulta aggiudicataria la ditta TELECOM SPA, che consente l'acquisizione di apparecchiature Informatiche ed impianti per incrementare/rinnovare le reti LAN/WLAN delle Amministrazioni dello Stato;
CONSIDERATO che il LOTTO 1 della predetta convenzione riguarda le Amministrazioni dello Stato Centrali e Periferiche come previsto nella guida alla Convenzione al punto 2.5;
ATTESO che la verifica della fattibilità dei lavori e forniture oggetto del presente atto, tramite la suddetta Convenzione Consip attiva sul sito www.acquistinretepa.it è stata avviata con nota prot. MU-CAP 3645 del 12/12/2016 –tramite l'invio a Telecom S.p.A. della richiesta di stesura del Progetto Preliminare;
PRESO ATTO che Telecom Italia S.p.a., aggiudicataria della convenzione "Reti Locali 5", ha fornito il progetto preliminare ed il preventivo economico in data 25/02/2017, acquisito agli atti con prot. MIBACT-MU-CAP 000651 del 27/02/2017, codice di progetto 16SU3938PP Ver.0;
VALUTATO che al fine di integrare i sistemi di sicurezza esistenti e l'impianto di videosorveglianza del Museo nonché della zona perimetrale esterna, risultano necessarie anche alcune forniture di nuove telecamere, di Access Point, di un adeguamento della centrale telefonica esistente e di un'integrazione dei corpi illuminanti all'esterno del Museo, in particolare in corrispondenza degli accessi.

Tutto ciò visto e considerato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento,

DETERMINA

di impegnare la spesa lorda di **€ 1.449.900/00**(un milionequattrocentoquarantanovemilanovecento/00) come da Quadro Economico allegato, utilizzando, in tutte le fasi di acquisizione ed esecuzione in cui è possibile, il sistema di e-procurement della Consip e per tutti gli altri beni e servizi restanti, esclusi dalla convenzione, gli strumenti di acquisizione previsti dalla vigente normativa sugli appalti pubblici.

10 MAR. 2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Anna Capuano

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Sylvain Bellenger
Il Direttore
Sylvain Bellenger

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 - Napoli
+39 08 17 49 91 54
email : mu-cap@beniculturali.it
pec : mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it