Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE
Via Miano, 2 80131 Napoli

MIBACT-MU-CAP REP. DECRETI N 344 DEL 30/10/2017

DETERMINA DI AFFIDAMENTO

OGGETTO: Napoli – Parco e Real Bosco di Capodimonte — *Emergenza caduta alberi secolari. Indagini visive e strumentali e interventi di messa in sicurezza della vegetazione di alto fusto*

CUP F62C17000090001
CIG. 7115026133
RUP: Arch. Giosuè De Angelis
IMPORTO COMPLESSIVO: € 174.683,00
IMPORTO A BASE D'ASTA: € 149.808,75 di cui € 1.369,47 oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso

Intervento:	**Parco e Real Bosco di Capodimonte.** *Emergenza caduta alberi secolari. Indagini visive e strumentali e interventi di messa in sicurezza della vegetazione di alto fusto*			
Da eseguire in:	Napoli – Parco e Bosco di Capodimonte, via Miano, 2			
Committente:	Museo di Capodimonte			
Importi:	A	Importo previsto per l'esecuzione dei	€ 149.808,75	
	B	Somme a disposizione	€ 24.874,25	
	C	Importo complessivo del progetto	€ 174.683,00	

IL DIRETTORE DEL MUSEO DI CAPODIMONTE

Vista la Legge 29 Ottobre 1984, n.720 e s.m.i.
Visto il D.M. 26 Luglio 1985 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Vista la Legge 7 Agosto 1990, n.241 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 1 Settembre 1993, n.385 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs.20 Ottobre 1998, n.368 e s.m.i.;
Vista la Legge 488/1999 che ha introdotto nell'ordinamento il c.d. Programma per la razionalizzazione degli acquisti della P.A. ;
Visto il D.P.R. 29 maggio 2003, n.240 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i.;
Vista la Legge 244/2007;
Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i.;
Visto il D.M. 4 Agosto 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e s.m.i. Per le parti ancora in vigore;
Visto il D. Lgs. 6 settembre 2011 n.159 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 18.Aprile 2016, n.50 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
Viste le linee Guida n.4 dell' A.N.AC. approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;
Visto il Decreto di approvazione del bilancio di previsione 2017 acquisito agli atti dell'amministrazione con protocollo MIBACT-MU.CAP n. 3041 del 04/10/2017

PREMESSO:

- che con Decreto Dirigenziale Rep .n.209 del 19.06.2017 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del procedimento dei lavori per l'intervento in epigrafe
- che con Decreto Dirigenziale Rep .n.210 del 19.06.2017 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Progettista e Direttore dei lavori per l'intervento in epigrafe
- che a seguito della verifica del 22.06.2017 e validazione del 23.06.2017, con Decreto n. 219 del 23.06.2017 veniva approvato il progetto redatto dall'arch. Giosuè De Angelis

Tutto ciò premesso,

Considerato che con verbale del 20.07.2017 la commissione di gara aggiudicava in via provvisoria i lavori in epigrafe all'Impresa Azienda Vivaistica Marrone, appalti generali s.r.l. – Melito (NA) per un importo complessivo netto di € 125.820.96 comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA

DETERMINA

Di CONSIDERARE la narrativa di cui sopra parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di AFFIDARE i lavori in oggetto per la somma di **€ 138.403,06 IVA compreso, all'Impresa Azienda Vivaistica Marrone, appalti generali s.r.l. con sede in via Roma, 58 80017 Melito (NA) C.F e Partita IVA 03387121217.** DI IMPEGNARE LA SPESA SUL CAPITOLO 2.1.2.140 A.F. 2017

I lavori dovranno essere effettuati nel rispetto della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Giosuè De Angelis

27 OTT. 2017

IL *DIRETTORE*
Sylvain Bellenger

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it