Museo e Real Bosco di Capodimonte

MIBACT-MU.CAP
REP. DECRETI N. 465 DEL 19/XII/2017

OGGETTO: DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO A FORNITORE PER I LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA PARTE DI CONTROSOFFITTATURA IN CARTONGESSO CROLLATA, PER LA SISTEMAZIONE DELLA PORTA DI PIANO DEL MONTACARICHI, PER LA TINTEGGIATURA DEI BAGNI DELLA "SALA CAUSA", PER LA STUCCATURA DELLE CONNESSURE DEL BASOLATO IN PROSSIMITA' DEL LUCERNAIO DELLA STESSA SALA AL FINE DI EVITARE LE INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA, PER LA SISTEMAZIONE E RIMONTAGGIO DI TRE ARMADI IN LEGNO E PER RIPRISTINO DI ALCUNI NAMUFATTI IN FERRO.

CIG: Z4F211C80B

IL DIRETTORE DEL MUSEO DI CAPODIMONTE

VISTA la Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e s.m.i.;

VISTO il D.M. 26 luglio 1985 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97;

VISTO il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

VISTO il D.M. 4 agosto 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. 29.08.2014, n. 171;

VISTO il D.M. 23 dicembre 2014;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

VISTE le Linee Guida n. 4 dell'A.N.AC. approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;

VISTA la nota della Direzione Generale Musei - Servizio I, prot. 10371 del 04/10/2017 cl 22.07.01/90 acquisita al protocollo del Museo di Capodimonte al n° 3041 del 04/10/2017 cl 22.07.01/3.2 con la quale venia comunicata l'approvazione del bilancio di previsione 2017;

CONSIDERATO che per l'utilizzo della "Sala Causa" è necessario l'utilizzo del montacarichi per la movimentazione degli allestimenti e delle opere;

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it

Ministero del beni e delle attività culturali e del turismo

CONSIDERATO che attualmente la fermata del montacarichi alla "Sala Causa" e interdetto da diversi anni a causa dell'umidità che ha provocato il rigonfiamento delle staffe in ferro della porta e quindi la sconnessione e l'abbassamento della stessa, non permettendone l'apertura;

CONSIDERATO che nella "Sala Causa" per recenti infiltrazioni dovute alla perdita di un tubo dell'impianto idrico (sistemato) si sono verificati dei rigonfiamenti e dei crolli del cartongesso costituente la controsoffittatura e le pareti;

CONSIDERATO che nella "Sala Causa" si sono riscontrate delle infiltrazioni provenienti dal lucernaio del cortile, causate dalla rottura di un vetro e presumibilmente dalla infiltrazioni di acqua piovana proveniente dalle connessure della pavimentazione in basoli di pietra vesuviana;

CONSIDERATO che è necessario provvedere alla sistemazione e rimontaggio di tre armadi in legno provenienti dal "Casino dei Principi"

CONSIDERATO che è necessario provvedere alla sistemazione di alcune opere in ferro (cancelli, passamani, ecc.)

CONSIDERATO che è necessario e urgente la realizzazione di tali opere per garantire l'uso della "Sala Causa" e del "Museo" in sicurezza, nonché per la tutela del monumento e delle opere d'arti in essi contenuti;

CONSIDERATO che è intenzione di questa amministrazione provvedere a tali opere;

CONSIDERATO che da una stima effettuata l'importo da porre a base dell'affidamento è pari a €. 15.000,00 (dicesi euro quindicimila/00) oltre I.V.A. 10% per complessivi €. 16.500,00 (sedicimilacinquecento/00) IVA 10% compresa.

CONSIDERATO che l'importo dei lavori a base d'appalto pari a € 15'000,00 + I.V.A. 10% rientra in quanto stabilito dall'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50.2016 e s.m.i.

CONSIDERATO che i lavori da eseguire sono ubicati nell'area di cantiere in consegna all'impresa "Vincenzo Modugno S.r.l. Costruzioni e Restauri" con sede in Capua (CE) alla Via Roma, 50 P. IVA 01600330615 (fondi CIPE);

VISTO il decreto Rep.n. 406 del 27.11.2017 è stato conferito l'incarico di RUP al F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino per l'esecuzione degli interventi in oggetto;

VISTA la proposta del R.U.P., Funzionario per le Tecnologie geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino, prot. MIBACT-MU-CAP – MU-CAP n° 3790 del 27.11.2017, cl 25.10.01/1 nonché l'accettazione della stessa da parte del Direttore del Museo di Capodimonte;

VERIFICATA la copertura economica in bilancio sul capitolo 1.1.3.155 "Manutenzione ordinaria e riparazione immobili";

CONSIDERATO che nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50.2016 e s.m.i. per gli affidamenti di importo inferiore ad €. 40.000,00 (quarantamila/00) e possibile procedere mediante affidamento diretto per le motivazioni su espresse;

CONSIDERATO che l'impresa "Vincenzo Modugno S.r.l. Costruzioni e Restauri" con sede in Capua (CE) alla Via Roma, 50 P. IVA 01600330615, è attualmente presente nel Museo di Capodimonte in quanto, impegnata in lavori analoghi al Museo (CIPE);

VISTA la determina Rep. 414 del 04.12.2017 attraverso la quale è stata avviata la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50.2016 e s.m.i.;

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it

Museo e Real Bosco di Capodimonte

VISTA la richiesta di offerta prot. MIBACT-MU-CAP – MU-CAP 3869 del 04/12/2017, cl 25.10.01/12 all'impresa Vincenzo Modugno S.r.l. Costruzioni e Restauri con sede in Capua (CE) alla Via Roma, 50 P. IVA 01600330615;

VISTA l'offerta prot. MIBACT-MU-CAP – MU-CAP 3942 del 07/12/2017, cl 25.10.01/1.23 presentata dall'impresa Vincenzo Modugno S.r.l. Costruzioni e Restauri con sede in Capua (CE) alla Via Roma, 50 P. IVA 01600330615, pari ad un ribasso del 5% sull'importo dei lavori a base d'asta stabilito in €. 15'000,00 (dicesi euro quindicimila/00) + I.V.A., 10% che per effetto dello stesso riduce l'importo dei lavori pari a €. 14'250,00 (dicesi euro quattordicimiladuecentocinquanta/00) + € 1'425,00 (dicesi millequattrocentoventi cinque/00) per IVA al 10%, per complessivi €. 15'675,00 (dicesi euro quindicimilaseicentosettanta cinque/00) IVA 10% compresa al netto del ribasso d'asta;

DETERMINA:

1. di approvare l'offerta presentata dall'impresa Vincenzo Modugno S.r.l. Costruzioni e Restauri con sede in Capua (CE) alla Via Roma, 50 P. IVA 01600330615 in data 07/12/2017 su richiamata;
2. di affidare l'espletamento dei lavori in oggetto all'impresa Vincenzo Modugno S.r.l. Costruzioni e Restauri con sede in Capua (CE) alla Via Roma, 50 P. IVA 01600330615, con un ribasso pari al 5% sull'importo dei lavori a base d'asta stabilito in in €. 15'000,00 (dicesi euro quindicimila/00) + I.V.A., 10% che per effetto dello stesso riduce l'importo dei lavori pari a €. 14'250,00 (dicesi euro quattordicimiladuecentocinquanta/00) + € 1'425,00 (dicesi millequattrocentoventicinque/00) per IVA al 10%, per complessivi €. 15'675,00 (dicesi euro quindicimilaseicentosettantacinque/00) IVA 10% compresa al netto del ribasso d'asta;
3. di impegnare l'importo per complessivi €. 15'675,00 (dicesi euro quindicimilaseicentosettantacinque/00) IVA 10% compresa al netto del ribasso d'asta, derivante dalla presente determina di affidamento sul capitolo 1.1.3.155 "Manutenzione ordinaria e riparazione immobili";
4. nel rispetto di quanto stabilito del D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, che il presente atto sia pubblicato sul sito web del Museo di Capodimonte alla sezione amministrazione trasparente.

Napoli 15.12.2017

IL RUP
F.to geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino

Il Direttore
dott. Sylvain Bellenger

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it