Museo e Real Bosco di Capodimonte

Rep. n° 370 del 08/11/2017

DETERMINA A CONTRARRE

Oggetto: "Progetto Speciale Sicurezza - *Estensione impianto videosorveglianza, realizzazione infrastruttura e cablaggio strutturato del Museo di Capodimonte e Palazzotto Borbonico".* CUP: F61B17000060001 - **Convenzione CONSIP per la fornitura di "sistemi di videosorveglianza e servizi connessi"** - CIG 6465404C27 - CIG derivato: 7269252883 - **richiesta progetto esecutivo.** CAP. 2.1.2.010

Il Direttore Generale

VISTO il finanziamento assegnato al Museo di Capodimonte I stralcio funzionale " Estensione dell'impianto di Videosorveglianza presso il Museo e Palazzotto Borbonico per un importo complessivo finanziato di €. 1.449.900/00;
CONSTATATA la necessità di questa Amministrazione di integrare e potenziare l'infrastruttura digitale dell'impianto di videosorveglianza per la sicurezza del Museo di Capodimonte;
RISCONTRATA l'obbligatorietà da parte del Museo di Capodimonte di aderire alla Convenzione CONSIP in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 512, Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), dalla Circolare Mibact – Segretariato Generale n. 23 del 24.05.2016 e dall'ultima Circolare del Segretariato Generale del MIBACT n. 14 prot. n. 5525 del 13.04.2017;
VISTA la Determina a Contrarre Rep. Dec. n° 74 del 13/03/2017 - "Progetto speciale sicurezza" – I Stralcio funzionale: Estensione impianto di videosorveglianza, realizzazione infrastruttura e cablaggio strutturato del Museo di Capodimonte e Palazzotto Borbonico - CUP: F61B17000060001 – per l'importo complessivo finanziato **€ 1.449.900,00;**
VISTO il decreto di nomina del Responsabile del Procedimento del Funzionario Architetto Anna Capuano, Rep. 160 del 05/12/2016;
CONSIDERATA la motivata proposta del RUP, in virtù di quanto disposto dall'art. 31 del Dlgs n. 50/2016, di attivare, in base alle esigenze tecniche della Stazione Appaltante, la Convenzione "Sistema di Videosorveglianza e servizi connessi" utilizzando il **sistema di e-procurement della Consip**, precisamente il Lotto 3 ed i seguenti prodotti: - Richiesta di progetto e preventivo economico preliminare;
VISTO il D.lgs. 50/2016 coordinato dal D.lgs 56/2017 e le (Disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).
VISTE le Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
PRESO ATTO CHE con determina a contrarre n. 187 del 01/06/2017 è stata attivata la Convenzione Consip "Sistemi di Videosorveglianza e Servizi Connessi" della quale risulta aggiudicataria la ditta FAST WEB SPA;
RISCONTRATO che Fastweb S.p.a., aggiudicataria della convenzione "Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi", ha fornito il progetto preliminare ed il preventivo economico in data 07/11/2017, acquisito agli atti con prot. MIBACT-MU-CAP **0003482 del 07/11/2017, codice di progetto** RLod20170000020213;
TENUTO CONTO CHE la Guida alla Convenzione "Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi" Lotti 1 e 3 – punto 3.1.2 prevede tra l'altro che "Nel caso in cui l'Amministrazione Contraente emetta una *Richiesta del Progetto esecutivo* ma, dopo la redazione del Progetto esecutivo da parte del Fornitore, decida di non approvare detto Progetto e, quindi, di non procedere all'emissione dell'Ordinativo di fornitura, l'Amministrazione Contraente è tenuta comunque a corrispondere al Fornitore un corrispettivo per gli oneri di progettazione, secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it

Museo e Real Bosco di Capodimonte

Rep. n° 370 del 08/11/2017

Numero di Apparati	
≤ 30	€. 1.500,00
tra 30 e ≤ 60	€. 2.500,00
> 60	€. 5.000,00

Tutto ciò visto e considerato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento,

DETERMINA

1) di **approvare il progetto preliminare ed il preventivo economico** (imp. € 488.150,00 comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed escluso IVA come da aliquote di legge) mediante procedura di acquisizione in Convenzione Consip "Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi", acquisito agli atti con prot MIBACT-MU-CAP **0003482 del 07/11/2017;**

2) di attivare **la redazione del progetto esecutivo** a mezzo piattaforma, così come indicato in convenzione Consip al punto 3.1.2, la "*Richiesta del Progetto Esecutivo*" (prodotto "***Richiesta di progetto esecutivo***") alla quale sarà allegato il DUVRI;

3) di riportare, eventuali variazioni al progetto iniziale, non pregiudiziali al raggiungimento dell'obiettivo prefissato, nell'apposita piattaforma e procedura;

4) di acquisire eventuali restanti beni e/o servizi, esclusi dalla convenzione, con gli strumenti di acquisizione previsti dalla vigente normativa sugli appalti pubblici.

0 8 NOV. 2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Anna Capuano

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Sylvain Bellenger

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it

Ministero del beni e delle attività culturali e del turismo