Museo e Real Bosco di Capodimonte

MIBACT-MU.CAP
REP. DECRETI N. 9 DEL 04 GEN. 2018

**OGGETTO:** DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO A FORNITORE PER I LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLE LAMPADE A LED POSTE IN OPERA NEI LAMPIONI A BRACCIO DEL MUSEO E DEI CORTILI, NONCHE' DI QUELLI SOSPESI SOTTO I PORTICATI PER UN TOTALE DI 46 LAMPIONI E DI QUELLE DEI 124 LAMPIONI SU PALO ALL'ESTERNO DEL MUSEO E DEL REAL BOSCO

**CIG Z28215739B**

**IL DIRETTORE DEL MUSEO DI CAPODIMONTE**

**VISTA la Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e s.m.i.;**

**VISTO il D.M. 26 luglio 1985 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;**

**VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;**

**VISTO il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;**

**VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e s.m.i.;**

**VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97;**

**VISTO il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 e s.m.i.;**

**VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;**

**VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;**

**VISTO il D.M. 4 agosto 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;**

**VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;**

**VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.;**

**VISTO il D.P.C.M. 29.08.2014, n. 171;**

**VISTO il D.M. 23 dicembre 2014;**

**VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;**

**VISTE le Linee Guida n. 4 dell'A.N.AC. approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;**

**VISTA** la nota della Direzione Generale Musei - Servizio I, prot. 10371 del 04/10/2017 cl 22.07.01/90 acquisita al protocollo del Museo di Capodimonte al n° 3041 del 04/10/2017 cl 22.07.01/3.2 con la quale venia comunicata l'approvazione del bilancio di previsione 2017;

**CONSIDERATO** che è indispensabile ed urgente provvedere, per migliorare la sicurezza degli utenti del Museo e del Real Bosco, al potenziamento delle lampade a Led poste in opera nei lampioni a braccio del Museo e dei cortili, nonché di quelli sospesi sotto i porticati per un totale di 46 lampioni e di quelle dei 124 lampioni su palo all'esterno del Museo e del Real Bosco;

**CONSIDETARO** che per effettuare tale potenziamento è necessario sostituire le lampade LED da 15W 3000K, poste in opera con il progetto (CUP F62F17000460001), con lampade LED da 32W – E27 – angolo 300° 3500 Lumen;

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it

Ministero del beni e delle attività culturali e del turismo

**CONSIDERATO** che è intenzione di questa amministrazione provvedere a tali opere;

**VISTO** il decreto Rep. 431 del 06.12.2017 con il quale è stato conferito l'incarico di RUP al Funzionario per le Tecnologie geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino;

**VISTO** il decreto Rep. 452 del 15/12/2017 di Rettifica del D.D. Rep. 431 del 06.12.2017;

**CONSIDERATO** da una stima effettuata l'importo da porre a base dell'affidamento è pari a €. 7'295,08 (dicesi euro settemiladuecentonovantacinque/08) oltre I.V.A. 22% pari a € 1'604,29,(dicesi euro milleseicentoquattro/92) per complessivi €. 8'900,00 (dicesi euro ottomilanovecento/00) IVA 22% compresa;

**CONSIDERATO** che nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50.2016 e s.m.i. per gli affidamenti di importo inferiore ad €. 40.000,00 (quarantamila/00) e possibile procedere mediante affidamento diretto per le motivazioni su espresse;

**VERIFICATA** la copertura economica in bilancio sul capitolo 2.1.1.090 (Manutenzione straordinaria impianti);

**CONSIDERATO** che l'importo dei lavori a base d'appalto pari a € 7'295,08 + I.V.A. rientra in quanto stabilito dall'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50.2016 e s.m.i.

**VISTA** la proposta del R.U.P., Funzionario per le Tecnologie geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino, prot. MIBACT-MU-CAP – MU-CAP n° 4011 del 15/12/201 , cl 25.10.04/2.12 nonché l'accettazione della stessa da parte del Direttore del Museo di Capodimonte;

**CONSIDERATO** che a fine di avere un unico responsabile specialmente nell'esecuzione e certificazione degli impianti;

**CONSIDERATO** che i lavori in corso di esecuzione, effettuati dall'impresa "Sapi Solar s.a.s." ai lampioni su pali posti all'esterno della Reggia e nel Real Bosco, stanno procedendo a perfetta regola d'arte e con soddisfazione da parte dell'amministrazione;

**VISTA** la determina Rep. 453 del 15/12/2017 attraverso la quale è stata avviata la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50.2016 e s.m.i.;

**VISTA** la richiesta di offerta prot. MIBACT-MU-CAP – MU-CAP 4032 del 15.12.2017, cl 25.10.04/13 all'impresa "Sapi Solar s.a.s." con sede in Scisciano (NA) Via Palazzuolo n. 213/A - P. IVA 06812441217;

**VISTA** l'offerta prot. MIBACT-MU-CAP – MU-CAP 4094 del 20/12/2017, cl 25.10.04/2.12 presentata dall'impresa "Sapi Solar s.a.s." con sede in Scisciano (NA) Via Palazzuolo n. 213/A - P. IVA 06812441217, pari ad un ribasso del 5% sull'importo dei lavori a base d'asta stabilito in €. 7'295,08 (settemiladuecentonovantacinque/08) + I.V.A., 22% che per effetto dello stesso riduce l'importo dei lavori pari a €. 6'930,33 (dicesi euro seimilanovecentotrenta/33) + € 1'524,67 (dicesi millecinquecentoventiquattro/67) per IVA al 22%, per complessivi €. 8'455,00 (dicesi euro ottomilaquattrocentocinquantacinque/00) IVA 22% compresa al netto del ribasso d'asta;

**DETERMINA:**

1. di approvare l'offerta presentata dall'impresa Sapi Solar s.a.s." con sede in Scisciano (NA) Via Palazzuolo n. 213/A - P. IVA 06812441217 in data 20/12/2017 su richiamata;

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it

Museo e Real Bosco di Capodimonte

di affidare l'espletamento dei lavori in oggetto all'impresa Sapi Solar s.a.s." con sede in Scisciano (NA) Via Palazzuolo n. 213/A - P. IVA 06812441217, con un ribasso pari ad un ribasso del 5% sull'importo dei lavori a base d'asta stabilito in €. 7'295,08 (settemiladuecentonovantacinque/08) + I.V.A., 22% che per effetto dello stesso riduce l'importo dei lavori pari a €. 6'930,33 (dicesi euro seimilanovecentotrenta/33) + € 1'524,67 (dicesi millecinquecentoventiquattro/67) per IVA al 22%, per complessivi €. 8'455,00 (dicesi euro ottomilaquattrocentocinquantacinque/00) IVA 22% compresa al netto del ribasso d'asta;

2. di impegnare l'importo per complessivi€. 8'455,00 (dicesi euro ottomilaquattrocento cinquantacinque/00) IVA 22% compresa al netto del ribasso d'asta, derivante dalla presente determina di affidamento sul capitolo 2.1.2.090;

3. nel rispetto di quanto stabilito del D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, che il presente atto sia pubblicato sul sito web del Museo di Capodimonte alla sezione amministrazione trasparente.

Napoli

IL RUP
F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino

Il Direttore
dott. Sylvain Bellenger

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it